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СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 
240/360 Т 

Альбом I

Перечень альбомов

Альбом I ПЗ Пояснительная записка Альбом 9 СО Спецификации оборудования
Альбом 2 тх Технология производства Часть I Спецификации технологического оборудования
Альбом 3 Электротехническая часть Спецификация электротехнического

эм Силовое электрооборудование оборудования
ЭМ1 Силовое электрооборудование технологи Альбом 9 СО Спецификация оборудования

ческой аспирации Часть 2 Спецификация оборудования по рабочим чертежам
эо Электроосвещение марок 0В,ВК,ТК,ТК1
с с Связь и сигнализация Альбом 10 вм Ведомости потребности в материалах

Альбом 4 Электротехническая часть Альбом I I  с Сметная документация
Чертежи заводу-изготовителю Н К Y Часть 2 Локальные сметы

Альбом 5 АР Архитектурные решения Книга. I,,2 ,3
кж Конструкции железобетонные Альбом 12 Эскизные чертежи общих видов нетиповых
КЖ1 Конструкции железобетонные /вариант 

выдачи пневмовинтовым насооом/
Конструкций

Альбом 6 км Конструкции металлические
Альбом 7 к ш Строительные изделия
Альбом 8 ов Отопление и вентиляция.Технологическая

аспирация
БК Внутренний водопровод и канализация 
ТК Технологические коммуникации 
TKI Технологические коммуникации /вариант 

выдачи пневмовинтовым насосом/
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовые проекты,складов цемента прирельсовых вместимостью 

360/240 т и 720/480 т разработаны по заданиям на разработку типовых 

проектов утвержденных Госстроем России.

Типовые проекты предназначены для строительства складов цемен

та в составе предприятий строительной индустрии,участков по приготов

лению товарных бетонных и растворных смесей,узловых прирельсовых рас

пределительных складов цемента.Материалы типовых проектов могут быть 

использованы как при новом строительстве,так и при реконструкции и 

техническом перевооружении действующих складов цемента.

Склады предназначены для приема цемента поступающего железно

дорожными цистернами и вагонами-хопперами,хранения цемента в силосных 

банках и выдачи его в бетоно-растворосмесительные цехи и в автоце -  
ментовозы.

В составе типовых проектов предусмотрены вариантные техничес

кие решения:

-  по технологии-выдача цемента со склада пневмокамерными на

сосами или пневмовинтовыми,

-  по автоматизации-с использованием релейноконтактной техники,

-  по строительной части-строительство в сухих грунтах/ в соот

ветствии с требованиями СН 227-82 / или в мокром грунте.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

а

Склады цемента предназначены для приема цемента из специали

зированных железнодорожных вагонов типа "хоппер" и "цистерна",хране

ния его с целью обеспечения необходимого запаса /  согласно"Общесоюз

ных норм технологического проектирования предприятий сборного желе -  

зобетона" 0НТП-07-85/ и выдачи его в бетоносмесительный цех или дру

гому потребителю.

В состав складов входят следующие узлы:

X?

-  приемное устройство,состоящее из маневрового устройства, 

вместимостью 67 т,приемного бункера ,4 -х  камерных насосов и 2 -х  перек

лючателей цементопроводов;

-  силосы цемента диаметром dy = 3 м ,в количестве 6 шт для 

складов вместимостью 360 т и 720 т и 4 шт для складов -240 т и 480 т ;

-  отделение выдачи,состоящее из донных выгружателей,пневма

тического насоса и системы цементопроводов.

В проектах даны два варианта выдачи:камерным насосом или 

пневмсвинтовым насосом.Выбор варианта зависит от качества цемента, 

дальности транспортирования,конкретных условий привязки проекта,нали

чия энергоресурсов и прочих условий;

-  система цементопроводов,связывающая механизмы склада в 

единую технологическую схему;

-  система вентиляции и аспирации,предназначенная для обес

пыливания помещений и мест пересыпки цемента и очистки запыленного 

воздуха до допустимых норм перед выбросом в атмосферу;

-  система подготовки сжатого воздуха.

При привязке складов цемента к конкретным условиям в соста 

ве технологической части должны быть привязаны железнодорожные,либо 

автомобильные весы.

При эксплуатации технологического оборудования и проведении 

технического обслуживания следует руководствоваться следующими

Привязан
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материалами:

-  инструкциями,высылаемыми заводами-изготовителями в составе 

технической документации на оборудование;

-  "Правила техники безопасности и производственной санитарии 

в производстве сборных железобетонных и бетонных конструкций и изде

лий",М.Стройиздат- 1988 г . ;

-  "Правила техники безопасности и производственной санитарии 

в промышленности строительных материалов"Л.1,М.Стройиздат 1981 г ;

-  "Правила устройства электроустановок",М.Энергоатомиздат 

1985 г . ;

-  "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных 

компрессорных установок,воздухопроводов и газопроводов",М еталлур

гия 1973;

-  "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,рабо

тающих под давлением",М.Недра 1989 г ;

-  "Правила техники безопасности и производственной санитарии 

при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожнот транспорте";

-  "Правила технической эксплуатации железнодорожного трано -

порта".

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ.

Электроснабжение складов цемента осуществляется от системы 

электроснабжения,расположенной на промплощадке, на территории которой 

будет строиться привязываемый склад.По надежности электроснабжения 

электроприёмники относятся к Ш категории.

Потребителями! электроэнергии складов цемента являются трех -  
фазные короткозамкнутые электродвигатели технологического,санитарно

технического оборудования напряжением 380 в и электроприёмники 220 в, 

Питание электродвигателей складов выполнено по радиальной

3

схеме.Распределение электроэнергии осуществлено через силовые распре

делительные пункты типа ПР 8501.

Ввод от источников питания к силовым распределительным пунк

там предусмотрен одним фидером.Силовые электроприёмники и электроос

вещение питаются по разным фидерам.

Распределительные сети силовых цепей выполнены кабелями ма

рок АНРТ и КГ.

Кабели силовых цепей проложены совместно с кабелями цепей уп

равления открыто по стенам,под перекрытиями,в полу,по конструкциями.

В местах возможного механического повреждения кабели защи -  

щены металлическим коробом,стальными трубами,металлоруковами.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проекты разработыны для следующих природных условий:

-  расчётная зимняя температура наружного воздуха -30°С ;

-  ветровое давление для I района 0,23 кПа ;

-  вес снегового покрова для Ш района I  кПа;

-  сейомичнооть района не выше 6 баллов.

Основное решение дано при отсутствии грунтовых вод,для грун -  

тов непучинистых.непросадочных со следующими расчётными характерис

тиками:

49 рад / 2 8 / ; о = 2 кПа;J>= 18 кЦ/м3;Е = 14,7 МПа.

Как вариант,дано решение при наличии грунтовых вод не выше 
отм .-2 .000 м.

В составе окладов цемента запроектированы силосы для цемента 

диаметром 3 м с надсилосным и подсилосным помещениями,блок пылеочист- 

ки,приёмное отделение g навесом и вспомогательные помещения.

Площадь застройки складов -3500  м2/для окладов 360 и 720 т /  

и 3253 м2 /для складов 240 и 480 т/,строительные об"емы~2689,7 м3 и

777 708-75.93 пз
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2494,3 м3? соответственно.

Силосы дая цемента -стальные .индивидуальные; ограждающие 

конструкции надсилосного и подсилосного помещений .блока пылеочист- 

ки,навеса приемного отделения-из стального профилированного листа по 

стальным ригелям.

Здание вспомогательных помещений решено в оборяых железобе

тонных крупнопанельных конструкциях по;серии I .0 9 0 . I - I /8 8 .

фундаменты силосов цеме нта-сборные, желе зобетоняые, индивидуа

льные ̂ вспомогательных помещений-ленточнне из бетонных блоков;осталь

ные -  монолитные железобетонные.

Отделка наруяная-стальные конструкции силосов окрашиваются 

пентафталевой эмалью ПФ-П5, стеновые панели здания вспомогательных 

помещений облицевать фасадной керамической плиткой в заводских усло

виях.

ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ И АСПИРАЦИЯ

Расчетная температура наружного воздуха дая проектирования 

отопления -  30°С.

Внутренние температуры принятые гардеробе + 18°С ;в пульто -  

вой + 2 0 °С ;,в  помещениях на отм. -  3 .000  и -  8 .000 + 5°С .

Теплоносителем дая системы отопления и приготовления горячей 

воды на бытовые нудны служит перегретая вода с параметрами 150°-70°С

В качестве нагревательных приборов служат радиаторы MC-I40 и 

гладкие трубы.

Вентиляция запроектирована общеобменпая естественная,вытяж

ная из душа,санузла и теплового пункта.В пультовой устанавливается 

кондиционер бытовой оконного типа БК-2000 дая поддержания расчетной 

температуры.

Приготовление горячей воды дая бытовых нужд осуществляется в

водоводяном водоподогревателе 57 -2000-Р -4 .

Система аспирации предусматривает удаление и очистку запыленного 

воздуха от приемного бункера,4-х  камерных насосов приемного устройства 

ж /д,бункера выдачи цемента,камерного насоса на выдаче цемента,силосов 

цемента.

Запыленный воздух от в сех  источников поступает по аспирационным 

воздуховодам в сборный коллектор,а затем в фильтры СМЦ 4 0 .1 . Запылен

ность выбросного воздуха из сияооов значительно выше остальных источ

ников, а также этот выброс имеет избыточное давление,поэтому выходя

щий воздух проходит через пылеотделитель циклонного типа СИОТ-М,далее 

в сборный коллектор и фильтр.

В03Д/Х0СНАБЖЕНИЕ

Потребителями сжатого воздуха является различное технологическое 

оборудование.

Сжатый воздух давлением 0 ,7  МПа поступает на склад цемента из 

наружной сети .

На вводе сжатый воздух очищается от влаги и масла в фильтре-вла- 

гоотделителе СМЦ-5.Для обеспечения надежной работы технологического 

оборудования и предотвращения образования конденсата в цементопрово -  

дах в помещении подготовки сжатого воздуха устанавливаются устройства 

осушки типа П-ЮБ-Ш.Для получения линий сжатого воздуха различного 

давления / 0 , 2  МПа ;0 ,4  МПа/ в проекте разработаны узлы редуцирования.

Присоединение трубопроводов к потребителям осуществляется не

посредственно или с помощью резино-тканиевых рукавов.

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

В проектах разработан хозяйственно-питьевой противопожарный 

водопровод.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды равен 1 ,1  м3/с у т ;

ТП 708-75.93 пз
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0,66 м3/ч  ;0 ,375  л /с .

Внутреннее пожаротушение не предусматривается.

Расход воды на наружное пожаротушение равет 10 л /с .

Для отвода бытовых сточных вод предусматривается бытовая 

канализация К I .

Расход сточных вод равен 1 ,1  м3/су т  ;0 ,6 6  м3/ч ;2 ,0  л /с .

Для отвода атмосферных осадков с кровли предусматривается 

дождевая канализация.

Расход дождевых вод равен 0,576 л /с .

ТЕЗШЖО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Т

Технико-экономическая часть типовых проектов складов цемен

та выполнена на основании данных технологической,электротехничес -  

кой,теплотехнической и сметной частей проектов.

Склады цемента предназначены для хранения цемента .посту -  

пающего по железной дороге в вагонах-хопперах и цистернах,и выдачи 

его на бетоносмеоительный цех и автоцементовозы с саморазгрузкой.

Предусматривается два варианта выдачи цемента на БСЦ :

-  камерным насосом ТА-23 Б,

-  пневмовинтовым насосом TA-I4 Б.

Годовой грузооборот определен исходя из 7 суточного запа

са хранения .Для склада вместимостью 240 т годовой грузооборот со с 

тавит -  8670 т,вместимостью 360 т -  13000 т , вместимостью 480 т -  

17300 т,вместимостью 720 т . -  26000 т .

Режим работы складов цемента :

-  по приёму цемента на оклад -365 дней /количество смен-3/

-  по выдаче цемента -  253 дня /  количество омен- 2 / ,

-  продолжительность смены - 8  ч .

Численность рабочих принята по технологической части про

1

екта и пересчитана на среднесписочный состав с коэффициентом 1 ,1 4 .

Рабочие по приему вагонов в 3-ю смену привлекаются из со*- 

отава транспортной службы по мере надобности.

Среднегодовая зарплата одного рабочего принята 24000 руб

лей. Отчисления на соцстрах -37 % от зарплаты.

Трудозатраты рассчитаны исходя из среднесписочного фонда 

рабочего времени одного рабочего 1830 часов.

Стоимость энергоресурсов принята по действующим прейску -

рантам.

Сметная стоимость строительства складов цемента определена 

об"ектными сметами в сумме: -  366,5 ты с.руб./360 т /  и 369,8 ты с.руб. 

/720 т . /  в том числе:

-  строительно-монтажных работ -  241,8 т .р .  и 244,9 т .р . ,

-  оборудования -  124,8 т .р .  и 124,9 т .р .  ( в ценах 1991г.')
Отчисления на амортизацию определены по "Нормам амортизацио

нных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хо

зяйства СССР" от 22 октября 1990 г .

Затраты на текущий ремонт оборудования приняты в размере 

50 % от суммы отчислений на амортизацию,текущий ремонт зданий и со

оружений -  15 % от суммы амортизации со строительной части.

Сопоставление технико-экономических показателей.

Для экономической эффективности принятых в проектах решений 

производится сравнение основных технико-экономических показателей 

проекта с показателями проекта-аналога.

В качестве аналогов приняты типовые проекты складов це -  

мента вместимостью 360 т/240 т /ТП 40 9-29 -61 / и 720 т /480 т /ТП 

409-29-63 /.

Показатели проектов-аналогов приведены в сопоставимый вид:

ТП 708-75.93 ПЗ
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I.Произведен пересчет годового грузооборота на 7-ми суточный 

^ рабочий запас хранения /как  принято в разрабатываемых проектах/, 

ъ 2 «Капиталовложения пересчитаны в цены,действующие с 1991 г*

^  Для пересчета применены индексы цен:

при пересчете в цены,действовавшие в 1982 г .

-  для строительно-монтажных работ 1 ,1 6 ,для оборудования 

1 ,09  согласно Постановлению Госстроя СССР № 94 от I I  мая 1983 г  и 

письму Госстроя СССР Ь 36-Д от 19 мая 1983 г .

при пересчете в цены,действующие с 1991 г .

-  для строительнонуюнтажных работ -  1 ,57

-  для оборудования -  1,2 и 1,25 согласно Постановлению

Госстроя СССР от 1990 г .  № 14Д и от 1991 г .  16 2Д.
Таблица I

Н А И М Е Н О В А Н И Е по паопор с учетом 
ту ТП 409 индекса

по паспор с учетом 
ту ТП 409 индекса

-2 9 -6 1 , пересче -2 9 -6 3 , пересче
ты с.руб. та, тыс.

pv6.
ты о.руб. та, тыо. 

СУ б .

Всего 82 ,85 146,8 91 ,68 162,9

в том числе

-  строительные работы 48,77 88 ,8 57 ,14 104,1

-  монтаж оборудования 11,62 21 ,2 12 ,0 21 ,9

-  оборудование 22,32 36 ,5 22 ,4 36 ,6

-  прочее 0 ,1 4 0 ,3 0 ,14 0 ,3

В проектах для приема цемента из железнодорожных вагонов 

предусмотрено сооружение приемного бункера емкостью 67 т против 30 т 

по аналогам.
Это позволит увеличить оборачиваемость железнодорожных ва

гонов •Сумма капиталовложений, добавленная к проектам-аналогам в целях 

сопоставимости,составит 128,0 ты с.руб.

В проектах решены вопросы создания социальной привлекатель

ности труда на окладах цемента /высокая степень механизации и авто -  

матизации производства,обеспечение высокой культуры труда,наличие хо -  

рошо оснащенного модуля,имеющего в своем составе санузел,душевую,гар -  

деробную/.

В связи с тем,что в проектах-аналогах предусмотрена разгрузка 

крытых вагонов с использованием разгрузчика ТА-33 для сравнения тех

нико-экономических показателей из сметной стоимости проектов-анало -  

гов исключается стоимость строительных работ и оборудования,связанная 

с разгрузчиком ТА-33 в размере 40 ,0  ты с.руб.

Увеличивается сумма капиталовложений на 125,6 ты с.руб. в свя

зи с особыми условиями строительной площадки /повышенные требования к 

промышленным зданиям,экология окружающей среды,повышенный процент нак

ладных р а сходов /.

С учетом вышеизложенных изменений сумма капиталовложений 

по проектам-аналогам:

146.8 + 128,0 + 125,6 -  40 ,0  «  360,4  ты с.руб./ТП  4 0 9 -2 9 -6 1 /

162.9 + 128,0 + 125,6 -  40 ,0  = 376,5  ты с.руб./ТП  4 0 9 -2 9 -6 3 /

З.По данным научно-исследовательских организаций на складах, 

оборудованных пневматической разгрузкой и загрузкой,теряется при тран

спортировке, хранении и складской переработке до 5 % цемента /"К онт -  

роль и учет расхода цемента на механизированных складах".Механизация 

строи тельства",1985 г .й  1 0 / .

Экономия цемента от сокращения складских потерь принимается 

в размере 3 ДНа I т.цемента это составит :

61 ,6  руб. х 0 ,0 3  = 1 ,85  руб.

роммаые.

г д е :61 ,6  руб .-стои м ость  1 т.цемента.

4.Все расчеты выполнены по единой методике,принятой в Гипрост-
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Сравнение основных технико-экономических показателей /  с камерным насосом/ Таблица 2

m
пп

Наименование показателей в м е с т и м о с т ь
3 6 0 / 2 4 0 Т

с к л а д а в м е с и м о с т ь  с 
7 2 0 / 4 8 0

к л а д а
т

аналог Til 
~617 приведенный 
в сопоставимый
вид

П р о е к т
показатели в /о 

гр .4  к графа 5 
гр .2  к гр.З

аналог" Та 4иу-^Уг  
-6 3 7приведенный 
в сопоставимый 

вид .

П р о 1е к т
показатели в /о 

гр .Ю  к г р .П  к 
гр .8  гр .13

360 240 360 240 720 480 720 480
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13

I Годовой грузооборот, т 13000 8670 13000 8670 26000 17350 26000 17350

2 Сметная стоимость строительства,

ты с.руб. 360,4 345,4 366,5 342,9 376,5 355,2 369,8 344,7

в том числе:

строительно-монтажные работы 323,91 313,0 241,7 222,7 339,9 322,0 244,9 224,2

3 Списочная численное ть, чел 5 5 5 5 5 5 5 5

Удельные показатели- на I  т
гоузоооооота

I Трудозатраты, чел-ч 0 ,7 1,06 0 ,7 1,06 100 100 0,35 0,53 0,35 0,53 100 100

2 Капиталовложения ,руб 27,7 39 ,9 28,2 39,5 102 99 14,5 20,5 14,2 19 ,9 98 97

3 Себестоимость складирования,руб 14,8 21,7 15,9 23,4 107 108 7 ,5 12,2 8 ,1 11,9 108 106

4 Приведенные затраты/с учетом эконо

мии цемента -  1,85 руб/т  / ,р у б 20,8 29,5 20,1 29 ,3 96,6 98 11,1 16,1 10,2 14 ,9 92,2 92,5

5 . Годовой экономический эффект, тыс. руб 9,1 1,7 24,2 20,8

>•

1
I

Из приведенной приведенной таблицы сравнения видно,что ос

новные показатели по проекту несколько лучше,чем по аналогам.Трудо- 

затраты находятся на одном уровне,капиталовложения составляют 

97-98 % и только для склада 360 т-102 приведенные затраты ниже 

на 2 -  7 ,5  %.

Годовой экономический эффект,определенный по разности при

веденных затрат согласно"Инструкции по определению экономической

эффективности создания новых машин и оборудования для производства 

строительных материалов",утвержденной б.Минстройдормаием в июне 1978г. 

составит:

Эгод . = ( 20 ,8 -  20 ,1 ) х 13000 = 9 ,1  тыс.руб /  360 т /

год. = ( 11,16 -  Ю ,2 3 )х  2600 =24,18 ты с.р у б ./ 720 т . /

Лист
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Технико-экономические показатели складов цемента /о  камерным насооом/ Таблица 3

ш
пп

Наименование показателей в м е С Т И М 0 С т ь  сж л  а д а 360/240 т в м е с т и м о с т ь с :к л а л а 720/480 т
аналог ТП 409-29-61 ,приве

денным в сопоставимый вид
п р о е к

аналог тп 40У-2У-63,при- 
т ы

веденный в сопоставимый вид
п р о е к т ы

360 240 360 240 720 480 720 480
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Годовой грузооборот,т 13000 8670 13000 8670 26000 17350 26000 17350
2 Себестоимость складирования

-  годового грузооборота тыс.руб. 192,1 188,3 207,3 203,2 195,5 194,2 211,6 206,1

- 1 т .  грузооборота 14,8 21,7 15,9 23 ,4 7,5 11,62 8 ,1 11 ,9

3 . Списочная численность работающих»чел

4 . Уровень автоматизации и механиза- 5 5 5 5 5 5 5 5

ции производственных процессов,% 60 60 70 70 60 60 70 70
5 Режим работы предприятия

-  рабочие дни в году 365 365 365 365 365 365 365 365
по приему

по выдаче 253 253 253 253 253 253 253 253
-  рабочие смены в сутки

по приему 3 3 3 3 3 3 3 3
по выдаче 2 2 2 2 2 2 2 2

е Производительность труда

-  грузооборот на 1 рабочего в нату

ральном выражении, т 2600 1734 2600 1734 5200 3470 5200 3470
-  то же,на I рабочего,т 2600 1734 2600 1734 5200 3470 5200 3470

7 Сметная стоимость строительства общая,

тыс.руб 360,4 345,7 366,5 342,9 376,5 355,2 369,8 344,7
в том числе:

-  строительно-монтажные работы,тыс.руб323,9 313,0 241,7 222,7 339,9 322,0 244,9 224,2
-  на 1 т грузооборота, руб 29,0 39 .9 28,2 39 .6 14.5 20.5 14.2 19,9
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Типовой проект 708-76.93

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293780/4293780652.htm

