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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

Ф ЕДЕРАЛЬНЫ Е ЕДИ Н ИЧН Ы Е РАСЦ ЕН КИ  
Н А П УСКО Н АЛАДО ЧН Ы Е РАБОТЫ

ФЕРп 81-05-04-2001

Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование

I. ОБЩ ИЕ П ОЛО Ж ЕН И Я

1.4. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.
ФЕРп части 4 «Подъемно-транспортное оборудование» предназначены для определения затрат на выполнение 

пусконаладочных работ по подъемно-транспортному оборудованию.
1.4.1. Расценки части 4 рассчитаны исходя из характеристик и сложности серийно выпускаемого, освоенного 

промышленностью оборудования, в соответствии с требованиями технических условий на поставку, монтаж и 
эксплуатацию оборудования, правил органов государственного надзора, техники безопасности, охраны труда и 
других нормативных документов.

1.4.2. В ФЕРп части 4 приведены расценки на пусконаладочные работы по подъемно-транспортному 
оборудованию прерывного действия (краны), транспортным механизмам непрерывного действия (конвейеры, 
элеваторы), подвесным канатным дорогам (грузовые и пассажирские).

1.4.3. В расценках части 4 учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, включая 
подготовительные, наладочные и пусковые работы, комплексное опробование оборудования, заключительные работы 
(составление технического отчета).

При расчетах за выполненные работы, если договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется 
руководствоваться примерной структурой работ приведенной в приложении 4.1.

1.4.4. В ФЕРп части 4 не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на:
участие пусконаладочного персонала в эксплуатации оборудования;
ревизию, ремонт и устранение дефектов монтажа оборудования;
устройство подмостей, лестниц и другие вспомогательные работы, обеспечиваемые заказчиком.
1.4.5. При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до сдачи объекта в эксплуатацию, 

ФЕРп части 4 необходимо применять с коэффициентом 0,5.
Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением 

технологического процесса, режима работы технологического оборудования, в связи с частичным изменением 
проекта или вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна 
подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика.

1.4.6. При одновременном выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных единицах 
оборудования (кран, конвейер, канатная дорога) расценку по второй и последующим единицам оборудования следует 
принимать с коэффициентом 0,7.

1.4.7. ФЕРп части 4 рассчитаны для подъемно-транспортного оборудования независимо от режима его работы.
1.4.8. В ФЕРп части 4 отдела 1 учтены затраты труда на следующие пусконаладочные работы (в соответствии с 

типом конвейера, элеватора):
подготовительные работы, в том числе: организационная и инженерная подготовка производства работ; 

ознакомление с проектом и технической документацией оборудования; осмотр и определение соответствия 
технических характеристик смонтированного оборудования, а также выполненных монтажных работ технической 
документации и проекту; составление ведомостей обнаруженных дефектов проекта, оборудования и монтажных 
работ; проверка их устранения; составление календарного графика и программы выполнения наладочных работ в 
увязке с графиком выполнения монтажных работ и индивидуальных испытаний оборудования; выдача требований и 
документации по комплектованию необходимыми грузами и материалами для испытания систем; разработка 
необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности;

наладка и пуск оборудования, в том числе:
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осмотр и проверка состояния металлоконструкций конвейера (элеватора), крепления приводных и натяжных 
станций, роликоопор, вертикальных шахт, правильности монтажа станин, желобов, коробов конвейера, стыков 
станций;

проверка положения приводных барабанов, верхних образующих роликов, соединений тяговой цепи, крепления 
скребков (ковшей) конвейера, расположения приводов и натяжных устройств, рельсового пути, биения барабанов и 
роликов, параллельности верхних и нижних путей;

проверка наличия и состояния смазки в подшипниках и редукторах;
проверка и регулировка винтовых или грузовых натяжных устройств барабанов, шарнирных соединений тяговых 

цепей в рабочей и холостой части конвейера, центровки и звездочек приводных станций, положения винта в желобе, 
концевых и промежуточных опор, положения приводного и тихоходного валов редуктора, вала электродвигателя, 
натяжной тяговой (втулочно-катковой, втулочно-роликовой) цепи, работы отклоняющих блоков; 

проверка центровки и регулировка полумуфт приводных станций;
регулировка роликов ходовой части, центрирующих роликоопор и дефлекторных роликов, включающих 

устройств, тормозов, стопорных устройств с гидротолкателем, загрузочных и разгрузочных устройств, 
дополнительных приводных, натяжных, отклоняющих или оборотных барабанов, зазоров между рельсами и 
ребордами колес, питателей и насосов системы густой смазки, бортов пластин, положения пластин по отношению к 
зубьям звездочек, винтового натяжного устройства, щеток-очистителей, отдельных механизмов конвейера 
(элеватора);

проверка работы оборудования путем раздельного включения соответствующих приводов;
проверка работы и регулировку концевых выключателей всех механизмов и сигнальной аппаратуры, аварийного 

выключателя и аварийных кнопок, обеспечивающих безопасную работу оборудования;
испытание (обкатка) оборудования вхолостую и под нагрузкой с проверкой всех параметров, проверкой работы 

оборудования на всех скоростях и режимах в соответствии с паспортными данными; составление протокола по 
результатам выполненной работы;

комплексное опробование оборудования и сдачу его заказчику в объеме требований органов государственного 
надзора и проекта;

составление технического отчета, в том числе: разработка технических рекомендаций по обеспечению 
бесперебойной работы оборудования и достижению оптимальных режимов его эксплуатации; 

составление технического отчета по выполненным пусконаладочным работам.
1.4.9. В ФЕРп части 4 отдела 2 учтены затраты труда на следующие пусконаладочные работы (в соответствии с

типом конвейера, элеватора):
подготовительные работы, в том числе: организационная и инженерная подготовка производства работ; 

ознакомление с проектом и технической документацией оборудования; осмотр и определение соответствия 
технических характеристик смонтированного оборудования, а также выполненных монтажных работ технической 
документации и проекту; составление ведомостей обнаруженных дефектов проекта, оборудования и монтажных 
работ; проверка их устранения; составление календарного графика и программы выполнения наладочных работ в 
увязке с графиком выполнения монтажных работ и индивидуальных испытаний оборудования; выдача требований и 
документации по комплектованию необходимыми грузами и материалами для испытания систем; разработка 
необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности;

наладка и пуск оборудования, в том числе:
осмотр и проверка состояния металлоконструкций конвейера (элеватора), крепления приводных и натяжных 

станций, роликоопор, вертикальных шахт, правильности монтажа станин, желобов, коробов конвейера, стыков 
станций;

проверка положения приводных барабанов, верхних образующих роликов, соединений тяговой цепи, крепления 
скребков (ковшей) конвейера, расположения приводов и натяжных устройств, рельсового пути, биения барабанов и 
роликов, параллельности верхних и нижних путей;

проверка наличия и состояния смазки в подшипниках и редукторах;
проверка и регулировка винтовых или грузовых натяжных устройств барабанов, шарнирных соединений тяговых 

цепей в рабочей и холостой части конвейера, центровки и звездочек приводных станций, положения винта в желобе, 
концевых и промежуточных опор, положения приводного и тихоходного валов редуктора, вала электродвигателя, 
натяжной тяговой (втулочно-катковой, втулочно-роликовой) цепи, работы отклоняющих блоков; 

проверка центровки и регулировка полумуфт приводных станций;
регулировка роликов ходовой части, центрирующих роликоопор и дефлекторных роликов, включающих 

устройств, тормозов, стопорных устройств с гидротолкателем, загрузочных и разгрузочных устройств, 
дополнительных приводных, натяжных, отклоняющих или оборотных барабанов, зазоров между рельсами и 
ребордами колес, питателей и насосов системы густой смазки, бортов пластин, положения пластин по отношению к 
зубьям звездочек, винтового натяжного устройства, щеток-очистителей, отдельных механизмов конвейера 
(элеватора);

проверка работы оборудования путем раздельного включения соответствующих приводов;
проверка работы и регулировку концевых выключателей всех механизмов и сигнальной аппаратуры, аварийного 

выключателя и аварийных кнопок, обеспечивающих безопасную работу оборудования;
испытание (обкатка) оборудования вхолостую и под нагрузкой с проверкой всех параметров, проверкой работы 

оборудования на всех скоростях и режимах в соответствии с паспортными данными; составление протокола по 
результатам выполненной работы;
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комплексное опробование оборудования и сдачу его заказчику в объеме требований органов государственного 
надзора и проекта;

составление технического отчета, в том числе: разработка технических рекомендаций по обеспечению 
бесперебойной работы оборудования и достижению оптимальных режимов его эксплуатации; 

составление технического отчета по выполненным пусконаладочным работам.
1.4.10. При выполнении пусконаладочных работ по подвесным многоярусным и многоприводным конвейерам 

затраты следует определять по соответствующим ФЕРп части 4 с коэффициентом 1,3.
1.4.11. В ФЕРп части 4 отдела 3 учтены затраты на следующие пусконаладочные работы (в соответствии с типом 

канатной дороги):
подготовительные работы, в том числе: ознакомление с проектно-сметной и конструкторской документацией на 

канатную дорогу, со сдаточной документацией по монтажным работам согласно актам рабочей комиссии; осмотр в 
натуре трассы, устройств и сооружений канатной дороги и ее общее обследование; составление мероприятий и 
графика проведения пусконаладочных работ; составление и согласование с заказчиком организационных и 
технических вопросов по материальному обеспечению, по срокам пусконаладочных работ, мероприятий по технике 
безопасности, пожарной безопасности и санитарии, рассмотрение замечаний к акту рабочей комиссии; 

наладку и пуск оборудования, в том числе:
осмотр оборудования, его узлов, элементов -  приводов, канатов, станций, эстакад, опор и т.д.; 
составление перечня пусконаладочных работ;
проверка верхних и нижних концевых муфт, якорных устройств, нижнего положения и массы контргруза, 

положения натяжной каретки и провеса каната, соответствующих проектной величине при данной температуре; 
регулировка провеса каната домкратным устройством в соответствии с проектной величиной; 
проверка и регулировка взаимного расположения в вертикальной и горизонтальной плоскостях основных и 

вспомогательных приводов, тахогенераторов и приводных шкивов, работы аварийного и рабочего тормозов на 
основных и вспомогательных приводах; концевых анкерных устройств, положения роликов и шкивов по тяговому 
канату, отклоняющих шкивов по тяговому канату при перемещении вагонов, входных башмаков и эластичных 
переходов по несущему и натяжному канату, ходовой части, привода и натяжного устройства толкающего конвейера 
на холостом режиме, на порожней и груженой вагонетках;

выверка и установка концевых выключателей для нижнего положения контргрузов несущих канатов; 
регулировка работы выключателей, электрических стрелок, аншлагов, дозаторных устройств, опрокидывателей 

вагонеток, тормозных шин и ловителей, не включившихся вагонеток, отклоняющих шкивов и лебедок, качающихся и 
отклоняющихся башмаков по несущему и сетевому канатам, роликов и дуг по тяговому канату с проходом вагонетки; 
выверку роликовых батарей;

регулировка узлов податливости ствола опоры;
наладка работы цепного натяжного устройства несущих канатов со смазкой вкладышей, регулировкой роликов, 

смазкой подшипников и ездового пути при перемещении вагонов;
регулировка пружинных и гидравлических демпферов несущих и тяговых канатов при перемещении вагонов; 
регулировка показателя положения вагонов при их перемещении;
регулировка зажимных аппаратов, замков запирания подножки, подлокотников, кузова, стопора по стационарной 

спирали и упора по толкающему конвейеру, ходовых колес и боковых роликов; 
проверка работы спасательной лебедки с контрольным грузом;
обкатка приводов вхолостую с проверкой и регулировкой муфты включения, работы редуктора, проверкой 

нагрева подшипников, цапф и ступиц;
испытание вагонов на двойную статическую нагрузку; 
комплексное опробование оборудования, в том числе:
испытание и комплексное опробование канатной дороги со всеми необходимыми проверками работы узлов, 

механизмов, элементов конструкции канатной дороги на минимальной и номинальной скоростях: не загруженной 
вагонетками (креслами);

загруженной порожними вагонетками (креслами); со всеми гружеными вагонетками (креслами) на номинальной 
скорости; проведение испытания спасательных устройств на трассе и в пролетах, наиболее удаленных от поверхности 
земли;

составление протокола по испытаниям и комплексному опробованию, согласование проведенных работ по 
испытанию и комплексному опробованию отдельных сооружений и канатной дороги в целом с заказчиком;

составление технического отчета, в том числе: разработка и согласование со службой эксплуатации основных 
организационных и технических рекомендаций по эксплуатации канатной дороги; составление технического отчета.

1.4.12. При выполнении пусконаладочных работ в условиях, снижающих производительность труда, к ФЕРп части 
4 отдела 3 следует применять следующие коэффициенты:

а) при работе в горной местности на высотных отметках: 
св. 1000 до 1500 м -  К = 1,08;
св. 1500 до 2000 м -  К = 1,14; 
св. 2000 до 2500 м -  К = 1,23; 
св. 2500 до 3000 м — К = 1,3; 
св. 3000 до 3500 м — К = 1,4;
б) при уклоне местности:
до 30 % (до 15 градусов) -  К = 1,2;
св. 30 до 50 % (св. 15 до 30 градусов) -  К = 1,5;
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в) при наличии препятствий:
снег, овраги, посадки, здания, каналы и реки шириной до 50 м -  К = 1,1; 
шоссейные и железные дороги, реки шириной св. 50 м -  К = 1,3.
При наличии на местности высотных отметок, уклона и препятствий соответствующие коэффициенты 

перемножаются.
1.4.13. ФЕРп части 4 отдела 3 разработаны исходя из условий, что высота станций партерного типа не превышает 

5 м, высота опор пирамидального типа -  20 м. При условиях, отличающихся от указанных, к расценкам применяются 
следующие коэффициенты:

а) опоры пирамидального типа высотой: 
св. 20 до 30 м -  К = 1,05;
св. 30 до 40 м -  К = 1,1; 
св. 40 до 50 м -  К = 1,2; 
св. 50 до 80 м -  К = 1,4;
б) станции партерного типа высотой св. 5 до 20 м -  К = 1,05.
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III. Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е  Е Д И Н И Ч Н Ы Е  Р А С Ц Е Н К И  
Н А  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Е  РА Б О ТЫ

С борник 4. П одъем но-транспортное оборудование

Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования Прямые 
затраты, руб.

Затраты
труда,
чел.-ч

1 2 3 4
Отдел 1. ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Раздел 1 . КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ
Таблица ФЕРп 04-01-001 Краны однопролетные, управление с пола, высота подъема -  6,12,18 м;

скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, 
передвижения крана - 32 м/мин

Измеритель: шт
Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; 
скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность:

04-01-001-01 1 т 772,86 65,00
04-01-001-02 2 т 951,20 80,00
04-01-001-03 3,2 т 1 129,56 95,00
04-01-001-04 5 т 1 307,90 110,00

Таблица ФЕРп 04-01-002 Краны двухпролетные, управление с пола, высота подъема - 6 ,1
скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, 
передвижения крана -  32 м/мин

Измеритель: шт

2,18 м;

Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; 
скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность:

04-01-002-01 1 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м 951,20 80,00
04-01-002-02 1 т, пролетом 10,5+10,5 м 1 046,32 88,00
04-01-002-03 2 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м 1 165,22 98,00
04-01-002-04 2 т, пролетом 10,5+10,5 м 1 272,24 107,00
04-01-002-05 3,2 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м 1 414,92 119,00
04-01-002-06 3,2 т, пролетом 10,5+10,5 м 1 569,48 132,00
04-01-002-07 5 т, пролетом 7,5+7,5; 9+9 м 1 700,28 143,00
04-01-002-08 5 т, пролетом 10,5+10,5 м 1 878,62 158,00

Раздел 2. КРАНЫ  МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЕи
Таблица ФЕРп 04-01-007 Краны мостовые электрические, высота подъема -  16 м; скорость:

подъема -  2,2-19,2 м/мин, передвижения тележки -  19,2-43 м/мин, 
передвижения крана -  37,8-120 м/мин

Измеритель: шт
Кран мостовой электрический, высота подъема - 16 м; скорость: подъема - 2,2-19,2 м/мин, передвижения 
тележки - 19,2-43 м/мин, передвижения крана - 37,8-120 м/мин; грузоподъемность:

04-01-007-01 до 5 т, пролетом 7,5+16,5 м 1 428,53 115,00
04-01-007-02 до 5 т, пролетом 19,5+34,5 м 1 577,60 127,00
04-01-007-03 до Ют, пролетом 10,5+16,5 м 1 751,51 141,00
04-01-007-04 до 10 т, пролетом 19,5+34,5 м 1 912,98 154,00
04-01-007-05 до 12,5 т, пролетом 10,5+16,5 м 2 049,63 165,00
04-01-007-06 до 12,5 т, пролетом 19,5+34,5 м 2 260,81 182,00
04-01-007-07 до 16 т, пролетом 10,5+16,5 м 2 397,44 193,00
04-01-007-08 до 16 т, пролетом 19,5+34,5 м 2 732,84 220,00

Таблица ФЕРп 04-01-008 Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 4-
45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 м; скорость: подъема 
главного крюка - 1,92-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 
9,6-21,3 м/мин, передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения 
крана — 48-120 м/мин

Измеритель: шт
Кран мостовой электрический, высота подъема: главного крюка - 4-45 м, вспомогательного крюка - 9,64-21,45 
м; скорость: подъема главного крюка - 19,2-21,3 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 9,6-21,3 м/мин, 
передвижения тележки - 19,2-48 м/мин, передвижения крана -  48-120 м/мин; грузоподъемность:

04-01-008-01 до 16/3,2 т 2 248,39 181,00
04-01-008-02 до 20,5 т 2 683,16 216,00
04-01-008-03 до 32/5 т 3 130,35 252,00
04-01-008-04 до 50/12,5 т 3 602,38 290,00

5



ФЕРп 81-05-04-2001 Подъемно-транспортное оборудование

Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования Прямые 
затраты, руб.

Затраты
труда,
чел.-ч

Таблица ФЕРп 04-01-009 Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка - 25- 
32 м; вспомогательного крюка -  27-34 м; скорость: подъема главного 
крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 1,2-12,5 
м/мин, передвижения тележки - 12-40 м/мин, передвижения крана -  30- 
80 м/мин

Измеритель:
Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка - 25-32 м, вспомогательного крюка — 27-34 м; 
скорость: подъема главного крюка - 1,2-7,5 м/мин, подъема вспомогательного крюка 1,2-12,5 м/мин, 
передвижения тележки 12-40 м/мин, передвижения крана -  30-80 м/мин;грузоподъемность:________

04-01-009-01 до 80/20 т 963,03 312,00
04-01-009-02 до 100/20 т 4 382,19 345,00
04-01-009-03 до 125/20 т 4 699,74 370,00

Таблица ФЕРп 04-01-010 Краны мостовые электрические, высота подъема: главного крюка -  
25-32 м, вспомогательного крюка -  27-34 м; скорость: подъема 
главного крюка -  0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка -  
7,5 м/мин, передвижения тележки -  12-37,8 м/мин, передвижения крана 
-19,2-75 м/мин

Измеритель: шт
Кран мостовой электрический, высота подъема главного крюка — 25-32 м, вспомогательного крюка — 27-34 м; 
скорость: подъема главного крюка -  0,378-4,8 м/мин, подъема вспомогательного крюка — 7,5 м/мин, 
передвижения тележки -  12-37,8 м/мин, передвижения крана -  19,2-75 м/мин; грузоподъемность:

04-01-010-01 до 160/32 т 4 915,68 387,00
04-01-010-02 до 200/32 т 5 487,27 432,00
04-01-010-03 до 250/32 т 6 944,06 537,00
04-01-010-04 до 320/32 т 9 063,20 683,00
04-01-010-05 до 500/80 т 11 319,06 853,00

Раздел 3. КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРЕЙФЕРНЫЕ
Таблица ФЕРп 04-01-015

Измеритель:

Краны мостовые грейферные, высота подъема - 20-25 м; скорость: 
подъема и замыкания грейфера - 37,8-48 м/мин, передвижения тележки 
- 37,8-48 м/мин, передвижения крана - 75-120 м/мин

шт
Кран мостовой электрический грейферный, высота подъема - 20-25 м; скорость: подъема и замыкания грейфера

04-01-015-01 до 5 т, пролетом 10,5+22,5 м 1 656,38 126,00
04-01-015-02 до 5 т, пролетом 25,5+34,5 м 1 853,57 141,00
04-01-015-03 до Ют, пролетом 16,5+22,5 м 1 906,16 145,00
04-01-015-04 до 10 т, пролетом 25,5+34,5 м 2 116,49 161,00
04-01-015-05 до 16 т, пролетом 22,5+34,5 м 2 445,14 186,00
04-01-015-06 до 22 т, пролетом 22,5+34,5 м 2 997,27 228,00

Раздел 4. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Таблица ФЕРп 04-01-020 Краны козловые, высота подъема 10,5 м; скорость: подъема 12 м/мин,

передвижения тележки - 38,7 м/мин, передвижения крана -  60 м/мин
Измеритель: шт

04-01-020-01 Кран козловый электрический, высота подъема 10,5 м; скорость: подъема - 12 м/мин, 
передвижения тележки - 38,7 м/мин, передвижения крана - 60 м/мин; 
грузоподъемность 12,5 т, пролет 16 м

4 574,77 348,00

Таблица ФЕРп 04-01-021 Краны козловые, высота подъема: главного крюка - 10,5 м,
вспомогательного крюка - 11,26 м; скорость: подъема главного крюка -
8,9 м/мин, подъема вспомогательного крюка - 18,8 м/мин,
передвижения тележки - 34,8 м/мин, передвижения крана - 46,4 м/мин

Измеритель: шт
04-01-021-01 Кран козловый электрический, высота подъема главного крюка - 10,5 м, 

вспомогательного крюка - 11,26 м; скорость: подъема главного крюка - 8,9 м/мин, 
подъема вспомогательного крюка - 18,8 м/мин, передвижения тележки - 34,8 м/мин, 
передвижения крана - 46,4 м/мин; грузоподъемность 20,5 т, пролет 20-32 м

5 556,52 424,00

Таблица ФЕРп 04-01-022 Краны козловые контейнерные, высота подъема - 9  м; скорость
подъема -  19,2/2,4 м/мин, передвижения тележки -  60/6 м/мин,
передвижения крана -  120/12 м/мин

Измеритель: шт
Кран козловый электрический контейнерный, высота подъема - 9; скорость подъема - 19,2/2,4 м/мин, 
передвижения тележки - 60/6 м/мин, передвижения крана - 120/12 м/мин; грузоподъемность -  6,3 т, пролет:

04-01-022-01 16 м 4 141,18 316,00



ФЕРп 81-05-04-2001 Поземно-транспортное оборудование

Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования Прямые 
затраты, руб.

Затраты
труда,
чел.-ч

1 2 3 4
04-01-022-02 25 м 4 547,44 347,00

Таблица ФЕРп 04-01-023 Краны козловые контейнерные, высота подъема - 8,5/3 м; скорость:
подъема - 9,6/3 м/мин, передвижения тележки - 39,6/11,4 м/мин, 
передвижения крана - 49,8 м/мин

Измеритель: шт
04-01-023-01 Кран козловый электрический контейнерный, высота подъема - 8,5/3 м; скорость: 

подъема - 9,6/3 м/мин, передвижения тележки - 39,6/11,4 м/мин, передвижения крана 
49,8 м/мин; грузоподъемность - 20 т, пролет - 25 м________________________________

5 202,68 397,00

Таблица ФЕРп 04-01-024 Краны козловые грейферные, высота подъема - 8,2 м; скорость: 
подъема - 37,9 м/мин, передвижения тележки -35,4 м/мин, 
передвижения крана - 71,4 м/мин

04-01-024-01
Измеритель: шт_______________________________________________________________
Кран козловый электрический грейферный, высота подъема - 8,2 м; скорость: подъема 
- 37,9 м/мин, передвижения тележки -35,4 м/мин, передвижения крана - 71,4 м/мин; 
грузоподъемность -8  т, пролет - 20,32 м__________________________________________

4 678,48 357,00

__________________ Раздел 5. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ_____________
Таблица ФЕРп 04-01-029 Краны-штабелеры мостовые опорные, управление с пола, высота

подъема груза - 5,2-5,5 м; скорость: подъема груза - 0,2 м/с, 
передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана - 0,8 м/с

Измеритель: шт
Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление с пола, высота подъема груза - 5,2-5,5 м;
скорость: подъема груза - 0,2 м/с, передвижения тележки - 0,3 м/с, передвижения крана • 
грузоподъемность:

- 0,8 м/с;

04-01-029-01 0,25 т, пролет 5,1+11,1 м 511,38 36,00
04-01-029-02 0,5 т, пролет 0,5+ 11,1м 795,48 56,00
04-01-029-03 1 т, пролет 5,1 + 11,1 м 994,35 70,00

Таблица ФЕРп 04-01-030 Краны-штабелеры мостовые опорные, управление из кабины; высота:
подъема груза - 9,5 м, надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; 
скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения тележки - 0,5-0,54 
м/с, передвижения крана -1,6 м/с

________________ Измеритель: шт______________________________________________________________________________________
Кран-штабелер электрический мостовой опорный, управление из кабины; высота: подъема груза - 9,5 м, 
надземного рельсового пути кранового - 10,55 м; скорость: подъема груза - 0,25-0,37 м/с, передвижения 
тележки - 0,5-0,54 м/с, передвижения крана - 1,6 м/с; грузоподъемность:___________________________

04-01-030-01 1 т, пролет 10,5+22,5 м 1 354,03 103,00
04-01-030-02 2 т, пролет 16,5+28,5 м 1 695,82 129,00
04-01-030-03 3,2 т, пролет 16,5+28,5 м 1 906,16 145,00
04-01-030-04 5 т, пролет 16,5+28,5 м 2 287,39 174,00

Раздел 6. КРАНЫ РУЧНЫЕ
Таблица ФЕРп 04-01-035 Крапы мостовые однобалочные подвесные, пролет до 9 м; высота

подъема - 3-12 м; скорость: подъема - 0,25-0,47 м/мин, передвижения 
тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин

________________ Измеритель: шт__________________________________________________________________________________
Кран ручной мостовой однобалочный подвесной, пролет до 9 м; высота подъема 3-12; скорость: подъема - 0,25- 
0,47 м/мин, передвижения тележки - 5,3-7,3 м/мин, передвижения крана - 3,4-4,65 м/мин; грузоподъемность:

04-01-035-01 до 0,5 т 266,49 21,00
04-01-035-02 до 1 т 329,94 26,00
04-01-035-03 до 2 т 393,39 31,00
04-01-035-04 до 3,2 т 469,53 37,00
04-01-035-05 до 5 т 583,74 46,00

Таблица ФЕРп 04-01-036 Крапы мостовые однобалочные опорные, пролет до 10,5 м; высота
подъема -12м; скорость: подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3- 
6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин

Измеритель: шт______________________________________________________________________________________
Кран ручной мостовой однобалочный опорный, пролет до 10,5 м; высота подъема 12м; скорость: подъема - 0,15 
м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин; грузоподъемность:___________

04-01-036-01 до 3,2 т 558,36 44,00
04-01-036-02 до 5 т 647,19 51,00
04-01-036-03 до 8 т 824,85 65,00
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ФЕРп 81-05-04-2001 Подъемно-транспортное оборудование

Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования Прямые 
затраты, руб.

Затраты
труда,
чел.-ч

1 2 3 4
Таблица ФЕРп 04-01-037 Краны мостовые двухбалочные опорные, пролет до 16,5 м; высота

подъема -12 м; скорость: подъема - 0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 
м/мпн, передвижения крана - 2,7 м/мин

Измеритель: шт
Кран ручной мостовой двухбалочный опорный, пролет до 16,5 м; высота подъема 12 м; скорость: подъема - 
0,07 м/мин, передвижения тали - 3,3 м/мин, передвижения крана - 2,7 м/мин; грузоподъемность:

04-01-037-01 до 12,5 т 927,42 78,00
04-01-037-02 до 20 т 1 093,88 92,00

Отдел 2. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫ ВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Раздел 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица ФЕРп 04-02-001 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты -
500 мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-001-01 по 04-02-001-08); 10 м (расценка 04-02-001-09)
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,63-2,6 м/с, ширина ленты - 500 мм, длина:

04-02-001-01 до 10 м 317,77 26,00
04-02-001-02 до 20 м 452,20 37,00
04-02-001-03 до 30 м 647,76 53,00
04-02-001-04 до 40 м 855,53 70,00
04-02-001-05 до 60 м 1 116,18 88,00
04-02-001-06 до 80 м 1 306,44 103,00
04-02-001-07 до 100 м 1 484,01 117,00
04-02-001-08 до 150 м 1 725,01 136,00
04-02-001-09 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-001 -08 156,07 13,00

Таблица ФЕРп 04-02-002 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты -
650 мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-002-01 по 04-02-002-08); 10 м (расценка 04-02-002-09)
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-3,15 м/с, ширина ленты - 650 мм, длина:

04-02-002-01 до 10 м 586,65 48,00
04-02-002-02 до 20 м 831,08 68,00
04-02-002-03 до 30 м 1 087,75 89,00
04-02-002-04 до 40 м 1 332,19 109,00
04-02-002-05 до 60 м 1 614,86 130,00
04-02-002-06 до 80 м 1 801,19 145,00
04-02-002-07 до 100 м 1 987,52 160,00
04-02-002-08 до 150 м 2 173,85 175,00
04-02-002-09 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-002-08 180,08 15,00

Таблица ФЕРп 04-02-003 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800
мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-003-01 по 04-02-003-08); 10 м (расценка 04-02-003-09)
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 0,8-4 м/с, ширина ленты - 800 мм, длина:

04-02-003-01 до 10 м 647,76 53,00
04-02-003-02 до 20 м 953,31 78,00
04-02-003-03 до 30 м 1 283,30 105,00
04-02-003-04 до 40 м 1 613,30 132,00
04-02-003-05 до 60 м 1 987,52 160,00
04-02-003-06 до 80 м 2 285,64 184,00
04-02-003-07 до 100 м 2 509,25 202,00
04-02-003-08 до 150 м 2 757,69 222,00
04-02-003-09 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-003-08 192,08 16,00

Таблица ФЕРп 04-02-004 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000
мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-004-01 по 04-02-004-08); 10 м (расценка 04-02-004-09)
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1000 мм, длина:

04-02-004-01 до 10 м 672,20 55,00
04-02-004-02 до 20 м 1 063,30 87,00
04-02-004-03 до 40 м 2 086,89 168,00
04-02-004-04 до 60 м 2 608,62 210,00
04-02-004-05 до 80 м 2 844,63 229,00
04-02-004-06 до 100 м 3 080,65 248,00
04-02-004-07 до 120 м 3 565,12 287,00
04-02-004-08 до 160 м 4 285,59 345,00
04-02-004-09 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-004-08 192,08 16,00



ФЕРп 81-05-04-2001 ТТо^ьемно-транспортное оборудование

Шифр расценки Наименование и техническая характеристика оборудования
Прямые 

затраты, руб.

Затраты
труда,
чел.-ч

1 2 3 4
Таблица ФЕРп 04-02-005 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты -1200

мм
Измеритель: шт (расценки с 04-02-005-01 по 04-02-005-08); 10 м (расценка 04-02-005-09)
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1 -4 м/с, ширина ленты - 1200 мм, длина:

04-02-005-01 до 10 м 818,87 67,00
04-02-005-02 до 20 м 1 319,96 108,00
04-02-005-03 до 40 м 2 232,13 175,00
04-02-005-04 до 60 м 2 780,60 218,00
04-02-005-05 до 80 м 3 124,97 245,00
04-02-005-06 до 100 м 3 565,12 287,00
04-02-005-07 до 120 м 4 148,94 334,00
04-02-005-08 до 160 м 4 913,33 402,00
04-02-005-09 На последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-005-08 192,08 16,00

Таблица ФЕРп 04-02-006 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1-4 м/с, ширина ленты - 1400
мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-006-01 по 04-02-006-08); 10 м (расценка 04-02-006-09)
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1 -4 м/с, ширина ленты - 1400 мм, длина:

04-02-006-01 до 10 м 867,76 71,00
04-02-006-02 до 20 м 1 332,19 109,00
04-02-006-03 до 40 м 2 499,98 196,00
04-02-006-04 до 60 м 3 035,70 238,00
04-02-006-05 до 80 м 3 227,01 253,00
04-02-006-06 до 100 м 3 540,27 285,00
04-02-006-07 до 120 м 4 335,27 349,00
04-02-006-08 до 160 м 5 108,18 414,00
04-02-006-09 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-006-08 204,09 17,00

Таблица ФЕРп 04-02-007 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты -
1600 мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-007-01 по 04-02-007-08); 10 м (расценка 04-02-007-09)
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты -1,25-4 м/с, ширина ленты - 1600 мм, длина:

04-02-007-01 до 10 м 979,70 82,00
04-02-007-02 до 20 м 1 421,76 119,00
04-02-007-03 до 40 м 2 806,10 220,00
04-02-007-04 до 60 м 3 520,38 276,00
04-02-007-05 до 80 м 3 966,81 311,00
04-02-007-06 до 100 м 4 397,38 354,00
04-02-007-07 до 120 м 4 914,74 395,00
04-02-007-08 до 160 м 5 602,42 448,00
04-02-007-09 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-007-08 248,44 20,00

Таблица ФЕРп 04-02-008 Конвейеры ленточные, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты -
2000 мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-008-01 по 04-02-008-08); 10 м (расценка 04-02-008-09)
Конвейер ленточный стационарный, скорость ленты - 1,25-4 м/с, ширина ленты - 2000 мм, длина:

04-02-008-01 до 10 м 1 146,96 96,00
04-02-008-02 до 20 м 1 744,34 146,00
04-02-008-03 до 40 м 3 201,51 251,00
04-02-008-04 до 60 м 4 223,48 340,00
04-02-008-05 до 80 м 4 521,60 364,00
04-02-008-06 до 100 м 5 275,57 424,00
04-02-008-07 до 120 м 5 586,63 449,00
04-02-008-08 до 160 м 6 214,01 503,00
04-02-008-09 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-008-08 248,44 20,00

Раздел 2. КО Н ВЕЙ ЕРЫ  Л ЕН ТО ЧН Ы Е ПЕРЕДВИЖ НЫ Е
Таблица ФЕРп 04-02-013 Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты -

1-3,15 м/с; производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты -  800 мм
Измеритель: шт (расценки с 04-02-013-01 по 04-02-013-08); 5 м (расценка 04-02-013-09)
Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; 
производительность - 195-615 м3/ч; ширина ленты -  800 мм; длина:

04-02-013-01 до 5 м 535,06 45,00
04-02-013-02 до 10 м 713,40 60,00
04-02-013-03 до 15 м 939,32 79,00
04-02-013-04 до 20 м 1 153,34 97,00
04-02-013-05 до 25 м 1 361,18 117,00
04-02-013-06 до 30 м 1 605,49 138,00

9
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Затраты
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1 2 3 4
04-02-013-07 до 35 м 1 838,18 158,00
04-02-013-08 до 40 м 2 047,58 176,00
04-02-013-09 На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-013-08 228,10 19,00

Таблица ФЕРп 04-02-014 Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты -
1-3,15 м/с; производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты -1 0 0 0  мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-014-01 по 04-02-014-08); 5 м (расценка 04-02-014-09)
Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1-3,15 м/с; 
производительность - 300-945 м3/ч; ширина ленты -  1000 мм; длина:

04-02-014-01 до 5 м 594,50 50,00
04-02-014-02 до 10 м 784,74 66,00
04-02-014-03 до 15 м 1 034,44 87,00
04-02-014-04 до 20 м 1 260,34 106,00
04-02-014-05 до 25 м 1 477,51 127,00
04-02-014-06 до 30 м 1 710,20 147,00
04-02-014-07 до 35 м 1 942,88 167,00
04-02-014-08 до 40 м 2 163,93 186,00
04-02-014-09 На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-014-08 240,10 20,00

Таблица ФЕРп 04-02-015 Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты -
1,25-3,15 м/с; производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты -  1200 
мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-015-01 по 04-02-015-08); 5 м (расценка 04-02-015-09)
Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; 
производительность - 440-1385 м3/ч; ширина ленты -  1200 мм; длина:

04-02-015-01 до 5 м 642,06 54,00
04-02-015-02 до 10м 844,20 71,00
04-02-015-03 до 15м 1 082,00 91,00
04-02-015-04 до 20 м 1 343,58 113,00
04-02-015-05 до 25 м 1 660,17 135,00
04-02-015-06 до 30 м 2 041,39 166,00
04-02-015-07 до 35 м 2 336,53 190,00
04-02-015-08 до 40 м 2 680,86 218,00
04-02-015-09 На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-015-08 270,55 22,00

Таблица ФЕРп 04-02-016 Конвейеры ленточные, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты -
1,25-3,15 м/с; производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты -1 4 0 0  
мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-016-01 по 04-02-016-08); 5 м (расценка 04-02-016-09)
Конвейер ленточный передвижной, скорость движения: конвейера - 0,3 м/с, ленты - 1,25-3,15 м/с; 
производительность - 600-1590 м3/ч, ширина ленты -  1400 мм, длина:

04-02-016-01 до 5 м 713,40 60,00
04-02-016-02 до 10 м 963,10 81,00
04-02-016-03 до 15 м 1 347,67 106,00
04-02-016-04 до 20 м 1 678,24 132,00
04-02-016-05 до 25 м 1 987,52 160,00
04-02-016-06 до 30 м 2 360,18 190,00
04-02-016-07 до 35 м 2 720,41 219,00
04-02-016-08 до 40 м 3 191,18 251,00
04-02-016-09 На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-016-08 343,28 27,00

Раздел 3. КО Н ВЕЙ ЕРЫ  ПЛАСТИ Н ЧАТЫ Е СТАЦ ИОНАРНЫ Е
Таблица ФЕРп 04-02-021 Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 800 мм, скорость

движения - 0,036-0,5 м/с
Измеритель: шт (расценки с 04-02-021-01 по 04-02-021-06); 5 м (расценка 04-02-021-07)
Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 800 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина:

04-02-021-01 до 10 м 1 133,10 90,00
04-02-021-02 до 20 м 1 372,32 109,00
04-02-021-03 до 30 м 1 601,95 126,00
04-02-021-04 до 40 м 1 856,24 146,00
04-02-021-05 до 60 м 2 361,75 186,00
04-02-021-06 до 80 м 2 856,93 225,00
04-02-021-07 На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-021-06 241,56 19,00

Таблица ФЕРп 04-02-022 Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 1000 мм, скорость
движения - 0,036-0,5 м/с

Измеритель: шт (расценки с 04-02-022-01 по 04-02-022-06); 5 м (расценка 04-02-022-07)
Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1000 мм, скорость движения - 0,036-0,5 м/с, длина:

04-02-022-01 до 10 м 1 196,06 95,00

1 0
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04-02-022-02 до 20 м 1 447,86 115,00
04-02-022-03 до 30 м 1 716,38 135,00
04-02-022-04 до 40 м 1 970,65 155,00
04-02-022-05 до 60 м 2 488,71 196,00
04-02-022-06 до 80 м 2 996,61 236,00
04-02-022-07 На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-022-06 254,27 20,00

Таблица ФЕРп 04-02-023 Конвейеры пластинчатые, ширина полотна - 1200 мм, скорость
движения - 0,027-0,5 м/с

Измеритель: шт (расценки с 04-02-023-01 по 04-02-023-06); 5 м (расценка 04-02-023-07)
Конвейер пластинчатый стационарный, ширина полотна - 1200 мм, скорость движения - 0,027-0,5 м/с, длина:

04-02-023-01 до 10 м 1 309,36 104,00
04-02-023-02 до 20 м 1 586,34 126,00
04-02-023-03 до 30 м 1 894,38 149,00
04-02-023-04 до 40 м 2 174,08 171,00
04-02-023-05 до 60 м 2 729,97 215,00
04-02-023-06 до 80 м 3 288,66 259,00
04-02-023-07 На каждые последующие 5 м добавлять к расценке 04-02-023-06 279,70 22,00

Раздел 4. КОНВЕЙЕРЫ  ВИНТОВЫЕ
Таблица ФЕРп 04-02-028 Конвейеры винтовые, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200

мм
Измеритель: шт (расценки с 04-02-028-01 по 04-02-028-07); 4 м (расценка 04-02-028-08)
Конвейер винтовой, диаметр винта - 160-200 мм, шаг винта - 160-200 мм, длина:

04-02-028-01 до 4 м 428,04 36,00
04-02-028-02 до 8 м 606,40 51,00
04-02-028-03 до 12м 820,42 69,00
04-02-028-04 до 16м 1 040,22 85,00
04-02-028-05 до 20 м 1 260,50 103,00
04-02-028-06 до 24 м 1 511,01 119,00
04-02-028-07 до 28 м 1 726,86 136,00
04-02-028-08 На каждые последующие 4 м добавлять к расцепке 04-02-028-07 215,85 17,00

Таблица ФЕРп 04-02-029 Конвейеры винтовые, диаметр винта -  315-400 мм, шаг винта -  315-400
мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-029-01 по 04-02-029-07); 4 м (расценка 04-02-029-08)
Конвейер винтовой, диаметр винта -  315-400 мм, шаг винта -  315-400 мм, длина:

04-02-029-01 до 4 м 630,18 53,00
04-02-029-02 до 8 м 856,08 72,00
04-02-029-03 до 12 м 1 058,22 89,00
04-02-029-04 до 16 м 1 309,46 107,00
04-02-029-05 до 20 м 1 529,74 125,00
04-02-029-06 до 24 м 1 815,75 143,00
04-02-029-07 до 28 м 2 057,01 162,00
04-02-029-08 На каждые последующие 4 м добавлять к расценке 04-02-029-07 241,26 19,00

Раздел 5. КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ
Таблица ФЕРп 04-02-035 Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с,

ширина скребка - 650 мм, высота скребка -  250 мм
Измеритель: шт (расценки с 04-02-035-01 по 04-02-035-06); 10 м (расценка 04-02-035-07)
Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 650 мм, высота скребка 
- 250 мм, длина:

04-02-035-01 до 10 м 951,20 80,00
04-02-035-02 до 20 м 1 177,12 99,00
04-02-035-03 до 30 м 1 480,79 121,00
04-02-035-04 до 40 м 1 725,55 141,00
04-02-035-05 до 50 м 1 970,30 161,00
04-02-035-06 до 60 м 2 227,31 182,00
04-02-035-07 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-035-06 244,75 20,00

Таблица ФЕРп 04-02-036 Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-(
ширина скребка - 800 мм, высота скребка - 250 мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-036-01 по 04-02-036-06); 10 м (расценка 04-02-036-07)

,63 м/с,

Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 800 мм, высота скребка 
- 250 мм, длина:

04-02-036-01 до 10м 1 046,32 88,00
04-02-036-02 до 20 м 1 307,90 110,00
04-02-036-03 до 30 м 1 615,41 132,00
04-02-036-04 до 40 м 1 872,39 153,00

И
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04-02-036-05 до 50 м 2 129,40 174,00
04-02-036-06 до 60 м 2 398,63 196,00
04-02-036-07 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-036-06 269,23 22,00

Таблица ФЕРп 04-02-037 Конвейеры скребковые, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с,
ширина скребка - 1000 мм, высота скребка -  250 мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-037-01 по 04-02-037-06); 10 м (расценка 04-02-037-07)
Конвейер скребковый, скорость движения тяговой цепи - 0,5-0,63 м/с, ширина скребка - 
скребка - 250 мм, длина:

1000 мм, высота

04-02-037-01 до 10 м 1 293,31 101,00
04-02-037-02 до 20 м 1 587,82 124,00
04-02-037-03 до 30 м 1 823,46 149,00
04-02-037-04 до 40 м 2 117,16 173,00
04-02-037-05 до 50 м 2 398,63 196,00
04-02-037-06 до 60 м 2 692,33 220,00
04-02-037-07 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-037-06 293,71 24,00

Раздел 6. КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ С ПОГРУЖНЫМИ СКРЕБКАМИ
Таблица ФЕРп 04-02-042 Конвейеры скребковые, ширина короба в свету -  200-320 мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-042-01 по 04-02-042-06); 10 м (расценка 04-02-042-07)
Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 200-320 мм, длина:

04-02-042-01 до 10 м 796,64 67,00
04-02-042-02 до 20 м 1 058,22 89,00
04-02-042-03 до 30 м 1 346,18 110,00
04-02-042-04 до 40 м 1 627,64 133,00
04-02-042-05 до 50 м 1 921,35 157,00
04-02-042-06 до 60 м 2 251,77 184,00
04-02-042-07 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-042-06 281,47 23,00

Таблица ФЕРп 04-02-043 Конвейеры скребковые, ширина короба в свету -  400-500 мм
Измеритель: шт (расценки с 04-02-043-01 по 04-02-043-06); 10 м (расценка 04-02-043-07)
Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету - 400-500 мм, длина:

04-02-043-01 до 10 м 879,86 74,00
04-02-043-02 до 20 м 1 200,90 101,00
04-02-043-03 до 30 м 1 590,93 130,00
04-02-043-04 до 40 м 1 933,59 158,00
04-02-043-05 до 50 м 2 251,77 184,00
04-02-043-06 до 60 м 2 618,91 214,00
04-02-043-07 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-043-06 342,66 28,00

Таблица ФЕРп 04-02-044 Конвейеры скребковые, ширина короба в свету - 650 мм
Измеритель: шт (расценки с 04-02-044-01 по 04-02-044-06); 10 м (расценка 04-02-044-07)
Конвейер скребковый с погружными скребками, ширина короба в свету 650 мм, длина:

04-02-044-01 до 10 м 1 070,10 90,00
04-02-044-02 до 20 м 1 438,70 121,00
04-02-044-03 до 30 м 1 872,39 153,00
04-02-044-04 до 40 м 2 276,25 186,00
04-02-044-05 до 50 м 2 655,62 217,00
04-02-044-06 до 60 м 3 035,00 248,00
04-02-044-07 На каждые последующие 10 м добавлять к расценке 04-02-044-06 391,62 32,00

Раздел 7. КОНВЕЙЕРЫ ПОДВЕСНЫЕ ТОЛКАЮЩИЕ
Таблица ФЕРп 04-02-049 Каретки

Измеритель: шт
04-02-049-01 Каретка конвейера подвесного толкающего 5,60 0,44
04-02-049-02 Каретка сигнальная конвейера подвесного толкающего 7,88 0,62

Таблица ФЕРп 04-02-050 Цепи
Измеритель: шт (расценка 04-02-050-01); м (расценка 04-02-050-02)

04-02-050-01 Секция цепи с толкателем конвейера подвесного толкающего 1,82 0,15
04-02-050-02 Цепь тяговая конвейера подвесного толкающего 5,14 0,39

Таблица ФЕРп 04-02-051 Приводы
Измеритель: шт
Привод конвейера подвесного толкающего:

04-02-051-01 угловой 434,69 37,00
04-02-051-02 привод-натяжка 516,91 44,00
04-02-051-03 гусеничный 587,40 50,00

Таблица ФЕРп 04-02-052 Устройства натяжные
Измеритель: шт

04-02-052-01 Устройство натяжное конвейера подвесного толкающего 317,21 27,00
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Таблица ФЕРп 04-02-053 Пути прямые (наклонные)

Измеритель: шт
04-02-053-01 Путь прямой (наклонный) конвейера подвесного толкающего 28,20 2,40

Таблица ФЕРп 04-02-054 Участки пути ремонтные, стыки раздвижные
Измеритель: участок (расценка 04-02-054-01); стык (расценка 04-02-054-02)

04-02-054-01 Участок пути ремонтный конвейера подвесного толкающего 19,37 1,60
04-02-054-02 Стык температурный конвейера подвесного толкающего 11,62 0,96

Таблица ФЕРп 04-02-055 Изгибы
Измеритель: шт (расценки 04-02-055-01, 04-02-055-02); 15 град (расценка 04-02-055-03)
Изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего:

04-02-055-01 на блоке (звездочке) 32,67 2,70
04-02-055-02 на роликовой батарее 15 град, (основной измеритель) 22,99 1,90
04-02-055-03 На каждые 15 град, свыше 15 град, добавлять к расценке 04-02-055-02 9,07 0,75

Таблица ФЕРп 04-02-056 Стрелки (передачи)
Измеритель: шт

04-02-056-01 Стрелка (передача) конвейера подвесного толкающего 77,45 6,40
Таблица ФЕРп 04-02-057 Подвижной состав

Измеритель: шт
04-02-057-01 Тележка одиночная конвейера подвесного толкающего 25,42 2,10
04-02-057-02 Сцеп двухтележечный (основной измеритель) конвейера подвесного толкающего 36,30 3,00
04-02-057-03 За каждую промежуточную тележку добавлять к расценке 04-02-057-02 14,52 1,20

Таблица ФЕРп 04-02-058 Остановы
Измеритель: шт
Останов конвейера подвесного толкающего:

04-02-058-01 элекгроуправляемый 22,86 1,80
04-02-058-02 пневмоуправляемый 40,65 3,20

Таблица ФЕРп 04-02-059 Стопоры
Измеритель: шт

04-02-059-01 Стопор конвейера подвесного толкающего 4,83 0,38
Таблица ФЕРп 04-02-060 Узлы подготовки воздуха (пневмоблоки)

Измеритель: узел
04-02-060-01 Узел подготовки воздуха (пневмоблок) конвейера подвесного толкающего 19,79 1,50

Таблица ФЕРп 04-02-061 Пневмоприводы
Измеритель: шт

04-02-061-01 Пневмопривод конвейера подвесного толкающего 31,93 2,60
Таблица ФЕРп 04-02-062 Тормоз, ловители

Измеритель: шт
04-02-062-01 Тормоз конвейера подвесного толкающего 10,16 0,80
04-02-062-02 Ловитель конвейера подвесного толкающего 15,25 1,20

Таблица ФЕРп 04-02-063 Датчики
Измеритель: шт
Датчик:

04-02-063-01 тележки конвейера подвесного толкающего 2,55 0,21
04-02-063-02 толкателя конвейера подвесного толкающего 7,38 0,61

Таблица ФЕРп 04-02-064 Адресователи (считыватели)
Измеритель: шт

04-02-064-01 Адресователь (считыватель) конвейера подвесного толкающего 7,51 0,62
Таблица ФЕРп 04-02-065 Секции подъема и опускания

Измеритель: шт
04-02-065-01 Секция подъема и опускания конвейера подвесного толкающего 1 515,49 129,00

Раздел 8. КОНВЕЙЕРЫ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОНЕСУЩИЕ
Таблица ФЕРп 04-02-070 Каретки

Измеритель: шт
04-02-070-01 Каретка конвейера подвесного грузонесущего 5,33 0,44
04-02-070-02 Каретка рабочая конвейера подвесного грузонесущего 6,18 0,51
04-02-070-03 Каретка траверсная спаренная конвейера подвесного грузонесущего 9,07 0,75

Таблица ФЕРп 04-02-071 Цепи тяговые
Измеритель: м

04-02-071-01 Цепь тяговая конвейера подвесного грузонесущего 5,14 0,39
Таблица ФЕРп 04-02-072 Приводы

Измеритель: шт
Привод конвейера подвесного грузонесущего:

04-02-072-01 угловой 434,69 37,00
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04-02-072-02 привод-натяжка 516,91 44,00
04-02-072-03 гусеничный 587,40 50,00

Таблица ФЕРп 04-02-073 Устройства натяжные
Измеритель: шт

04-02-073-01 Устройство натяжное конвейера подвесного грузонесущего 317,21 27,00
Таблица ФЕРп 04-02-074 Изгибы

Измеритель: шт (расценки 04-02-074-01,04-02-074-02); 15 град (расценка 04-02-074-03)
Изгиб горизонтальный конвейера подвесного грузонесущего:

04-02-074-01 на блоке (звездочке) 32,67 2,70
04-02-074-02 на роликовой батарее 15 град, (основной измеритель) 22,99 1,90
04-02-074-03 На каждые 15 град, свыше 15 град, добавлять к расценке 04-02-074-02 9,07 0,75

Таблица ФЕРп 04-02-075 Ловители
Измеритель: шт

04-02-075-01 Ловитель конвейера подвесного грузонесущего 14,52 1,20
Раздел 9. ЭЛЕВАТО РЫ  ВЕРТИ КАЛЬН Ы Е КОВШ ОВЫ Е ЦЕПНЫ Е

Таблица ФЕРп 04-02-080 Элеваторы ковшовые, производительность - 28, 50, 80 м3/ч; скорость
движения ходовой части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250,320 мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-080-01 по 04-02-080-03); 3,2 м (расценка 04-02-080-04)
Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 28, 50, 80 м3/ч; скорость движения ходовой
части - 0,54-0,63 м/с; шаг ковшей - 200, 250, 320 мм; высота:

04-02-080-01 до 6,2 м 636,37 52,00
04-02-080-02 до 9,4 м 734,28 60,00
04-02-080-03 до 12,7 м 856,65 70,00
04-02-080-04 На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-080-03 120,05 10,00

Таблица ФЕРп 04-02-081 Элеваторы ковшовые, производительность - 88,138 м3/ч; скорость
движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм

Измеритель: шт
Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 88, 138 м3/ч; скорость движения ходовой
части - 0,5 м/с; ширина ковша - 650, 800 мм, высота:

04-02-081-01 до 6,2 м 931,91 78,00
04-02-081-02 до 9,4 м 1 051,38 88,00
04-02-081-03 до 12,7 м 1 194,75 100,00
04-02-081-04 На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-081-03 144,06 12,00

Таблица ФЕРп 04-02-082 Элеваторы ковшовые, производительность - 220 м3/ч; скорость
движения ходовой части - 0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм

Измеритель: шт (расценки с 04-02-082-01 по 04-02-082-03); 3,2 м (расценка 04-02-082-04)
Элеватор вертикальный ковшовый цепной, производительность - 220 м3/ч; скорость движения ходовой части -
0,5 м/с; ширина ковша - 1000 мм; высота:

04-02-082-01 до 6,2 м 1 101,40 90,00
04-02-082-02 до 9,4 м 1 223,79 100,00
04-02-082-03 до 12,7 м 1 407,36 115,00
04-02-082-04 На каждые последующие 3,2 м добавлять к расценке 04-02-082-03 180,08 15,00

Отдел 3. ПОДВЕСНЫ Е КАН АТН Ы Е ДОРОГИ
Раздел 1. П О ДВЕСН Ы Е ГРУЗО ВЫ Е КАН АТН Ы Е ДО РО ГИ

Таблица ФЕРп 04-03-001 Подготовительные и заключительные работы
Измеритель: шт
Дорога подвесная грузовая канатная,:

04-03-001-01 подготовительные работы 3 274,42 202,00
04-03-001-02 заключительные работы 3 112,32 192,00

Таблица ФЕРп 04-03-002 Приводы
Измеритель: шт

04-03-002-01 Привод стационарный подвесной грузовой канатной дороги 6 714,46 461,00
Таблица ФЕРп 04-03-003 Канаты несущие

Измеритель: 1000 м (расценка 04-03-003-01); 500 м (расценка 04-03-003-02)
04-03-003-01 Канат несущий подвесной грузовой канатной дороги 5 855,14 402,00
04-03-003-02 На каждые последующие 500 м добавлять к расценке 04-03-003-01 1 747,80 120,00

Таблица ФЕРп 04-03-004 Канаты тяговые
Измеритель: 2000 м (расценка 04-03-004-01); 1000 м (расценка 04-03-004-02)

04-03-004-01 Канат тяговый подвесной грузовой канатной дороги 5 316,88 328,00
04-03-004-02 На каждые последующие 1000 м добавлять к расценке 04-03-004-01 1 588,58 98,00

Таблица ФЕРп 04-03-005 Пролеты сетевые
Измеритель: 300 м (расценка 04-03-005-01); 100 м (расценка 04-03-005-02)

04-03-005-01 Пролет сетевой подвесной грузовой канатной дороги 1 622,37 115,00
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04-03-005-02 На каждые последующие 100 м добавлять к расценке 04-03-005-01 493,77 35,00

Таблица ФЕРп 04-03-006 Канаты расчалочные
Измеритель: шт

04-03-006-01 Канат расчалочный подвесной грузовой канатной дороги 1 931,70 128,00
Таблица ФЕРп 04-03-007 Станции партерного типа

Измеритель: станция
Подвесная грузовая канатная дорога. Станция партерного типа:

04-03-007-01 линейная проходная и конечная обводная 10 748,98 738,00
04-03-007-02 угловая механизированная 19 972,80 1 440,00
04-03-007-03 погрузочная механизированная 25 520,80 1 840,00
04-03-007-04 разгрузочная механизированная 26 075,60 1 880,00

Таблица ФЕРп 04-03-008 Станции мачтового типа на расчалках
Измеритель: станция
Подвесная грузовая канатная дорога. Станции мачтового типа на расчалках:

04-03-008-01 якорно-натяжная высотой 70 м 15 800,40 1 120,00
04-03-008-02 конечная обводная высотой до 160 м 21 161,25 1 500,00

Таблица ФЕРп 04-03-009 Эстакады и переходы жесткие
Измеритель: 50 м

04-03-009-01 Эстакада или переход подвесной грузовой канатной дороги 3 160,08 224,00
04-03-009-02 На каждые последующие 50 м добавлять к расценке 04-03-009-01 1 580,04 112,00

Таблица ФЕРп 04-03-010 Опоры
Измеритель: шт
Подвесная грузовая канатная дорога. Опора:

04-03-010-01 пирамидального типа линейная проходная 1 296,39 96,00
04-03-010-02 пирамидального типа сетевая проходная (конечная) 2 022,25 134,00
04-03-010-03 мачтового типа на расчалках высотой до 50 м 6 066,24 430,00
04-03-010-04 мачтового типа на расчалках высотой свыше 50 м 11 026,65 795,00

Таблица ФЕРп 04-03-011 Подвижной состав
Измеритель: 10 шт

04-03-011-01 Вагонетка подвесной грузовой канатной дороги 2 793,30 198,00
Таблица ФЕРп 04-03-012 Комплексное опробование канатной дороги

Измеритель: участок (расценки 04-03-012-01, 04-03-012-03); 500 м (расценка 04-03-012-02)
04-03-012-01 Комплексное опробование подвесной грузовой канатной дороги с приводным 

участком длиной 1000 м, включающим один натяжной участок
20 377,83 1 480,00

04-03-012-02 На каждые последующие 500 м добавлять к расценке 04-03-012-01 10 216,45 742,00
04-03-012-03 На каждый натяжной участок сверх одного в пределах приводного участка добавлять к 

расценке 04-03-012-01
6 154,65 447,00

Раздел 2. П ОДВЕСНЫ Е ПАССАЖ И РСКИ Е КАН АТН Ы Е ДО РО ГИ
Таблица ФЕРп 04-03-017 Подготовительные и заключительные работы

Измеритель: шт
Подвесная пассажирская маятниковая двухканатная дорога,:

04-03-017-01 подготовительные работы 3 274,42 202,00
04-03-017-02 заключительные работы 3 112,32 192,00

Подвесная пассажирская кольцевая одноканатная дорога,:
04-03-017-03 подготовительные работы 1 815,52 112,00
04-03-017-04 заключительные работы 2 074,88 128,00

Таблица ФЕРп 04-03-018 Канаты дорог подвесных маятниковых двухканатных
Измеритель: 500 м

04-03-018-01 Несущий канат подвесной пассажирской канатной дороги 5 312,18 352,00
04-03-018-02 На последующие 500 м несущего каната добавлять к расценке 04-03-018-01 2 656,08 176,00
04-03-018-03 Тяговый канат подвесной пассажирской канатной дороги 6 029,92 414,00
04-03-018-04 На последующие 500 м тягового каната добавлять к расценке 04-03-018-03 3 014,96 207,00

Таблица ФЕРп 04-03-019 Канаты дорог подвесных кольцевых одноканатных
Измеритель: 1000 м (расценка 04-03-019-01); 500 м (расценка 04-03-019-02)

04-03-019-01 Канат несуще-тяговый подвесной кольцевой одноканатной пассажирской дороги 4 481,97 317,00
04-03-019-02 На последующие 500 м несуще-тягового каната добавлять к расценке 04-03-019-02 1 343,17 95,00

Таблица ФЕРп 04-03-020 Приводы
Измеритель: шт

04-03-020-01 Привод с микроприводом маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги 7 297,06 501,00
04-03-020-02 Привод стационарный (передвижной) кольцевой одноканатной подвесной 

пассажирской дороги
5 476,44 376,00
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Таблица ФЕРп 04-03-021 Станции

Измеритель: шт
04-03-021-01 Станция приводная и натяжная маятниковой двухканатной подвесной пассажирской 

дороги
30 566,73 2 220,00

04-03-021-02 Станция приводная и обводная кольцевой одноканатной подвесной пассажирской 
дороги

11 682,00 792,00

Таблица ФЕРп 04-03-022 Опоры
Измеритель: шт

04-03-022-01 Опора линейная маятниковой двухканатной подвесной пассажирской дороги 9 161,87 648,00
Опора линейная с количеством роликов в балансире:

04-03-022-02 до 4 шт. кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги 1 690,23 112,00
04-03-022-03 более 4 шт. кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги 2 173,15 144,00

Таблица ФЕРп 04-03-023 Подвижной состав и буксировочные устройства
Измеритель: шт

04-03-023-01 Вагон вместимостью до 40 чел. маятниковой двухканатной подвесной пассажирской 
дороги

2 006,01 136,00

04-03-023-02 Кресло (кабина) кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги 1 207,31 80,00
04-03-023-03 Буксировочное устройство кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги 2 286,70 157,00

Таблица ФЕРп 04-03-024 Комплексное опробование подвесной канатной дороги
Измеритель: шт (расценки 04-03-024-01,04-03-024-03); 300 м (расценки 04-03-024-02, 04-03-024-04)

04-03-024-01 Комплексное опробование маятниковой двухканатной подвесной пассажирской 
дороги длиной до 500 м

38 174,49 2 700,00

04-03-024-02 На каждые последующие 300 м добавлять к расценке 04-03-024-01 11 452,35 810,00
04-03-024-03 Комплексное опробование кольцевой одноканатной подвесной пассажирской дороги

длиной до 500 м
14 160,00 960,00

04-03-024-04 На каждые последующие 300 м добавлять к расценке 04-03-024-03 7 080,00 480,00
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IV. ПРИЛОЖ ЕНИЯ

Приложение 4.1

Структура пусконаладочных работ

Наименование этапа работ Доля,% в общих затратах 
(расценке)

Подготовительные работы 10
Наладка и пуск оборудования 45
Комплексное опробование оборудования 40
Составление технического отчета 5
Итого 100
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