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Сборник 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.21. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.
В сборнике 21 «Временные сборно-разборные здания и сооружения» содержатся ФЕР для определения затрат при 

возведении и разборке временных зданий и сооружений, обслуживающих строительное производство.
1.21.1. ФЕР сборника 21 раздела 1 предназначены для определения затрат на устройство конструкций зданий, 

собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В ФЕР этого раздела полностью 
учтены затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию машин (в том числе оплату труда машинистов), а также 
стоимость вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поковок, электродов, пакли, уплотняющих прокладок, 
смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Комплекты инвентарных деталей сборно-разборных временных зданий, инвентарных домов, вагонов и других 
помещений контейнерного типа, а также оборудование для их оснащения, включая производственный и 
хозяйственный инвентарь, в ФЕР раздела 1 не учтены и приобретаются за счет собственных средств заказчика или 
подрядных организаций.

1.21.2. ФЕР сборника 21 на инвентарные сборно-разборные здания и сооружения учтены материалы, не входящие 
в комплект зданий и сооружений:, картон асбестовый, кровельная сталь. Затраты на материальные ресурсы: бетон, 
гравий, керамзит, песок, раствор, шлак, щебень, рулонные материалы, а также затраты на материальные ресурсы не 
входящие в комплект зданий и сооружений и не вошедшие в расценку, учитываются дополнительно по проектным 
данным.

1.21.3. В ФЕР сборника 21 учтены затраты на устройство инвентарных зданий из деревянно-щитовых сборно­
разборных конструкций и из конструкций со стальным каркасом и многослойными панелями.

1.21.4. В ФЕР сборника 21 предусмотрена эксплуатация машин и механизмов, потребляющих электроэнергию от 
постоянного источника электроснабжения. При получении электроэнергии от передвижных электростанций 
количество маш.-ч ПЭС определяется по ПОС.

1.21.5. В ФЕР сборника 21 учтены затраты на устройство и подключение инженерных коммуникаций 
(канализации, водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения). Учтена возможность устройства как 
централизованного, так и автономного теплоснабжения.

1.21.6. ФЕР сборника 21 на устройство инженерных систем основные материалы инженерных систем не учтены, 
они входят в комплект поставки. Затраты по их сборке в расценках учтены.

1.21.7. ФЕР сборника 21 учтен весь комплекс строительных работ: планировка и перемещение грунта, сборка и 
разборка конструкций зданий и сооружений, внутрипостроечный транспорт конструкций и материалов от 
приобъектного склада к месту работ.

1.21.8. Затраты на разборку инвентарных зданий, санитарно-технических и электротехнических устройств 
определяется по расценкам ФЕР с применением коэффициентов, приведенных в приложении 21.2.

1.21.9. В ФЕР сборника 21 разделов 1 и 2 за единицу измерения принято 100 м3 строительного объема здания.
1.21.10. ФЕР сборника 21 раздела 3 предусмотрены работы по устройству и разборке временных подкрановых 

путей, устройству выключающей линейки, кабельных лотков, тупиковых инвентарных упоров, контурного 
заземления для подкрановых путей башенных кранов, по испытанию башенных кранов перед сдачей в эксплуатацию.

1.21.11. В расценках таблицы 21-03-001 не учтена доставка с центрального склада на стройплощадку 
(приобъектный склад) и отвозка на центральный склад инвентарных звеньев подкрановых путей и креплений к ним. 
Эти затраты следует учитывать дополнительно.

1.21.12. В ФЕР сборника 21 на устройство и разборку подкрановых путей за единицу измерения принята — штука, 
что соответствует звену длиной 12,5 м. При устройстве путей из звеньев длиной 25 м к расценкам следует применять 
коэффициент 2.
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1.21.13. ФЕР сборника 21 учтено устройство балластной призмы из песка или щебня. При использовании гравия в 
качестве балластного материала затраты по устройству и разборке подкрановых путей следует определять по 
расценкам, предусматривающим применение щебня.

1.21.14. В расценках учтена оборачиваемость согласно приложению 21.1: в табл. 21 -03-001,21 -03-002 — элементов 
подкрановых путей. В расценках не учтена оборачиваемость: в табл. 21-03-003 — стальных конструкций; в табл. 21- 
03-004 — конструкций лотков при изготовлении в построечных условиях; в табл. 21-03-005 — конструкций упоров 
тупиков; в табл. 21-03-007 — элементов заземления. В табл. 21-03-001, 21-03-002 не предусмотрено применение 
старогодных рельсов.

1.21.15. При списании на себестоимость выполненных работ, стоимость элементов верхнего строения 
подкрановых путей рекомендуется определять с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь 
после каждого оборота, кроме расценок, в которых оборачиваемость учтена по приложению 21.1.

1.21.16. Указанный в ФЕР сборника 21 размер «до» включает в себя этот размер.
1.21.17. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР, приведены в приложении 21.2.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.21. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 21 «Временные сборно-разборные здания и 
сооружения».

2.21.1. Объемы работ определяются по проектным данным.
2.21.2. Строительный объем зданий с чердачным перекрытием определяется умножением площади

горизонтального сечения, взятой по внешнему обводу на уровне первого этажа выше цоколя, на полную высоту 
здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верха чердачного перекрытия.

2.21.3. Строительный объем зданий без чердачного перекрытия определяется умножением площади
вертикального поперечного сечения на длину здания, измеренную между наружными поверхностями торцовых стен в 
направлении, перпендикулярном к площади сечения, на уровне первого этажа, выше цоколя. Площадь вертикального 
сечения определяется по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого 
пола первого этажа. При измерении площади поперечного сечения, выступающие на поверхности стен 
архитектурные детали, а также имеющиеся в стенах ниши учитывать не следует.
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III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения
Шифр расценки Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Прямые 

затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Сборник 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения
Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНОРАЗБОРНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ
Таблица ФЕР 21-01-001 Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого

назначения
Измеритель: 100 м3
Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3:

21-01-001-01

12.1.02.15

01.8.02.06
04.1.02.06
04.3.01.09

05.2.02.01
02.3.01.02

жилых домов из 
трехкомнатных квартир 

Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м2 
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2 
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Блоки бетонные, м 3 
Песок строительный, м 3

2 982,81 1 454,85 716,82 98,45 811,14

28,62

2,8
П
П

п
п

173,61

21-01-001-02

12.1.02.15

01.8.02.06
04.1.02.06
04.3.01.09

05.2.02.01
02.3.01.02

жилых домов из 
двухкомнатных квартир 

Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2 
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2 
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяо/селый цементный, м3 
Блоки бетонные, м 3 
Песок строительный, м 3

3 817,54 1 900,75 916,87 125,85 999,92

33,6

2,8
П
П

п
п

226,82

21-01-001-03

12.1.02.15

01.8.02.06
04.1.02.06
04.3.01.09

05.2.02.01
02.3.01.02

жилых домов из 
однокомнатных квартир 

Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2 
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2 
Бетон тяжелый, м3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Блоки бетонные, м 3 
Песок строительный, м 3

5 509,82 2 224,97 1 340,71 183,42 1 944,14

59

2,8
п
п

п
п

265,51

21-01-001-04
12.1.02.15

01.8.02.06
04.1.02.06
04.3.01.09

05.2.02.01
02.3.01.02

общежитий
Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2 
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2 
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Блоки бетонные, м 3 
Песок строительный, м 3

6 082,00 2 522,30 1 547,70 207,88 2 012,00 
62,6

4,2
П
П

п
п

300,99

з
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,

чел.-ч
Коды неучтенных 

материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица ФЕР 21-01-002 Сборка временных зданий деревянно-щ итовых общественного
назначения

Измеритель: 100 м3
Сборка временных зданий деревянно-щитовых:

21-01-002-01

12.1.02.15

01.8.02.06
04.1.02.06
04.3.01.09

05.2.02.01
02.2.01.03
02.2.05.04
02.3.01.02

детских садов и яслей 
объемом до 700 м3 

Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2 
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Блоки бетонные, л/°
Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, .м3
Песок строительный, м 3

3 769,98 1 934,94 1 101,58 149,10 733,46

56,5

2,4
П
П

П
3,07
0,69

П

230,90

21-01-002-02
06.2.02.01-0051

12.1.02.15

01.8.02.06
04.3.01.09

02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02 
04.1.02.06

магазинов объемом до 700 м3 
Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, м 2 
Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2 
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, м 3 
Бетон тяжелый, м 3

5 680,18 2 321,93 885,94 123,03 2 472,31 
П

42,9

2,2
П

3,84
0,83

П
П

277,08

21-01-002-03
12.1.02.15

01.8.02.06
04.1.02.06
04.3.01.09

05.2.02.01
02.2.01.03
02.2.05.04
02.3.01.02

школ объемом до 1000 м3
Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2 
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяо!селый цементный, м 3 
Блоки бетонные, м 3 
Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, м 3

4 424,77 2 304,42 1 337,33 179,43 783,02
59,1

7,7
П
п

п
4,48

1
П

274,99

21-01-002-04
06.2.02.01-0051

12.1.02.75

01.8.02.06
04.3.01.09

02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02 
04.1.02.06

клубов объемом до 2000 м3 
Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, м 2 
Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2 
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, м 3 
Бетон тяжелый, м 3

3 369,02 1 438,34 480,47 67,23 1 450,21 
П

29,4

1,26
П

1,54
0,32

П
П

171,64

Таблица ФЕР 21-01-003 Сборка временных зданий деревянно-щ итовых санитарно­
бытового назначения

Измеритель: 100 м3
Сборка временных зданий деревянно-щитовых:

21-01-003-01

12.1.02.15

01.8.02.06
02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02

бытовых помещений 
объемом до 1000 м3 

Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2 
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 
Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, м 3

6 515,46 2 532,52 1 098,30 148,12 2 884,64

43.4

2,2
4,86
1.04 

П

302,21
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб.

Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
21-01-003-02 столовых объемом до 2000 м3 7 046,60 2 905,35 1 146,24 156,89 2 995,01 346,70
06.2.02.01-0051 Плитки керамические для полое 

гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и

П

12.1.02.15
прямоугольные, м ‘
Материалы рулонные кровельные 43,3

01.8.02.06
04.1.02.06

для верхнего слоя, лг
Стекло оконное, толщиной. 4 мм, м 2
Бетон тяжелый, м 3

5,02
П

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный П

06.1.01.05
тяжелый цементный, м 3 
Кирпич керамический, силикатный 
или пустотелый, 1000 шт.

П

02.2.01.03
02.2.05.04

Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3

5,5
3,03

02.3.01.02 Песок строительный, m j п
Таблица ФЕР 21-01-004 Сборка временных зданий деревянно-щ итовых

административного назначения
Измеритель: 100 м3
Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых:

21-01-004-01 со здравпунктом на 20 мест 
объемом до 1000 м3

4 911,44 2 447,97 1 417,71 191,09 1 045,76 292,12

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 63,5

01.8.02.06
для верхнего слоя, м 2
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 4,24

04.1.02.06 Бетон тяжелый, м 3 П
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный П

05.2.02.01
тяжелый цементный, м3 
Блоки бетонные, .и* п

02.2.01.03
02.2.05.04

Гравий керамзитовый, м * 
Щебень, м 3

4,89
1,04

02.3.01.02 Песок строительный, м 3 П
21-01-004-02 со здравпунктом или 

буфетом на 30 мест объемом 
до 1300 м3

5 000,79 2 064,25 767,85 106,36 2 168,69 246,33

06.2.02.01-0051 Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и

П

12.1.02.15
прямоугольные, м~
Материалы рулонные кровельные 42,7

01.8.02.06
для верхнего слоя, м 2
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 4,2

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный П

02.2.01.03
02.2.05.04

тяжелый цементный, м 3 
Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3

2,68
2,49

02.3.01.02 Песок строительный, м 3 П

Таблица ФЕР 21-01-005 Сборка временных зданий деревянно-щ итовых
производственного и складского назначения

Измеритель: 100 м3
Сборка временных зданий деревянно-щитовых:

21-01-005-01 складов отапливаемых и 
неотапливаемых объемом до 
1000 м3

10 926,73 3 850,69 1 671,85 233,43 5 404,19 459,51

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 43,7

01.8.02.06
для верхнего слоя, м 2
Стекло окопное, толщиной 4 мм, м 2 9,42

02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02

Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, м 3

8,68
1,84

П

5



ФЕР 81-02-21-2001 Временны е сборно-разборны е здания и сооружения

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
21-01-005-02 мастерских объемом до 1500 10 756,16 3 815,33 1 614,38 224,92 5 326,45 455,29

12.1.02.15
м

Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2

43,72

01.8.02.06 Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 9,42
04.1.02.06 Бетон тяжелый, м 3 П
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный, м 3
П

05.2.02.21 Плитки бетонные, цементные или П
мозаичные, м 2

02.2.01.03 Гравий керамзитовый, м 3 8,68
02.2.05.04 Щебень, м 3 3,67
02.3.01.02 Песок строительный, м 3 П

Таблица ФЕР 21-01-011 Сборка временных зданий со стальным каркасом и
многослойными панелями жилого назначения

Измеритель: 100 м3
Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3:

21-01-011-01 жилых домов из 
трехкомнатных квартир

5 342,19 1 548,07 1 895,03 199,39 1 899,09 170,68

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2

7,92

01.8.02.06 Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 2,83
04.1.02.06 Бетон тяжелый, м 3 П
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяо/селый цементный, м 3
П

05.2.02.01 Блоки бетонные, м 3 п
02.2.01.03 Гравий керамзитовый, м 3 1,15
02.2.05.04 Щебень, м 3 0,24
02.3.01.02 Песок строительный, м 3 П

21-01-011-02 жилых домов из 6 652,74 1 837,13 2 220,01 242,53 2 595,60 202,55
двухкомнатных квартир

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2

9,46

01.8.02.06 Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 3 J 4
04.1.02.06 Бетон тяжелый, м 3 П
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный, м 3
П

05.2.02.01 Блоки бетонные, м 3 П
02.2.01.03 Гравий керамзитовый, м 3 1,92
02.2.05.04 Щебень, м 3 0,41
02.3.01.02 Песок строительный, м 3 77

21-01-011-03 жилых домов из 
однокомнатных квартир

7 231,02 1 817,05 2 338,81 281,20 3 075,16 202,57

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2

17,16

01.8.02.06 Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 2,83
04.1.02.06 Бетон тяжелый, м 3 П
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный, м 3
п

05.2.02.01 Блоки бетонные, м 3 п
02.2.01.03 Гравий керамзитовый, м 3 3,83
02.2.05.04 Щебень, м 3 0,83
02.3.01.02 Песок строительный, м 3 77

21-01-011-04 общежитий 8 286,08 2 000,31 2 556,86 308,70 3 728,91 223,00
12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 

для верхнего слоя, м 2
20,46

01.8.02.06 Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 4,24
04.1.02.06 Бетон тяжелый, м 3 77
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный, м 3
П

05.2.02.01 Блоки бетонные, м 3 П
02.2.01.03 Гравий керамзитовый, м 3 4,86
02.2.05.04 Щебень, м 3 1,04
02.3.01.02 Песок строительный, м 3 П
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ФЕР 81-02-21-2001 Временны е сборно-разборны е здания и сооружения

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 21-01-012 Сборка временных зданий со стальным каркасом и

многослойными панелями общественного назначения
Измеритель: 100 м3
Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:

21-01-012-01

1 2 J .02.15

01.8.02.06
04.1.02.06
04.3.01.09

05.2.02.01
02.2.01.03
02.2.05.04
02.3.01.02

детских садов и яслей 
объемом до 700 м3 

Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, ж  
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2 
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Блоки бетонные, м 3 
Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, м 3

6 462,16 1 754,59 2 249,06 254,97 2 458,51

14,52

2,36
П
П

Л
3,07
0,69

П

193,45

21-01-012-02
06.2.02.01-0051

12.1.02.15

01.8.02.06
04.1.02.06
04.3.01.09

02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02

магазинов объемом до 700 м3 
Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, м 2 
Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2 
Стекло оконное, толщиной 4 м и, м 2 
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м2 
Гравий керамзитовый, м э 
Щебень, м 3
Песок строительный, м2

7 859,51 1 944,06 1 816,18 215,23 4  099,27 
П

1,02

2,2
П
П

3,97
0,83

П

214,34

21-01-012-03
12.1.02.15

01.8.02.06
04.1.02.06
04.3.01.09

05.2.02.01
02.2.01.03
02.2.05.04
02.3.01.02

школ объемом до 1000 м3
Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2 
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяо/селый цементный, м 3 
Блоки бетонные, м 3 
Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, м 3

7 143,82 1 887,92 2 496,82 294,22 2 759,08 
17,16

7,69
П
П

п
4,47
0,99

Л

208,15

21-01-012-04
06.2.02.01-0051

12.1.02.15

01.8.02.06
04.1.02.06
04.3.01.09

02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02

клубов объемом до 2000 м3 
Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и 
прямоугольные, лг  
Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, л г  
Стекло оконное, толщиной 4 мм, лг  
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, м 3

6 193,87 1 486,70 1 668,79 172,20 3 038,38 
п

0,73

1,26
П
П

1,59
0,32

П

161,95

Таблица ФЕР 21-01-013 Сборка временных зданий со стальным каркасом и
многослойными панелями санитарно-бытового назначения

Измеритель: 100 м3
Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:

21-01-013-01

12.1.02.15

01.8.02.06
02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02

бытовых помещений 
объемом до 1000 м3

Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, л г  
Стекло окопное, толщиной 4 лш, м 2 
Гравий керал/зитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, л13

8 826,19 2 035,38 2 230,05 267,42 4 560,76 

U1
2,2

4,86
1,04

П

226,91
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ФЕР 81-02-21-2001 Временны е сборно-разборны е здания и сооружения

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
21-01-013-02 столовых объемом до 2000 м3 9 648,20 2 386,65 2 367,66 279,80 4 893,89 266,07
06.2.02.01-0051 Плитки керамические для полое 

гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и

П

12.1.02.15
прямоугольные, м 2 
Материалы рулонные кровельные 131

01.8.02.06
для верхнего слоя, м 2
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 5,02

04.1.02.06 Бетон тяжелый, м 2 П
043.01.09 Раствор готовый кладочный п

06.1.01.05
тяжелый цементный, м 3 
Кирпич, 1000 шт. п

02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02

Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный. м 3

5,69
3,03

П

Таблица ФЕР 21-01-014 Сборка временных зданий со стальным каркасом и
многослойными панелями административного назначения

Измеритель: 100 м3
Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями:

21-01-014-01 со здравпунктом на 20 мест 
объемом до 1000 м3

7 546,34 1 956,58 2 475,45 297,83 3 114,31 215,72

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 17,16

01.8.02.06
для верхнего слоя, м 2
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 4,24

04.1.02.06 Бетон тяжелый, м 3 П
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный П

05.2.02.01
тяжелый цементный, м 3 
Блоки бетонные, м 3 п

02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02

Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, м 3

4,86
1,04

П
21-01-014-02 со здравпунктом или 

буфетом на 30 мест объемом 
до 1300 м3

7 048,80 1 770,95 1 642,39 190,29 3 635,46 197,43

06.2.02.01-0051 Плитки керамические для полов 
гладкие неглазурованные 
многоцветные квадратные и

П

12.1.02.15
прямоугольные, м 2 
Материалы рулонные кровельные 1,02

01.8.02.06
для верхнего слоя, м 2
Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 4,24

04.1.02.06 Бетон тяжелый, м 3 П
04.3.01.09 Раствор готовый кладочный П

06.1.01.05
тяжелый цементный, м 3 
Кирпич, 1000 шт. П

02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02

Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3
Песок строительный, м 3

2,78
2,49

П

Таблица ФЕР 21-01-015 Сборка временных зданий со стальным каркасом и
многослойными панелями производственного и складского
назначения

Измеритель: 100 м3
Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями:

21-01-015-01 складов отапливаемых и 
неотапливаемых объемом до 
1000 м3

14 370,70 3 052,96 3 432,39 416,05 1 885,35 336,60

01.8.02.06 Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 9,42
02.2.01.03
02.2.05.04

Гравий керамзитовый, м 3 
Щебень, м 3

9
1,84

02.3.01.02
12.1.02.15

Песок строительный, .v/i 
Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2

П
1,02
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ФЕР 81-02-21-2001 Временные сборно-разборные здания и сооружения

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб.
Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
21-01-015-02

018.02.06 
04. J. 02.06 
04.3.01.09

05.1.0 L13
02.2.01.03
02.2.05.04 
02.3.01.02 
12.1.02.15

мастерских объемом до 1500 
м3

Стекло оконное, толщиной 4 мм, м 2 
Бетон тяжелый, м3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Плиты железобетонные, м 9 
Гравий керамзитовый, м 9 
Щебень, м3
Песок строительный, м 9 
Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, м 2

12 567,96 2 626,24 3 022,66 364,62 6 919,06

4,24
П
П

п
2,78
2,48

П
1,02

292,78

Таблица ФЕР 21-01-021 Сборка временных жилых зданий контейнерного типа
Измеритель: 100 м3

21-01-021-01

04.1.02.06
04.3.01.09

05.2.02.01
06.1.01.05

02.2.05.04

Сборка временных жилых 
зданий контейнерного типа
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Блоки бетонные, м 3 
Кирпич керамический одинарный, 
размером 250x120x65 мм, 1000 шт. 
Щебень, м3

4 524,47 481,77 438,69 46,16 3 604,01

П
П

П
П

0,0001

52,48

Таблица ФЕР 21-01-022 Сборка временных зданий культурно-бытового назначения
контейнерного типа

Измеритель: 100 м3
21-01-022-01

04.1.02.06
04.3.01.09

05.2.02.01
06.1.01.05

02.2.05.04

Сборка временных зданий 
культурно-бытового назначения 
контейнерного типа 
Бетон тяжелый, м 3 
Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, м 3 
Блоки бетонные, м 3 
Кирпич керамический одинарный, 
размером 250x120x65 мм, 1000 шт. 
Щебень, м3

4 610,32 527,39 447,13 46,64 3 635,80 

П
п
п
п

0,0002

57,45

Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица ФЕР 21-02-001 Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и
общественного назначения

Измеритель: 100 м3
Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах:

21-02-001-01 из трехкомнатных квартир 645,79 270,91 42,02 3,67 332,86 28,82
21-02-001-02 из двухкомнатных квартир 709,49 274,86 42,54 4,14 392,09 29,24
21-02-001-03 из однокомнатных квартир 1 382,63 402,81 70,93 7,45 908,89 43,36

Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях:
21-02-001-04 общежитий 819,27 330,95 66,49 6,65 421,83 34,80
21-02-001-05

12.2.08.03
детских садов или яслей 

Цилиндры и полуцилиндры 
тсплоизолягщонные из минваты на 
синтетическом связующем, м 3

837,64 336,39 64,31 7,42 436,94
0,0267

36,21

21-02-001-06
12.2.08.03

магазинов
Цилиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем, м 3

350,68 199,52 32,12 2,96 119,04
0,0208

20,98

21-02-001-07
12.2.08.03

школ
Цилиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем, м 3

789,29 353,44 73,10 7,92 362,75
0,0389

37,60

21-02-001-08
12.2.08.03

клубов
Ципиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем, м 3

468,13 211,72 26,22 2,36 230,19
0,0094

22,79

Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах:
21-02-001-09 из трехкомнатных квартир 573,40 393,33 79,18 7,09 100,89 39,65
21-02-001-10 из двухкомнатных квартир 464,79 312,91 63,32 6,07 88,56 32,06
21-02-001-11 из однокомнатных квартир 651,86 437,47 92,38 8,52 122,01 44,10

9



ФЕР 81 -02 -21 -2QQ1 Временны е сборно-разборны е здания и сооружения

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 
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оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Устройство системы автономного отопления во временных зданиях:

21-02-001-12 общежитий 577,64 375,77 87,22 8,58 114,65 37,88
21-02-001-13 детских садов или яслей 375,38 224,38 52,75 6,40 98,25 23,87
21-02-001-14 магазинов 352,79 220,09 47,86 4,85 84,84 22,55
21-02-001-15 школ 484,52 299,57 72,95 8,00 112,00 31,14
21-02-001-16 клубов 208,20 123,33 17,98 1,92 66,89 13,12

Таблица ФЕР 21-02-002 Устройство системы отопления во временных зданиях бытового,
административно-хозяйственного, производственного и 
складского назначения

Измеритель: 100 м3
Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях:

21-02-002-01
12.2.08.03

бытовых помещений
Цилиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем, m j

550,62 321,10 50,27 4,62 179,25
0,0417

34,16

21-02-002-02
12.2.08.03

столовых
Цилиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем, м 3

568,37 312,08 53,56 5,68 202,73
0,0346

33,20

21-02-002-03

12.2.08.03

контор на 20 мест со 
здравпунктом 

Цилиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем, м 3

602,23 312,64 57,83 6,05 231,76

0,0352

33,26

21-02-002-04

12.2.08.03

контор на 30 мест со 
здравпунктом или буфетом 

Цилиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем, м 3

475,56 267,43 44,96 4,51 163,17

0,0279

28,45

21-02-002-05
12.2.08.03

складов отапливаемых
Цилиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем, м '

897,46 500,93 89,73 9,49 306,80
0,0236

53,29

21-02-002-06
12.2.08.03

мастерских
Цилиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем, м 3

918,06 505,34 90,46 9,61 322,26
0,0491

53,76

Устройство автономной системы отопления во временных зданиях:
21-02-002-07 бытовых помещений 561,51 381,24 74,27 7,13 106,00 39,63
21-02-002-08 столовых 548,98 330,06 67,46 7,33 151,46 34,31
21-02-002-09 контор на 20 мест со 

здравпунктом
626,24 379,18 81,85 8,56 165,21 38,85

21-02-002-10 контор на 30 мест со 
здравпунктом или буфетом

518,05 328,95 61,14 7,25 127,96 34,59

21-02-002-11 складов отапливаемых 858,14 516,20 103,66 11,13 238,28 54,28
21-02-002-12 мастерских 858,14 516,20 103,66 11,13 238,28 54,28

Таблица ФЕР 21-02-003 Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и
общ ественного назначения

Измеритель: 100 м3
Устройство системы вентиляции во временных жилых домах:

21-02-003-01 из трехкомнатных квартир 90,91 57,02 2,50 0,26 31,39 6,60
21-02-003-02 из двухкомнатных квартир 150,27 112,85 3,70 0,37 33,72 13,23
21-02-003-03 из однокомнатных квартир 121,55 87,26 5,30 0,49 28,99 10,10

Устройство системы вентиляции во временных зданиях:
21-02-003-04 общежитий 92,14 67,05 4Д7 0,37 20,92 7,76
21-02-003-05 детских садов или яслей 39,78 30,50 1,55 0,12 7,73 3,53
21-02-003-06 магазинов 48,36 35,16 2,41 0,26 10,79 4,07
21-02-003-07 школ 70,60 49,85 3,78 0,37 16,97 5,77
21-02-003-08 клубов 107,04 50,34 33,06 3,94 23,64 5,55

1 0



ФЕР 81-02-21-2001 Временные сборно-разборные здания и сооружения

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
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оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 21-02-004 Устройство системы вентиляции во временных зданиях

бытового, административно-хозяйственного, производственного 
и складского назначения

Измеритель: 100 м3
Устройство системы вентиляции во временных зданиях:

21-02-004-01 бытовых помещений 166,44 109,42 12,79 1,24 44,23 12,35
21-02-004-02 столовых 772,43 479,26 119,85 9,62 173,32 52,84
21-02-004-03 контор на 20 мест со 

здравпунктом
89,66 65,23 4,20 0,37 20,23 7,55

21-02-004-04 контор на 30 мест со 
здравпунктом или буфетом

53,80 36,63 2,60 0,26 14,57 4,24

21-02-004-05 складов отапливаемых 134,49 105,26 7,89 0,50 21,34 12,34
21-02-004-06 мастерских 155,74 92,29 14,98 1,53 48,47 10,56

Таблица ФЕР 21-02-005 Устройство системы холодного водоснабжения во временных
зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м3
Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах:

21-02-005-01 из трехкомнатных квартир 128,21 91,39 20,97 1,20 15,85 9,61
21-02-005-02 из двухкомнатных квартир 76,25 55,84 14,19 0,72 6,22 5,94
21-02-005-03 из однокомнатных квартир 135,34 102,58 18,77 1,08 13,99 11,31

Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях:
21-02-005-04 общежитий 104,92 86,40 12,62 0,60 5,90 10,00
21-02-005-05 детских садов или яслей 81,06 60,63 14,50 0,72 5,93 6,45
21-02-005-06 магазинов 93,06 74,51 12,62 0,60 5,93 8,41
21-02-005-07 школ 71,24 53,46 12,00 0,60 5,78 5,96
21-02-005-08 клубов 43,32 30,94 8,98 0,35 3,40 3,33

Таблица ФЕР 21-02-006 Устройство системы холодного водоснабжения во временных
зданиях бытового, административно-хозяйственного и 
производственного назначения

Измеритель: 100 м3
Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях:

21-02-006-01 бытовых помещений 109,20 89,68 13,58 0,72 5,94 10,38
21-02-006-02 столовых 115,12 89,61 15,77 0,84 9,74 9,99
21-02-006-03 контор на 20 мест со 

здравпунктом
105,30 86,75 12,62 0,60 5,93 10,04

21-02-006-04 контор на 30 мест со 
здравпунктом или буфетом

90,45 69,86 14,19 0,72 6,40 7,61

21-02-006-05 мастерских 216,41 193,41 13,34 0,97 9,66 23,08
Таблица ФЕР 21-02-007 Устройство системы горячего водоснабжения во временных

зданиях жилого и общественного назначения
Измеритель: 100 м3
Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах:

21-02-007-01 из трехкомнатных квартир 93,74 68,52 13,91 1,08 1 1,31 7,02
21-02-007-02 из двухкомнатных квартир 42,22 32,70 6,47 0,49 3,05 3,35
21-02-007-03 из однокомнатных квартир 76,24 54,36 11,06 0,85 10,82 5,57

Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях:
21-02-007-04 общежитий 32,52 24,89 4,90 0,37 2,73 2,55
21-02-007-05 детских садов или яслей 44,74 34,84 6,78 0,49 3,12 3,57
21-02-007-06 школ 25,85 18,93 4,28 0,37 2,64 1,94

Таблица ФЕР 21-02-008 Устройство системы горячего водоснабжения во временных
зданиях бытового, административно-хозяйственного и 
производственного назначения

Измеритель: 100 м3
Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях:

21-02-008-01 бытовых помещений 36,82 28,19 5,86 0,49 2,77 2,93
21-02-008-02 столовых 53,00 41,48 8,06 0,60 3,46 4,25
21-02-008-03 контор на 20 мест со 

здравпунктом
32,94 25,28 4,90 0,37 2,76 2,59

21-02-008-04 мастерских 51,95 39,75 5,63 0,73 6,57 4,18

И
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций
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Таблица ФЕР 21-02-009 Устройство системы канализации во временных зданиях жилого

и общественного назначения
Измеритель: 100 м3
Устройство системы канализации во временных жилых домах:

21-02-009-01
J 4.5.02.02

из трехкомнатных квартир
Замазка суриковая, кг

154,47 118,30 7,03 1,18 29,14
0,44

12,44

21-02-009-02
] 4.5.02.02

из двухкомнатных квартир 
Замазка суриковая, кг

179,96 127,24 10,78 1,78 41,94
0,7

13,38

21-02-009-03
14.5.02.02

из однокомнатных квартир
Замазка суриковая, кг

244,50 178,09 9,66 1,65 56,75
0,9

19,17

Устройство системы канализации во временных зданиях:
21-02-009-04

14.5.02.02
общежитий 

Замазка суриковая, кг
218,66 163,08 9,01 1,53 46,57

0,76
17,98

21-02-009-05
14.5.02.02

детских садов или яслей 
Замазка суриковая, кг

137,28 94,85 5,26 0,93 37,17
0,68

10,09

21-02-009-06
14.5.02.02

магазинов
Замазка суриковая, кг

120,90 93,29 3,29 0,58 24,32
0,5

10,40

21-02-009-07
14.5.02.02

школ
Замазка суриковая, кг

153,22 107,11 5,91 1,04 40,20
0,82

11,53

21-02-009-08
14.5.02.02

клубов
Замазка суриковая, кг

43,91 33,05 1,97 0,35 8,89
0,22

3,60

Таблица ФЕР 21-02-010 Устройство системы канализации во временных зданиях
бытового, административно-хозяйственного и 
производственного назначения

Измеритель: 100 м3
Устройство системы канализации во временных зданиях:

21-02-010-01
14.5.02.02

бытовых помещений 
Замазка суриковая, кг

235,33 175,23 10,78 1,78 49,32
0,76

19,32

21-02-010-02
14.5.02.02

столовых
Замазка суриковая, кг

246,33 180,97 10,98 1,88 54,38
0,94

19,48

21-02-010-03

14.5.02.02

контор на 20 мест со 
здравпунктом

Замазка суриковая, кг

159,74 124,04 4,60 0,81 31,10

0,62

14,00

21-02-010-04

14.5.02.02

контор на 30 мест со 
здравпунктом или буфетом

Замазка суриковая, кг

156,87 110,74 5,91 1,04 40,22

0,82

11,92

21-02-010-05
14.5.02.02

мастерских
Замазка суриковая, кг

295,08 266,20 4,41 0,72 24,47
0,16

30,81

Таблица ФЕР 21-02-016 Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и
общественных зданий

Измеритель: 100 м3
Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов:

21-02-016-01 из трехкомнатных квартир 942,50 149,12 16,29 1,26 777,09 15,68
21-02-016-02 из двухкомнатных квартир 1 259,30 196,29 20,21 1,51 1 042,80 20,64
21-02-016-03 из однокомнатных квартир 1 474,80 239,08 23,73 1,76 1 211,99 25,14

Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:
21-02-016-04 общежитий 1 346,86 219,97 22,76 1,76 1 104,13 23,13
21-02-016-05 детских садов или яслей 1 039,34 158,44 16,53 1,26 864,37 16,66
21-02-016-06 магазинов 1 228,22 211,93 19,73 1,51 996,56 22,03
21-02-016-07 школ 1 064,62 167,76 16,94 1,26 879,92 17,64
21-02-016-08 клубов 563,17 95,10 9,59 0,76 458,48 10,00

Таблица ФЕР 21-02-017 Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий
бытового и административного назначения

Измеритель: 100 м3
Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:

21-02-017-01
21.1.05.04

бытовых помещений
Кабель, м

1 142,72 191,53 19,32 1,51 931,87
П

20,14

21-02-017-02
21.1.05.04

столовых
Кабель, м

1 199,79 195,24 19,73 1,51 984,82
П

20,53

21-02-017-03

21.1.05.04

контор на 20 мест со 
здравпунктом

Кабель, м

1 664,67 266,66 26,20 2,01 1 371,81 

П

28,04
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ФЕР 81-02-21-2001 Временные сборно-разборные здания и сооружения

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты
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машинистов
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неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
21-02-017-04 контор на 30 мест со 1 247,94 198,09 20,70 1,51 1 029,15 20,83

21.105.04
здравпунктом или буфетом

Кабель, м И

Таблица ФЕР 21-02-018 Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий
производственного и складского назначения

Измеритель: 100 м3
Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:

21-02-018-01 складов отапливаемых и 792,21 172,39 14,26 1,26 605,56 17,92
неотапливаемых

21-02-018-02 мастерских 1 930,45 382,11 35,24 2,77 1 513,10 39,72

Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ
Таблица ФЕР 21-03-001 Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов

из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити
Измеритель: шт
Устройство и разборка звеньев подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на
деревянных полушпалах длиной ' 2,5 м в две нити с рельсами типа

21-03-001-01 Р43 шириной колеи до 4500 
мм на песчаном балласте

2 542,22 138,41 824,24 118,83 1 579,57 16,36

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0291

21-03-001-02 Р43 шириной колеи до 4500 
мм на щебеночном балласте

6 073,48 160,40 905,35 130,43 5 007,73 18,96

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0291

21-03-001-03 Р43 шириной колеи до 6000 
мм на песчаном балласте

2 525,37 138,41 862,22 125,96 1 524,74 16,36

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0322

21-03-001-04 Р43 шириной колеи до 6000 
мм на щебеночном балласте

5 955,28 160,40 943,45 137,60 4 851,43 18,96

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
npuoicuMbi, планки), т

0,0322

21-03-001-05 Р43 шириной колеи до 7500 
мм на песчаном балласте

2 547,32 138,49 713,54 98,47 1 695,29 16,37

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
npuoicuMbi, планки), т

0,0369

21-03-001-06 Р43 шириной колеи до 7500 
мм на щебеночном балласте

6 157,52 160,49 644,54 89,66 5 352,49 18,97

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
npuoicuMbi, планки), т

0,0369

21-03-001-07 Р50 шириной колеи до 4500 
мм на песчаном балласте

2 415,75 138,41 796,60 114,98 1 480,74 16,36

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0298

21-03-001-08 Р50 шириной колеи до 4500 
мм на щебеночном балласте

5 710,02 160,40 874,68 126,14 4 674,94 18,96

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0298

21-03-001-09 Р50 шириной колеи до 6000 
мм на песчаном балласте

3 037,94 138,41 962,00 139,91 1 937,53 16,36

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
npuoia/мы, планки), т

0,0329

21-03-001-10 Р50 шириной колеи до 6000 
мм на щебеночном балласте

7 276,55 160,40 1 052,03 152,90 6 064,12 18,96

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0329

21-03-001-11 Р50 шириной колеи до 7500 
мм на песчаном балласте

2 345,17 138,41 671,22 92,56 1 535,54 16,36

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0376

21-03-001-12 Р50 шириной колеи до 7500 
мм на щебеночном балласте

5 773,86 160,40 751,23 104,05 4 862,23 18,96

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0376
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций В том числе, руб. Затраты

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

Прямые эксплуатация машин материалы труда
Коды неучтенных 

материалов
затраты, руб. оплата труда 

рабочих всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8
21-03-001-13 Р65 шириной колеи до 6000 

мм на песчаном балласте
2 687,88 138,41 888,65 129,66 1 660,82 16,36

07.2.07. U Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0329

21-03-001-14 Р65 шириной колеи до 6000 
мм на щебеночном балласте

6 339,09 160,40 973,01 141,76 5 205,68 18,96

07.2.07.73 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0329

Таблица ФЕР 21-03-002 Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов
из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити

Измеритель: шт
Устройство и разборка звеньев подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на
деревянных полушпалах длиной 2,5 м в две нити с рельсами типа

21-03-002-01 Р43 шириной колеи до 4500 
мм на песчаном балласте

4 768,83 349,75 1 221,56 172,77 3 197,52 40,48

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0291

21-03-002-02 Р43 шириной колеи до 4500 
мм на щебеночном балласте

8 288,88 392,95 1 270,44 178,46 6 625,49 45,48

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0291

21-03-002-03 Р43 шириной колеи до 6000 
мм на песчаном балласте

4 759,89 350,09 1 267,1 1 181,10 3 142,69 40,52

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0322

21-03-002-04 Р43 шириной колеи до 6000 
мм на щебеночном балласте

8 189,13 393,29 1 326,46 188,18 6 469,38 45,52

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0322

21-03-002-05 Р43 шириной колеи до 7500 
мм на песчаном балласте

4 774,36 350,52 1 110,60 152,42 3 313,24 40,57

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0369

21-03-002-06 Р43 шириной колеи до 7500 
мм на щебеночном балласте

8 522,17 393,72 1 159,57 158,21 6 968,88 45,57

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0369

21-03-002-07 Р50 шириной колеи до 4500 
мм на песчаном балласте

4 769,89 353,55 1 195,13 169,06 3 221,21 40,92

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0298

21-03-002-08 Р50 шириной колеи до 4500 
мм на щебеночном балласте

8 068,99 395,88 1 257,70 176,72 6 415,41 45,82

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0298

21-03-002-09 Р50 шириной колеи до 6000 
мм на песчаном балласте

5 390,00 353,89 1 358,11 193,70 3 678,00 40,96

07.2.07.13 Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0329

21-03-002-10 Р50 шириной колеи до 6000 
мм на щебеночном балласте

9 610,98 397,87 1 408,52 199,74 1 804,59 46,05

07.2.07.13 Изделия металчические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0329

21-03-002-11 Р50 шириной колеи до 7500 
мм на песчаном балласте

4 699,55 354,41 1 069,13 146,62 3 276,01 41,02

07.2.07.13 Изделия металчические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0376

21-03-002-12 Р50 шириной колеи до 7500 
мм на щебеночном балласте

8 118,41 397,61 1 118,10 152,42 6 602,70 46,02

07.2.07.13 Изделия металчические (стяжки, 
прижимы, танки), т

0,0376

21-03-002-13 Р65 шириной колеи до 6000 
мм на песчаном балласте

5 157,15 385,00 1 286,56 183,72 3 485,59 44,56

07.2.07.13 Изделия металчические (стяжки, 
прижимы, планки), т

0,0329
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
21-03-002-14

07.2.07.13

Р65 шириной колеи до 6000 
мм на щебеночном балласте 

Изделия металлические (стяжки, 
прижимы, планки), т

8 794,18 428,20 1 335,53 189,53 7 030,45

0,0329

49,56

Таблица ФЕР 21-03-003 Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для
башенных кранов

Измеритель: путь
Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов:

21-03-003-01
07.2.07.13

весом до 5 кг
Конструкции стальные, т

85,01 57,97 11,74 0,50 15,30
П

6,24

21-03-003-02
07.2.07.13

весом до 10 кг 
Конструкции стальные, т

98,95 67,63 12,84 0,62 18,48
П

7,28

21-03-003-03
07.2.07.13

весом до 25 кг
Конструкции стальные, т

148,29 91,60 20,10 1,26 36,59
П

9,86

Таблица ФЕР 21-03-004 Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях
для башенных кранов

Измеритель: шт
Устройство и разборка кабельных лотков (длиной 12,5 м) на подкрановых путях для башенных кранов

21-03-004-01 с изготовлением лотков в 
построечных условиях

449,41 97,30 19,32 3,29 332,79 11,91

21-03-004-02
11.2.04.06-0041

из готовых элементов 
Лотки каналов для прокладки 
кабелей (инвентарные), м2

50,16 45,95 4,21 0,62
п

6,03

Таблица ФЕР 21-03-005 Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для
башенных кранов

Измеритель: путь
21-03-005-01

07.2.03.06-0131

Установка тупиковых упоров на 
подкрановых путях для 
башенных кранов 
Упоры тупиков, т

25,58 15,07 10,51 1,86

л

1,68

Таблица ФЕР 21-03-006 Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию
Измеритель: шт
Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию:

21-03-006-01 грузоподъемностью до 5 т 1 086,02 412,16 646,58 104,63 27,28 38,70
21-03-006-02 грузоподъемностью до 8 т 1 113,76 419,82 682,56 106,65 11,38 39,42
21-03-006-03 грузоподъемностью до 10 т 1 161,58 424,94 726,40 108,00 10,24 39,90
21-03-006-04 грузоподъемностью до 12,5 т 2 108,38 431,33 1 632,99 109,76 44,06 40,50
21-03-006-05 грузоподъемностью до 25 т 3 495,86 463,28 2 911,48 143,85 121,10 43,50
21-03-006-06 грузоподъемностью более 25

т
7 941,42 1 421,78 6 408,15 361,80 111,49 133,50

Таблица ФЕР 21-03-007 Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов
Измеритель: шт
Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах:

21-03-007-01 1 группы при количестве 
очагов заземления один

1 610,42 421,97 202,42 18,09 986,03 48,28

21-03-007-02 1 группы при количестве 
очагов заземления два

2 211,32 552,72 288,16 26,25 1 370,44 63,24

21-03-007-03 1 группы при количестве 
очагов заземления три

2 812,81 683,21 373,96 34,40 1 755,64 78,17

21-03-007-04 1 группы при количестве 
очагов заземления четыре

3 412,24 814,04 458,16 42,33 2 140,04 93,14

21-03-007-05 2 группы при количестве 
очагов заземления один

1 665,87 450,37 229,47 20,64 986,03 51,53

21-03-007-06 2 группы при количестве 
очагов заземления два

2 302,73 592,83 339,46 30,89 1 370,44 67,83

21-03-007-07 2 группы при количестве 
очагов заземления три

2 939,51 735,03 448,84 41,13 1 755,64 84,10

21-03-007-08 2 группы при количестве 
очагов заземления четыре

3 575,43 877,41 557,98 51,26 2 140,04 100,39

21-03-007-09 3 группы при количестве 
очагов заземления один

1 745,59 525,89 233,67 21,33 986,03 60,17

21-03-007-10 3 группы при количестве 
очагов заземления два

2 415,58 699,37 345,77 31,93 1 370,44 80,02
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
21-03-007-11 3 группы при количестве 

очагов заземления три
3 085,31 872,43 457,24 42,52 1 755,64 99,82

21-03-007-12 3 группы при количестве 
очагов заземления четыре

3 754,35 1 045,83 568,48 53,00 2 140,04 119,66

21-03-007-13 На каждое звено рельсового 
пути длиной 12,5 м добавлять 
или уменьшать к расценкам 21- 
03-007

5,17 1,99 1,62 1,56 0,23
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 21.1

Оборачиваемость повторно применяемых материалов

Наименование элементов верхнего строения подкрановых путей для башенных кранов
Число оборотов повторно 

применяемых материалов с 
учетом потерь при разборке

1. Инвентарные звенья на деревянных полушпалах с рельсами типа Р43, Р50, Р65 14,3
2. Крепежные изделия (болты, шайбы, накладки, стяжки, прижимы, планки) 8,3
3. Деревянные полушпалы (для подкрановых путей из отдельных элементов) 5,4
4. Рельсы типа Р43, Р50, Р65 (для подкрановых путей из отдельных элементов) 33
5. Подкладки для изостыков 8,3
6. Прокладки под подошвы рельсов 8,3

Приложение 2 1.2

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 21

Условия применения Шифр таблиц

Коэффициенты

к затратам труда и 
оплате труда рабочих

к стоимости 
эксплуатации 

машин, в том числе 
оплате труда 
машинистов

1 2 3 4
3.1. Разборка зданий 21-01-001-21-01-004,21-

01-022
0,25 0,25

3.2. Разборка зданий 21-01-005 0,25 0,15
3.3. Разборка зданий 21-01-021 0,2 0,5
3.4. Разборка санитарно-технических 
устройств

21-02-001-21-02-010 0,5 0,5

3.5. Разборка электротехнических 
устройств

21-02-016-21-02-018 0,25 0,25
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