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7 0 8 - 7 6 . 9 3 Альбом I I  ч . 2  кн.  2 ~г-

С о д е р ж а н и е  а л ь б о м а

№№
пп смет Наименование смет

I .

2. 1 - 4

3 .

4 .  1 - 5

5 .

6 . 1-6

Сводка объёмов и стоимости ра б от  по смете  1 - 4  

Локальная с ме т а  на  общестроительные работы 

Сводка объёмов р а б от  и стоимости р а б о т  по смете 1 - 5  

Локальная с ме т а  на  общестроительные работы 

Сводка объёмов и стоимости ра б от  по сме т е  1 - 6  

Локальная с ме т а  на общестроительные работы

Стр.

3

4

41

4 2  

80  

81

U, ООО59 - -3



70S-Гб. 9Ъ Альбом 11 Ч.г КН.£ ~ 3 -

СВОЛКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

ПО ОМЕТЕ НОМЕР 1-4

1«

1%
П О Р Я Д .{ 

1

НОМЕР I 

I 
!

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

И ВИДОВ РАБОТ

!

!
Я

я

р

1

ч

J

!

5
f

ЕД. !
J

изм* i

I

£.

!

! . СУММА

!

(Р У Б )  !

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- ’ УДЕЛЬНЫЙ 

НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ( Р У Б ) ! В Е С  КОН-

КОЛИ- 1 

J

ЧЕСТВО J 

)

!С НАКЛАДНЫ-! 

ПРЯМЫХ ! МИ РАСХОДА-!
iМИ И ПЛАНО-J

з а т р а т  : выми н а к о п - j

•ЛЁНЙЯМИ !

ПРЯМЫХ

ЗАТРАТ

!С НАКЛАДНЫ-:НЫХ ЭЛЕ- 

Ш И  РАСХОДА-!МЕНТОВ И

: ми и п л а н о - : в и д о в  

: выми н а к о п - : р а б о т

•ЛЕНИЯМИ * .

1 1 2 f з. * 4. . . 5 . '  . ! 6. ! 7 ♦ . 8  5 9

1 . ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 2 0 9 9 ^ 8 0 3 6 2 3 4 4 8 1 к ;  90

2 . ФУНДАМЕНТЫ мз з а ;е 1 3 5 7 8 4 3 5 2 2 , 5 9

3 . ОООБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2 7 2 9 6 3 3 1 5 4 1 7 , 5 1

4 . СТЕНЫ М2 3 4 3 * 3 6 1 5 5 5 3 1 8 9 7 0 1 1 . 4 4

5 . ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ М2 1 2 в ; 2 9 2 8 0 5 3 3 2 7 иь&
б . ЛЕСТНИЦЫ М2 2 0 И 2 1 1 3 4 1 3 9 3 0 1 8 9

7 , КРОВЛЯ М2 1 5 2 ] 8 6 4 8 9 2 5 9 4 6 3 ^ 4 9

В. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 1 0 5 1 3 2 6 9 9 9 6 8 1 4 3 6 4 8 Л З

9 . ДВЕРИ М2 41 ; 3 5 1 4 8 0 1 8 2 6 1 Л 9

12). ОКНА М2 3 7 * 7 9 1 2 3 8 1 4 9 1
0 ; в 2

1 1 . ПЕРЕГОРОДКИ М2 п г ^ б б 11 2 1 13 7Q
0 , 8 9

1 2 . ПОЛЫ М2 5 7 6 ^ 8 0 6 4 5 8 7 6 6 6
4 , 9 2

1 3 . НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА М2 4 * 1 3 50 6 2
. 0 , 0 4

1 4 . ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА М2 5 9 9 ^ 4 0 2 9 5 9 3 6 3 7
2 , 3 4

1 5 . РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1 6 8 5 2 0 6 2
1 ’ 28

ИТОГО 1 4 3 8 6 8  1 7 1 I 8 j  •
1 0 0 , 0 0

ГЛ.ИНЖ .ПРОЕКТА

^

ИВАНОВА И . В .

НАЧ.ОТДЕЛА
КОВАЛЬЧУК 3 . А

ц 00059 4 '



708'Гб. 93 AAiOOM 71 ч.г khz
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 3 3 3

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬЯЫБ РАБОТЫ

1-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОбЬЕ К Т А -  ОКЛАД ЦЕМЕЬТд ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 4 6 0  т

(ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ННЕСМОБИЯТОВЫМ Н АСОСОя й 
СУХИХ ГР У Н Т А Х )

ОСНОВАНИЕ! КЖ 1-17+ К Н 1 - 2 9 +  А Р 1 - 1 9 .К Ж И

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 
СМЕТНАЯ ЗАРА БОТНАЯ  ПЛАТА

1 7 1 , 1  S i  т ы с . Р У Б .
1 0 6 1 6  Ч Е Л .  — Ч 

1 0 , 2 7 2  Т Ы С .Р У Б .

N
ПП

! ШИФР И И
: позиции
{НОРМАТИВА

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, 
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

{СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, Р.УБ. ОБШАЛ СТОИМОСТЬ,РуБ^____

{ ВСЕГО { ЭКСПЛ. 
КОЛИЧЕСТВО! ! МАШИН

{основной :в т.ч.
{ЗАРПЛАТЫ {ЗАРПЛАТЫ

ВСЕГО

, з ((СИЛ»
основной : ы а ш и н __
з а р платы

!з а р п л а т ы

: 2 ! з 4 { 5 ! 6 7 : в : у

ЗАТРАТЫ ТРУДА РА Б О ­

ЧИХ,  Ч Е Л . - Ч  НЕ ЗА­
НЯТЫХ ОБСЛУЖ, м а ш и н

ОБСЛУЖИВАНИИ. МАШИНЫ 

НА ЕД ИН. : ВСЕГО 

: и

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1 9 8 4 Г 0 Д А .  ДЛЯ 

ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1 9 9 1  ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ ПО 

П ЕРОЧБТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ 

ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ  СССР 3 . 0 У . 9 0 Г .  НОМЕР 

1 2 - Д .  ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ РАО ЧИТАНЫ ПО ЙАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТБЛЯМ 

ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ 

В П . 2 . 2  МЕТОДИЧЕСКИХ УК А З А Н И И .

РАЗДЕЛ 1 .  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1 Е 1 - 1 6 0 В  -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 0 , 1 2  7 4 , 6 3  7 4 ^ 6 3  1 0

Г . 1- 2 9- 2 БУЛЬДОЗЕРАМИ МЗЩНОСТЬЮЦО 5 9  

КВТ / 6 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 

ДО 10  М ГРУН Т  2 ГРУППЫ

1 0 0 0 М З

- 2 4  J 9 9

2 Е 1 - 1 6 1 5  

Г . 1- 29- 2

-ДОБАВЛЯТЬ н а  к а ж д ы е  

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1 0 и ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 

1 6 0 8

1 0 0 0 М З

0 , 1 2 2 3 5 , 9 6 2 3 5  ^ 9 6  

7 8 * 8 6

2 9

3 Е 1 - 1 5 6 5  

Т . 1 - 2 2 - 7

- ПОГРУЗКА ГРУНТА НА 

АВТОСАМОСВАЛЫ

1 0 0 0 М З

0 , 1 2 1 7 6 , 6 2

5 , 1 4

1 7 1 . 1 7  

6 5 ’ 4 5

2 2

10 — —

3 2 1 , 1 7 3

2 9 - -

10 6 6 , 8 2 8

2 0 8 , 3 3 1

8 5 5 , 4 4 7

Ц О О О & 9^5 б '



т-16,95 Альбом 11 ч.2 км. г.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А З О - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 4  : ъ
4- 0 0 1 2 - 1 'ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

Г

1 6 3 , 5 3 й , 4 6

5 Ё 1 — 1 1 2 8 

Т . 1 - 1 1 6 - 1

б Е 1 - 1 6 0 3  

Г .  1-25-1

■ПЛАНИРОВКА ПЛОДА ДЕЙ,  ВЕРХА И 
ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 
ГРУНТ I  ГРУППЫ

1 0 0 М 2

•РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 
ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГР УНТ  1 ГРУППЫ

1 0 0 0 М З

7 , 7 9  0 , 5 1

0 , 1 2  1 8 , 9 4

1 , 6 2

Р АЗРАБОТКА ГРУНТА

7 Е 1 - 1 5 8 6  
Г . 1 - 2 2 - 8

В Е 1 - 1 6 0 0  
Т . 1 - 2 9 - 2

9 Е 1 - 1 6 1 5  
Т ,  1 - 2 9 - 9  
К=4

1 Ъ Е 1 - 9 6 0  
Г Л - 6 0 - 2  
Г . Ч , П . З , 6 7

■РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ О КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 3 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 . 8 /  
М3 НА ГУСВНИЧЙОМИ КОЛЕСНОМ 
ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 
ГРУППЫ

1 0 0 0 М З

■МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА 
О ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 1 0  М

1 0 0 0 М З

■ДОБАВЛЯТЬ НА КАйСДЫЁ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 13М ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1608

1 И00МЗ
•ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ

1 0 0  М3

1 , 8 4  2 1 7 , 0 0

6 , 2 7

0 . 1 0  7 4 , 6 3

0 , 1 0  2 3 5 , 9 6

0 , 3 5  1 1 1 , 7 5

1 1 1 , 7 5

11  Е 1 - 1 5 8 5  - П О Г Р У З К А  ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА 0 , 1 4  1 7 6 , 6 2
Г . 1 - 2 2 - 7  АВТОСАМОСВАЛЫ ----------------------
Т . Ч . П Л Л 7  1 0 0 0 М З  5 , 1 4

1 2  С 3 1 2 - 1 ■ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КИ
Г

3 4 7 0 , 3 7  и , 4 6

1 3  Ё 1 - 1 6 0 4  
Т Л - 2 5 - 2

1 4  Е 1 - 1 5 6 5  
Г .  1 - 2 2 - 7

1 5  0 3 1 2 - 1

- Р А Б О Т А  НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 
ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ГР УНТ  2 - 3  ГРУППЫ

1 0 0 0 М З
-р а з р а б о т к а  г р у н т а

ЭКСКАВАТОРАМИ 0 КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 . 6 /  
М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЁСНОМ
ХОДУ о п о г р у з к о й  н а

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

1 0 0 0 М З
- П Е Р Е В О З К А  ДО 1 КМ

1 . 1 0  2 3 , 3 9

1 , 9 9

1 . 1 0  1 7 6 , 6 2

5 , 1 4

1 7 5 3 . 2 6  0 , 4 6

9 2 5 5 4 3 3 3

6

0 , 5 1  

0 Л  5

17  Л И

5 , 3 0

2 1 0 , 3 1

8 0 ~ 0 7

7 4 , 6 3

2 4 ^ 9 9  
2 3 5 ' . 9 6

7 8 , 8 8

1 7 1 , 1 7

6 5 1 4 5

2 0 , 9 8  

6 * 4 8  

1 7 1  Л  7 

6 5 * 4 5

7 8 : 9 : 1 0  : 11

7 3 - - - -

5 - 5

- -

2 0 , 1 3 1

2 - 2 2 , 6 3 -

- 4 , 4 9 1

4 0 1 1 1 3 8 8 1 0 , 2 0 19

1 4 8 6 7 , 8 2 125

7 - 7 — —

2 2 1 , 1 7 2

2 3 — & 3 —

8 6 6 , 8 2 7

39 39 - 1 6 4 , 8 0 65

2 4 1 2 3 8 , 3 3 1

8 5 5 , 4 4 8

1 5 5 9 - - - -

2 6 2 2 2 3 , 2 3 4

7 5 , 4 9 6

1 9 5 6 1 6 7 8 , 3 3 9

71 5 5 , 4 4 61

7 87

Ц 00059-/5 6



'Ios - 76. 9-3 Альбом H v-S кн.г. ,s~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) ' 9 2 5 5 4 3 3 3

1 : 2 : 3 ! 4 5 : 6 : 7 : 0 : 9 : 10 : 11

16 E l- 1 6 3 4  

Г. 1-31-2

17 E l- 1 6 4 5  

Т .1 - 3 1 - 1 3  

К=9

19 E l- 9 6 7  

Т , 1-81-1

19 E 1 - U Q 4  

Т .1 - 1 1 8 - 1 0

Г

“ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОДНОСТЬЮ ДО 59 

КВТ / 8 0  Л . С . /  0 ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 

ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000М З

-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 

1 6 3 4

1000М З

-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ Т Р А 1 Ш Й  ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И Я.М ГРУНТ 1 

ГРУППЫ

1 00M3

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ПаЕВМАТИ4 ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ

: г р у н т ы  1 . 2  г р у п п

100МЗ

0 , 0 9

0 , 8 8

2 , 1 9

0 , 7 7

3 4 , 5 1 3 4 ; 5 1 30

157

114

1 2 0

30

-

1 7 7 , 4 8

1 1 , 5 9

1 7 7 ^ 4 0

10

15 7

9 , 0 2 9

51 , 0 7  

5 1 , 0 7  

1 3 , 6 8  

7 , 7 5

59  i 67

5 ^ 9 3

3 ^ 0 9

114

67

53

53

34

5 0 , 5 4

0 9 , 6 0

1 1 , 2 0

3 , 3 0

4 4

196

У 8 

29

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ . 36 23 2 4 0 9 5 6 3 9 3

РУБ . 3 6 4 311

В ТОМ ЧИСЛЕ! ( ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

с т о и м о сть ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . < 3 6 2 3 ) 3 6 2 3 — — -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 ) 2 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . < 6 0 4 ) - 6 0 4 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 5 2 0 ) 5 2 8 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р ,  - ЧЕЛ . -Ч ( 9 ) — — — 9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 76 ) — 76 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ , ( 3 3 0  ) 3 3 0 - _ -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ-ОВЛЕОТРОЙГЙЛЬНЫХ РАБОТ - ' Р У Б . ( 4 4 8 1  ) 4 4 0 1 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч < 7 1 3 ) — — — 71 3

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 6 8 0  ) — 6 0 0 - —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Р У Б . ( 4 4 0 1  ) 4 4 8 1 ~ - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.- Ч ( 7 1 3 ) - - - 7 1 3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . < 6 8 0  ) - 6 8 0 — —

РАЗДЕЛ 2 .  ФУНДАМЕНТЫ

20 Б 6-1 

Т .6- 1- 1
-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ

2 , 0 1 4 6 , 0 2 й ' 4 в 105 2 - 1 , 3 7 3

0 , 8 7 0 " 1 4 - 0 , 1 0 _
БЕТОНА КЛ, В 3 . 5

М3

21 Ш6-5

Т .6- 1- 8

-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200

1 3 , 2 0 6 4 , 5 2 1 "01 05 1 60 11 6 , 6 6 08

ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 

ФМ 1 , г\ ИЗ БЕТОНА КЛ. 8 1 2 . 5

4 , 5 4 и '3 1 3 0 , 2 3 3

М3

22 С 124- 3 -АРМАТУРА КЛАССА АЗ 0 , 1 1 4 6 4 , 4 0 - 52 - - - -

Г

H 0 0 Q 5 9 " f 3  7



70&-76.33 Альбом 11 4.2 кнЛ „р-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЭБС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 ; 2 4 ! 5

2 3  Е6- 81  

Г .  6- 9- 5

2 4  Е 6 - 8 0  

Г .  6- 9- 4

25  Е 6 - 8 3  

Т .6 - 9 - 7

26  Б б- 84  

Т , 6- 9- 8

2 7  Е 8 - 1 0  

Т .6 - 3 - 1

2 8  Е'7-400 

Т .7 - 3 6 - 1

29  Е 7 - 4 01  

Т . 7 - 3 6 - 2

3 0  0 1 4 0 - 1 1 6 3 7  

Ц . П . 3 - 1 9

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В 

ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 

БЕТОНИРОВАНИИ

Г

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4 КГ

Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ К Г ,  ДО 2 3

Т
- УСТРОЙСТВО ПЕ04АНЫ Х ОСНОВАНИЙ 

ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ 

БЛОКИ

ИЗ
- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 

ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0 . 5 Т

ИТ
-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 

ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т  В ЖИЛЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ 

ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

'ИТ

- БЛОКИ б е т о н н ы й : с к л о н н ы е  д л я

СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 100 

МАРКИ Ф Б С 9 . 3 . 6 Г

0 . 3 6

0.01

0 , 0 1

0 , 0 7

4 , 1 3

2 9 . 0 0

3 9 . 0 0

4 , 2 3

ИЗ
31 0 1 4 0 - 1 1 6 3 7 - БЛОКИ БЕТОННЫЕ ОПЛОШНЫЕ ДЛЯ 1 5 , 8 3

Ц . П . 3 - 1 1 СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 100

МАРКИ Ф 5 С 2 4 . 3 . 6 Т

ИЗ

32 Е7-2 -УКЛАДКА БЛОКОВ Й ИЛИт 1 1 , 0 0

Т .7 - 1 - 2 ЛЕНТ04НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ

ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И

МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1 , 5 Т

ИТ

3 3 6 0 8 - 7 9 -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ 4 , 1 0

Ц . П . 9 - 1 1 0 Ф Л 8 . 2 4 - 1 ,  Ф Л б . 1 2 - 1 . ИЗ БЕТОНА

КЛ. В 10

М3

3 4 С 1 4 7- 1 -АРМАТУРА А —1

1 0 0 К Г

0 , 0 9

35 С 1 4 7 —1 б -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 0 , 2 2

1 0 0 К Г

36 ЕВ- 13 -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 0 . 2 1

Т .6 - 4 - 1  С Т Е Н ,Ф УН Д А М Е Н Т О В  И М АСС ИВОВ ,

ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ

1 0 0 М 2

3 7  Е 1 3 - 1 2 1  - ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 0,02

7 2 6 , 7 6

2 4 , 6 2

6 1 2 , 6 2

2 5 , 2 5

7 0 0 , 2 1

1 5 5 , 0 0

5 9 2 , 7 1

4 7 , 5 0

1 5 , 7 3

0 , 5 0

2 , 3 7

0 , 2 7

3 , 0 9

0 , 3 7

7 6 , 6 8

7 5 , 6 5

3 , 3 2

0 , 6 2

9 3 , 7 5

3 9 , 3 9

5 5 , 2 1

1 5 0 , 0 6

2 4 , 5 0

1 4 , 3 1

9 2 5 5 4 3 3 3

1 1 , 9 0  

3 ^ 5 7  

3 ^ 7 4  

i] 12

г ’ъв
0 * 71
2 , 2 1

0 , 6 6
0 , 5 4

0 , 1 7

1

0 ^ 4 9  

1 , 6 5

0 > б

2 “70

0 > 7

2 , 5 4  

0 ” 7б  

fo 13 4

; 8 : 9 : 1 0  ! 11

2 5 5 9 5 3 1 , 2 0 11

2 2 , 7 1 1

9 - - 3 4 , 4 0 -

- 0 , 8 5 -

6 1 - 2 1 0 , 0 0 2

_ 0 , 5 4 -

4 2 4 — 6 4 , 0 0 4

0 , 5 0 —

6 4 2 2 0 , 8 0 3

- 0 , 1 3 1

7 0 7 3 9

сг> 
1

гП! 
1

■
э 

I1111

1 1

1 4 0 , 3 7 И

1 2 2 1 5 7 3 0 , 5 3 2 1

2 7 0 , 5 2 2 0

3 3 3 — - — —

,1 9 8 - - - -

36 7 2 9 0 , 6 6 9

1 0 0 , 7 4 8

3 8 5 - - - -

3 :

12 - - -

-

31 5
-

3 8 , 1 0 8

- 0 , 5 8 -

2 3 , 1 0 -

Ц00059-/3 8



10& '?в .в5 Ал ь б о м  11 ч. 2  кн. 2 - 8 -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) - 9 2 5 6 4 3 3 3

1 ; 2 : 3 : 4  : 5 :: 6 : 7 ! 8 : 9 : 1и : 11

Т .1 3 - 1 5 - 6 ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

2 , 5 6 0 Л 0 - 0 , 0 8 -р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 021

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0 Й 2

3 9 Е 1 3 - 1 5 3

Т . 1 3 - 1 8 - 6

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАКНЫ Х

0 , 0 5 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2 — - 2 , 3 0 —

К-2 К ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  Ц Ф - 115 1 , 8 9 0 . 0 7 - 0 , 0 5 -

ОБЬЕМУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

и т о г о ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО РАЗДЕЛУ 2 Р У Б , 3 5 7 8 1 1 2 1 59 1 6 0

Р У Б , 56 4 4

В ТОМ ЧИ С Л Е : (ВЫПОЛНЕНО) 1(О С Т А Т О К )

с т о и м о с т ь ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 5 7 8 ) 3 5 7 8 _

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 4 5 5 ) 4 5 5 — - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б , ( 1 6 8  ) - 1 6 8 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б , ( 4 5 2  ) 4 5 2 - - -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 2 3 9 2 ) 2 3 9 2 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б , ( 4 5 3 ) 4 5 3 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И , Р .  - Ч Е Л .- Ч ( 3 0 ) - - - 3 0

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 6 2  ) - 6 2 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 3 2 1  ) 3 2 1 - — -

В С Е Г О ,С Т О И М О С Т Ь  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 4 3 5 2 ) 4 3 5 2 - - —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 2 3 4  ) - - - 2 3 4

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 3 0 ) — 2 3 0 **

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Р У Б . ( 4 3 5 2 ) 4 3 5 2 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 2 3 4 ) - - - 2 3 4

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 23 И  ) — 2 3 0 — —

РАЗДЕЛ 3 .  ОСОБОСТРОЙТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39 Е6-1

Т .6 - 1 - 1

- УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ

4 , 6 2 4 6 , 0 2 0 > 8 2 1 4 4 2 1 , 3 7 6
БЕТОНА КЛ . В 3 . 5 0 , 6 7 0 , 1 4 - 0 , 1 0 —

М3

4 3 Е7-7 

Г . 7- 1- 7

-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД 

КОЛОННЫ. ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА

4 , 0 0 1 2 , 1 1 9 , 9 4 4 9 9 4 0 3 , 0 1 12

2 , 1 7 3 ” 6 2 15 2 , 7 5 11ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ

б о л е й : з.5т
ИТ

41 6 0 8 - 7 8

Ц . П . 9 - 9 6

-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф 1 , ИЗ

1 4 , 2 0 8 4 , 1 1 - 1 1 9 4 - - - —

- - - - -БЕТОНА КЛ. В 26

ИЗ

42 С 1 4 7- 1 -АРМАТУРА А—1

1 0 0 К Г

3 , 0 0 3 9 , 3 9 ~ 1 1 9 —

4 3 С 14 7 —8 -АРМАТУРА а -з

10 0 К Г

0 , 1 7 4 3 , 0 0 - 7 - - - -

те _ —

Ц00059'13 9



708- Гб. 93 Альбом и ч.г кн. 2. -д~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 ! 2 3 4 : ь

4 4  С 1 4 7 —5 -АРМАТУРА А Т - 4
1 0 0 К Г

1 6 , 6 3  3 9 , 3 9

КОЛОННЫ

4 5  Е 7 - 3 3  -УСТАНОВКА КОЛ.ОНН
Т . 7 - 3 - 3  ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ В 

СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 
0 " 7 М  И МАССЕ КОЛОНН ДО ЗТ

МТ

4 6 6 0 6 - 7 1 - К О Л 0 Н нЫ ПРЯ МОУ ГОЛЬНЫ Ё
Ц. 1 1 . 9 - 8 0 СПЛОШНЫЕ К - 1 , ИЗ БЕТОНА КЛ. 

В 2 5
VI3

4 7 С1 4 7 —1 -АРМАТУРА А—1
1 0 0 К Г

4 8 0 1 4 7 - 8 -АРМАТУРА А—3
1 0 0  К Г

4 9 0 1 4 7 - 4 - а р м а т у р а  А—4
1 0 0 К Г

5 0 0 1 4 7 —2 5 -АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ 
СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ

1 0 0 К Г
51 0 1 4 7 - 2 4 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

1 0 0 К Г

1 6 , 0 0  1 9 , 1 6

4 , 6 7

1 7 , 6 0  1 5 7 , 2 7

5 ^ 9 7  3 9 , 3 9

0 / 7 0  4 3 , 0 0

1 0 , 0 8  3 9 , 3 9

4 , ' 16  9 9 , 0 7

4 , 7 7  7 1 , 0 4

ПРИЯМОК 11РМ2

5 2  Е 1 1 - 2  
Т . 1 1 - 1 - 2  
К = 2 , 5  К 
ОБЪЕМУ

5 3  Е 6 - 1 5  
Т . 6 - 1 - 1 5

5 4  Е 6 - 9 0
Г . 6 - 1 1 - 1

5 5  Е 6 - 6 4  
Т . 6 - 9 - 8

5 6  Е 6 - 8 3  
Т . 6 - 9 - 7

5 7  Е 3 4 - 3 0 4  
Т . 3 4 - 5 5 - 1

■УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 
ТОЛЩ. 1 0 0  ММ

100М2

•БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ 
БЕТОНА КЛ,  В 15

М3

■БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 15

М3

■УОТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ К Г .  ДО 2 0

Т
•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ ДО 4 КГ

Т

■НАСТИЛ ИЗ РИФЛБННОЙ СТАЛИ ДЛЯ 
ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

10  М2

0 , 7 2  6 6 , 0 4

4 , 4 6

6 , 4 2  5 0 , 9 1

0 , 6 5
5 ; й 8 5 7 , 6 6

1 , 9 4
0 , 0 8  5 9 2 , 7 1

4 7 , 5 0
7 0 0 , 2 1

1 5 5 , 0 0  
0 , 2 9  3 5 1 , 7 7

4 1 , 3 7

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

9 2 5 5 4 3 3 3

6 ; 7 5 8 : 9 ; i  ю • и

- 7 4 1 - - - -

9 ;  4 4 3 0 7 7 5 1 5 1 6 , 2 4 1 0 0

3 * 4 2 5 4 2 , 5 9 41

2 7 6 9

2 3 6

31

3 9 7

4 1 3

3 3 9

1 ;в в

0 *5 1

0 * 5 8

0 Л  7 
0 ' 5 6

0 1 1 7

2, 21

0.66
2 ; з в

3 / 7 4

49 4 2 7 , 1 9 5

-• 0 , 3 9 -

3 2 8 4 5 0 , 9 9 6

2 0 , 1 3 1

2 9 5 10 4 2 , 8 1 14

2 0 , 1 3 1

4 7 4 - 6 4 , 0 0 5

0 , 5 0 ~

- - - 2 1 0 , 0 0 —

— 0 , 5 4 —

10 2 12 4 5 6 , 7 0 16

2 2 , 8 4 1

Ц 0 0 0 5 9 '1 3  /О



708- 7б.дз Альбом 71 ч.г. m .sl -/0-
ПРОГРАММИЫИ КОМПЛЕКС A B G - 3 E G  ( Р ЕД А К Ц И Я 7 . 2  )

1 : 2 3 4

ье Еб-1
Т . 6 - 1 - 1

5 9  Е И - 2  
Т . 1 1 - 1 - 2  
К = 2 , 5  К 
О Б Ь Е М У  

6 2  Е 6 - 2  
Т . 6 - 1 - 2

6 1  Е 6 - 5  
Т . 6 - 1 - 5

6 2  Е 6 - 7  
Г , 6 - 1 - 7

6 3  Е 6 - 3 6  
Т . 6 - 3 - 7

6 4 С 1 2 4 - 3

- У С Т Р О Й С Т В О  Б ЕТОННОЙ 
П О Д Г О Т О В К И  ИЗ Б Е Т О Н А  М 5 0  ИЗ 
Б ЕТ О Н А  К Л .  В 3 . 5

и з
- У П Л О Т Н Е Н И Е  Г Р У Н Т А  ЩЕБНЕМ 

ТОЛ Щ,  1 2 0  ММ
1 0 0 М 2

- У С Т Р О Й С Т В О  Б ЕТ О Н Н Ы Х  
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ Б Е Т О Н А  4 - 1 0 0  
ПОД К О Л Л И Н Ы , О Б Б Е Л О М  ДО ЗМЗ  
ФОМ2 ИЗ Б Е Т О Н А  К Л .  В 1 2 . 5

ИЗ
- У С  Т Р О Й С Т В О  ЖЕЛЕ 3  О Б Е Т О  К Н ЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ Б Е Т О Н А  М - 2 0 0  
ПОД К О Л О Н Н Ы , О БЬ Е М О М  ДО ЗМЗ 
Ф О М З ,  ИЗ Б Е Т О Н А  К Л .  В 1 2 . 5

ИЗ
- У  О Т Р О  И О Т В О  ДЕЛ Е 3 0 Б Е Т 0 Н Н Ы Х  

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ Б ЕТ О Н А  М - 2 0 0  
ПОД К О Л О Н Н Ы . О Б Ь Е М О М  ДО 1 0 Н З  
Ф О К 1 ,  ИЗ Б Е Т О Н А  К Л .  В 1 2 . 5

М3
- Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  З А Т Р А Т Ы  НА 

У С Т Р О Й С Т В О  К О Л О ДЦ Е В  ДЛЯ. 
АНКЕР НЫ Х Б О Л Т О В  В ФУНДАМЕНТАХ

V13

- А Р М А Т У Р А  КЛАССА А З  А Т З С
Г

0 , 1 1  4 6 , 0 2

0 , 6 7

0 , 0 4  6 6 , 0 4

4 , 4 6

0 , 4 2  6 2 , 6 0

3 , 0 6

1 , 0 0  6 4 , 5 2

4 , 5 4

6 , 0 0  5 6 , 3 0

2 , 7 6

7  I 4 2  1 , 3 7

0 , 4 7

0 , 0 6  4 6 4 , 4 0

6 5  Е 6 - 6 0  
Т . 6 - 9 - 4

- У С Т А Н О В К А  А НКЕ Р НЫ Х Б О Л Т О В  НА 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ К ОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТ О Н И Р О В А Н И И

Г

0 , 1 0  6 1 2 , 6 2

2 5 , 2 5

ПРИЯМОК 1ТР—1

6 6  Е 6 —1 

Т . 6 - 1 - 1

6 7  Е 6 - 2 2 6  
Т . 6 - 2 6 - 4

6 8  0 1 2 4 - 1 8

- У С Т Р О Й С Т В О  Б ЕТОННОЙ 
П О Д Г О Т О В К И  ИЗ Б Е Т О Н А  М 5 0  ИЗ 
Б Е Т О Н А  К Л .  В 3 . 5

М3
- У С Т Р О Й С Т В О  С Т Е Н  и п л о с к и х  

ДНИЩ П Р Я М О У Г О Л Ь Н Ы Х  СООРУЖЕНИЙ 
ИЗ Б Е Т О Н А  М - 3 0 2  ПРИ ТОЛЩИНЕ 
С Т Е Н  Б О Л Е Е  1 5 0 ММ П Р - 1 . ИЗ 
Б Е Т О Н А  К Л .  В 1 5

М3
- А Р М А Т У Р А  КЛАССА А З  А Т 4 0

Г

1 4 , 9 7  4 6 , 0 2

0 , 6 7

1 6 5 ; ' 1 5  7 6 , 3 0

5 , 6 1

9 , 9 4  4 8 6 , 7 6

6 9  Е 6 - 6 0  - У С Т А Н О В К А  А НКЕ Р НЫ Х Б О Л Т О В  НА
Т . 6 - 9 - 4  ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОН СТ Р УКЦИ И

ПРИ Б ЕТ О Н И РО В А Н И И
Т

7 2  Е Ь - 8 1  - У С Т А Н О В К А  АНКЕР НЫ Х Б О Л Г О В  В

0 , 0 5  8 1 2 , 6 2

2 5 , 2 5  

0 , 3 0  7  2  ь , 7  6

9 2 5 5 4 3 3 3

0 , 4 0  

0 ; 14  

1 ~ 6 8 

0 ^ 5 1

0 ; е з

0  Л 9

U 0 1

0' , д1

1 > 1

й  ; 5  в

0 / / 3

0 , 2 2

з ; ? 4

1 Л  2

0>18 

о ;  14  

2 : 0 9

0",63

3 , 7 4

1 *,12

1 1 ;  9 0

7 : 8 : 9 : ы  ; л

5 - - 1 , 3 7 -

- 0 , 1 0 -

4 - - 7 , 1 9 -

- 0 , 3 9 -

25 1 - 4 , 5 0 2

- 0 , 1 4 -

6 4 5 - 6 , 6 6 7

- 0 , 2 3 -

3 4 9 16 11 4 , 1 0 2 5

3 0 , 4 4 3

11 4 5 0 , 6 7 5

2 0 , 1 7 1

3 6 - - - -

61 2 - 3 4 , 4 0 3

- 0 , 8 5 _

6 8 8 1 2 7 1 , 3 7 2 1

2 0 , 1 0 1

1 2 9 3 3 9 2 7 3 4 5 8 , 0 1 1 3 2 3

1 0 4 0 , 4 8 7 9

4 6 3 8 - - - -

4 1 1
-

3 4 , 4 0 2

- 0 , 8 5 -

2 1 7 7 4 3 1 , 2 0 9

11 0 0 0 5 9 -4 5  / /



708- 76.93 Альвом Ц KH-Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A B G - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 3 3 3

1 : 2 1 о : 4 : 5 6 : 7 8 9 : 1 0  : 11

Т» А О Рк ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 

БЕТОНИРОВАНИИ 2 4 , 6 2 3 ' 5 7 2 2 , 7 1 1

71 Е б- 83

Т .6 - 9 - 7

Е 6 - 8 4

Т .6 - 9 - 8

Е 6 - 8 5

Т .6 - 9 - 9

Е 7 - 7 6 2  

Д О П .В 2 

Т . 7 - 6 5 - 3  

6 0 8 - 1 4 9 1  

Ц . П . 8 - 5 0 4

С 1 4 7- 1

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4 КГ

т
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ К Г ,  ДО 2 2

Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ БОЛЕЕ 2 0 К Г

Г

-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М.2

ш т
-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 

3 ДО 11 м2 МАРКИ 1110-3

ИЗ

- АРМАТУРА А - 1
1 0 0 К Г

0 , 0 6 7 0 0 , 2 1 2 ‘ 3 8 4 2 9 - 2 1 0 , 0 0 13

7 2 0 , 2 5

1 5 5 , 0 0

5 9 2 , 7 1

0 / / 1 .

2 , 2 1 1 4 8 12
- 0 , 5 4  

6 4 , 0 0 16

7 3 0 , 1 9

4 7 , 5 0

5 6 0 , 0 3

0 ^ 6 6г\г\ 1 0 7 2

- 0 , 5 0

2 1 , 1 0 4

7 4 1 , 0 0

1 5 , 5 0

4 , 0 6

0 . 6 6

з;и 5 1 4

0 , 5 0  

1 , 0 7 1

75 0 , 3 1

0 , 8 0

1 1 9 , 3 7

1 Л 2

36 -
2 0 , 8 5 1

75 0 , 0 1 3 9 , 3 9 - 2 - - - -

77 0 1 4 7 - 6 -АРМАТУРА А —3

1 0  0 К Г

0 ; 17 4 3 , 0 0 - 7 - - - -

7 8 С 1 4 7 - 1 6 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМ АТУРА ВР-1

1 0 0 К Г

0  р 0 2 5 5 , 2 1 - 2 - - - -

7 9 Е 1 3 - 1 2 1

Т . 1 3 - 1 5 - 6

Е 1 3 - 1 5 3  

Т . 1 3 - 1 8 - 6  

К=2 К 

ЭБЬЕМУ

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

РАЗ ГРУН Т О В К О Й : Г ф - 021 

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0 М 2

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 

Э м а л я м и  п ф - 1 3 3  п ф ~ 1 1 5  

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

0 , 3 1 1 4 , 3 1 (Л 3 4 5 1 - 3 , 1 0 1

6 2 0 , 6 1

2 ' ,5 6  

2 0 , 2 2

0 Л 0  

0 , 2 1 11 1

0,08

2 , 3 0 1

1 , 8 9 0 ", 0 7 0 , 0 5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Р У Б ,

Р У Б ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:  (ВЫПОЛНЕНО)

СТОИМОСТЬ ОБШЕОТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  Р У Б ,
МАТЕРИАЛЫ -  Р У Б ,
В СЕ Г О  ЗАРАБОТНАЯ П ЛАТА-  Р У Б .
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -  Р У Б .
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б .

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р У Б .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  Р У Б ,
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  Р У Б ,

В СЕ Г О( СТ ОИМОС Т Ь  ОБШЕОТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  Р У Б .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .

(О С Т А Т О К )

2 7 2 9 6 1 1 2 3 5 8 4

1 9 0

1 5 9 7

141

2 7 2 9 6 ) 2 7 2 9 6 - -

3 5 8 4  ) 3 5 8 4 - — -

1 3 1 3 ) - 1 3 1 3 — -

1 1 1 6 7  ) 1 1 1 6 7 - - -

1 0 8 2 8  ) 1 0 8 2 6 - - -

3 4 0 6  ) 3 4 0 6 - - -

2 3 1  ) - - - 23 1

4 5 9  ) - 4 5 9 - -

2 4 5 2  ) 2 4 5 2 - - -

3 3 1 5 4  ) 3 3 1 5 4 - - -

1 9 6 9  ) _ - - 1 9 6 9

1 7 7 2 ) - 1 7 7 2 - —

^ 00059-13



708-76,93 АаьвоМ 11 У.2. кН.2 -12-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC - 3E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 : з : 4

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Р У К ,

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Б Л .- Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б .

РАЗДЕЛ 4 .  СТЕНЫ

ПАНЕЛЬНЫЕ

81 Е 7 —5 4 8

Г . 7- 43- 3- 1

. 6

8 2  Е 7 - 5 5 1

Т .7 - 4 3 - 4 - 1

. 6

8 3  Е 7 - 5 7 5

Т .7 - 4 4 - 2 - 1

.8

64  Е 7 - 5 3 4  

Т . 7 - 4 2 - 1 0  

1 . 8

85  Е 7 - 5 3 7  

Т .7 - 4 2 - 1 1  

1 . 8

8 5  6 0 8 - 9 6 0  

Ц . П . 1 1 - 5

8 7  5 0 8 - 9 6 0  

Ц. И .  1 1 - 2 8

-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6м 2  В 

БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 

О РАЗРЕЗКОЙ  НА ЭТАК ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 

ЗДАНИЙ ДО 30М

ат
-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М 2 В 

БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 

С РАЗРЕ ЗКОЙ  НА ЭТАЖ ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 

ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

МТ

-у с т а н о в к а  в н у т р е н н и х  с т е н о в ы х  

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1ЭМ2 ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 

ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

МТ

-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 

МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 

5Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

ШТ

-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 2 . 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ

м а с с е  м о н т а ж н ы х  э л е м е н т о в  д о  

5 т  и в ы с о т е  з д а н и й  д о  з и м

ШТ

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО Б Е Т О НА : ОБЬЕМЙАЯ 

МАССА БЕТОНА 1 0 И И К Г /М 3 ,  ТОЛЩ, 

КОНСТРУКЦИИ 35С М  БЕЗ ПРОЕМОВ 

С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2

-ТО ЖЕ. ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 &

М2

4 , 0 0

2 3 , 0 0

4 , 0 0

8,00

4 , 0 0

7 8 , 2 6

8 5 , 0 2

8 3  5 0 8 - 9 5 8  -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 3 6 , 9 0

ЛЕГКОГО б е т о н а : о б ь е м и а я  

Ма СОА БЕТОНА 1 0 0 0 К Г / М З , ТОЛЩ,

5 : 6 :

( 3 3 1 5 4  )

(

(

1 9 6 9  ) 

1 7 7 2 )

8 , 6 7 2 , 1 4

1 , 6 6 0 * 7 8

1 0 , 6 4 2 ' 8 9

2 , 0 9 1 ; й 2

7 , 3 9 2 ^ 2 3

1,81 0 Г 8 2

4 . 9 5 1 / 7 2

0 , 9 4 и ;  65

6 , 3 8 г\ъь
1 , 3 7 ъ\97

3 3 , 1 7 -

3 3 , 8В

2 8 , 5 9 -

■»* цц

КОНСТРУКЦИИ 2 5 С М ПАРАПЕТНЫЕ

п а н е л и  б е з  п р о е м о в  с  о д н и м

ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

9 2 5 5 4 3 3 3

7 : 8 ; 9 : 1й : и

3 3 1 5 4

1 7 7 2 -
1 9 6 9

3 4 6 8 2 , 1 8 9

3 0 , 5 9 2

2 4 3 4 7 6 6 2 , 6 9 6 2

2 4 0 , 7 7 1 8

2 9 7 8 2 , 3 5 9

3 0 , 6 2 2

3 6 7 1 3 1 , 2 1 1 0

5 0 , 4 9 4

2 6 5 1 0 1 , 7 8 7

3 0 , 7 4 3

2 5 9 7 - - - -

2 8 7 3

1 0 5 5 -

- — —

1/, 0 0 0 5 4 ' /3  / з



Ш  - 76.96 Альбом //• ч.2. кн.г ч у
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 6 0- З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  j

1 2 3 4  : ь

N12
89  6 0 8 - 9 6 0  -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 5 4 , 8 9

2 , п . 11- 5 ЛЕГКОГО б е т о н а : о б ъ е м н а я

МАССА БЕТОНА 1 0 0 0 К Г / М З ,  ТОЛЩ.

КОНСТРУКЦИИ 3 5 СМ С ПРОЕМАМИ 

ДО 5 М 2 .  С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ 

СЛОЕМ

М2

9 0  6 0 8 - 9 1 0 4 2  -СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ 1 8 , 6 3

Ц . П . 1 1 - 1 0 6  ТОЛЩИНОЙ 16СМ

И 2
91 6 0 8 - 9 1 0 4 1  -ТО ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9 , 0 6

Ц . П . 1 1 - 1 3 4  1 5 0 м

VI2
9 2  6 0 8 - 9 1 0 3 5  -ТО ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 7 , 1 7

Ц . П .  1 1 - 9 2  90М

И 2

9 3  CUCU -НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ 2 5 5 , 0 7

С Т Р , 1 1 4  СПОСОБНОСТЬ

[ 1 . 2  М2
9 4  С И  1 - 1 2 6  Ц -ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 2 7 1 , 5 7

Г А Б Л .Б  ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК

М2
95  0U GU  -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 1 7 , 4 0

С Т Р .  1 1 9  11.М.

ТАБЛ.2.2
96  СЦСЦ -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ 4 4 , 0 8

С Т Р . 1 1 8  П .М .

Т А Б Л . 1 . 1

97  С 1 2 2 - 4 4  -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 1 2 , 9 5

МАРКА 0 0 1 8 —15В

М2
9 8  С 1 2 2 - 1 5 9  -БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНООТВОРНЫЕ 3 , 2 8

и т р е х с т в о р н ы е  м а р к а

ВО 1 —9 4 ^В С З—9 4  С В Д 9 - 18

N12
99  Е 1 5 - 7 0 7  -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ 0 , 1 6

Т . 1 5 - 2 0 1 - 2  ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ й

ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ 

СТЕКЛОМ ЗММ

1 0 0 М 2
1 0 3  С 1 1 1 - 4 2 9  -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 5 , 0 0

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 

ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХОТВОРНЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ 0 ФОРТОЧКОЙ  

ВЫСОТОЙ ДО 1 . 8 М

компл
101  С И  1 - 4 3 0  -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 2  i 0 0

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 

ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 

ВЫСОТОЙ ДО 1 . 5 М

3 3 , 1 7

2 5 . 7 0  

2 4 , 9 3  

1 8 , 2 5

1 , 1 9

1 1 . 7 0  

0 , 7 9  

2 , 4 5

3 7 , 2 1

3 0 , 3 5

3 7 2 , 7 1

3 1 , 5 0

5 , 1 3

5 , 9 9

КОМПЛ

9 2 5 5 4 3 3 3

7 : 8 : 9 : 1 0  : и

1 8 2 1 - - - -

4 7 8

2 2 6 -
- - -

1 3 1 - -
- -

3 0 4 - -
-

-

3 1 7 7 -
-

- -

1 4 -
-

- -

1 0 8 - -
-

-

4 8 2 - - - -

9 9 - -
- -

6 0 5 4 6 , 9 0 7

- 0 , 5 8 -

2 6 - - - -

1 2

ц о о о в - д  - / л



70S-76, 95 АЛЫ50Н 11 4.2 кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

" 1 4 -

1 : 2 : 3 j 4 ! 5 : 6 !

1 0 2 c u c u

O T P . l i e  

Т А Б Л .1

1 Ы 6

0 1 2 2 - 3 2 2

-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

II .M .

-НАЛИ4НИКИ МАРКА 1

Ч

-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ

1 0 0 М 2

3 2 , 7 0 0 , 0 9 -

1 0 3 32", 7 0 0 , 4 5

1 0 4 E 1 5 - 5 6 4  

K = 0 . 3

Т .1 5 - 1 5 9 - 4

0 , 0 5 1 1 7 . 2 1 0 ' 1 3

6 3 , 5 0 0>КЗ

1 0 5 c u c u

O T P . 1 1 9  

T . l  rU 21 

0 1 2 2 - 3 6 2

-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК

П . М .

-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4 2  

ММ.ШИРИНОЙ 2 5 0  ММ МАРКА 

П Д 1 9 - 2 5  , И Д 2 2 - 2 5 . 11Д25—25  , П Д 28- 2  

5

8 , 0 0 0 , 7 9 -

1 0 6 8 , 0 0 5 , 0 6

-

- -

10 7

1 0 8

CUCU 

C T P . 1 1 8  

Т А Б Л .1  

Г1.15

Cl 1 1 - 5 2 6

Vi

-УСТАНОВКА СЛИВОВ

II. М.

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 

ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 

1 . 0  ММ
р

1 1 , 6 0

0 , 0 2

0 , 7 9

4 1 9 , 1 0

—

- -

1 0 9 0 1 4 7 - 2 9 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И 

АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ 

АРМАТУРЫ.

1 0 0 К Г

0 , 4 4 3 7 , 2 0 -

- -

ПРИМЕЧАНИЕ! СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

СННП

ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ

11 0 E 7 - 2 4 7

Т .7 - 1 4 - 1

- УСТА НОВ КА  ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ 

СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 

1 0 М 2 .П Р И  ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М

3 , 0 0 2 5 , 4 1 9 ‘ 7 2

5 , 0 6 3 ” 5 0

111 6 0 8 - 1 3 8 9  

Ц . П . 8 - 3 4 3

C l 1 1 - 1 2 6  

Ц .Т А Б Л .Б

ЛТ

-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО 

БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 

1 0 0 Й - 1 2 0 0 К Г /М З  ПЛ О С КЙ Е /С  С 

РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ 

СЛОЕМ С ДВУХ С Т О Р О Н /  ДО 

7 Г 0 К Г /М 2  С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 

ОДНОЙ СТОРОНЫ

М 2

-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 

КАБАНЧИК

VI2

2 1 , 8 5 2 6 , 1 1 -

1 1 2 2 1 , 8 5 1 1 , 7 0

- -

КИРПИЧНЫЕ

1 1 3 E 8 - 3 0 -СТЕНЫ ИЗ К Е Р А Ч И 4 Я 0 К 0 Г 0 8 , 2 9 7 2 , 5 4 1 ; з е

9 2 5 5 4 3 3 3

8 ; 9 : ио • и

3 - - - -

16

•и

6 4 - 0 8 , 7 0 4

6

0 , 0 3

4 0 - - -

-

9

8 _

17

- —

7 7 15 29 6 , 6 0 2 0

10 2 , 6 6 б

5 7 0

2 5 6 — — — —

5 9 9 2 2 11 4 , 0 5 34

Ц, OQQS3-/3 / S
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70$ - 76.93 Альбом И ч.£/сна
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЙС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 2 3 4 : 5 : 6 : 7 : в : 9 : 1 0 : и

Г , 6 —5-1 КИРИИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫ Е, ДЛЯ --------------------

ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖ ЕЙ’ 2 , 7 6  0 ^ 4 1

ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАКА ДО 4М

4 3
11 4 Е 6- 57 -РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ - 0 , 0 3 - 1 6 , 3 7 - -2

Г . 8-7-1 КИРПИ4А (НА  ИСКЛЮЧЕНИЕ) ------ —

1 0 0 М 2 - 1 6 , 3 7 -

1 1 5 Ев- 59 -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 0 , 0 1 7 1 1 , 0 3 2 , 3 5 7

Т , 8 - 7 —3 ДРУГИХ КОНСТРУКЦИИ СЕТКАМИ и з

ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ 3 4 , 7 5 0 , 7 0

1 1 6 Б 6 - 8 3 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 0 , 0 8 7 0 0 , 2 1 г ; з в 5 5

Г .  6- 9- 7 ВЕСОМ ДО 4КГ

Г 1 5 5 , 0 0 0 j 71

1 1 7 Е 1 3 - 1 2 1 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 0 , 0 2 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2

Г Л  3- 1 5- 6 ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

р а з  г р у н т о в к о й : Г Ф - 0 21 2 , 5 6 0 , 1  0

1 0 0 М 2
11 9 Е 1 3 - 1 5 3 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 , 0 5 2 0 , 2 2 0 , 2 1 2

Т Л  3- 1 6- 6 ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ----_

К=2 К ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 33  П Ф - 1 1 5  ЗА 2 1 , 8 9 0 , 0 7

ОБЬЕМУ РАЗА

1 0 0  М2

11 9 Е 1 0 - 2 6 -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 0 , 2 1 2 3 2 , 9 2 2 , 2 1 4 9

Г .  10-4-1 ИЗ Б РУС ЬЕ В

ИЗ 1 6 , 1 2 0 , 6 6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Р У Б . 1 5 5 5 3

Р У Б .

в том ч и с л е : (В Ы ПО Л Н Е НО ) (О С Т А Т О К )

стоимость ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 1 5 5 5 3 ) 1 5 5 5 3

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 2 5 0 ) 2 5 0

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б , < 1 8 5  ) -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б , ( 1 3 8 8 4 ) 1 3 8 8 4

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 6 8 8 ) 6 8 8

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 0 1 7 ) 2 0 1 7

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л .- Ч ( 1 3 6 ) -

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н , Р .  - Р У Б . ( 2 6 9  ) -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 4 0 0  ) 1 4 0 0

В С Е Г О ,С Т О И М О С Т Ь  ОБЛЕОТРОИТЁЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 8 9 7 0 ) 1 8 9 7 0

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 3 6 2  ) -

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 5 4  ) —

ИТОГО Пи РАЗДЕЛУ 4 Р У Б . ( 1 8 9 7 0 ) 1 8 9 7 0

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 3 6 2 ) -

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 5 4  ) -

РАЗДЕЛ 5 .  ПЕРЕКРЫТИЕ Й ПОКРЫТИЕ

1 2 2  Е 7 - 4 6 3  -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 1 3 , 0 0  7 , 0 7  l ‘ S l  9 0

Г . 7- 39- 6- 1  ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М 2  С ОПИРАНИЕЫ -------------- т ----

. 6  НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ 1 , 7 4  0 > 5

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т  И ВЫСОТЕ

12

4

1 3 4

1 6 5

2 6 9

4 5 4

4 5 4

22

3 0 , 3 1 3

- - 2 1 , 0 0 - 1

-

5 4 , 3 0 1

- 0 , 5 3 -

- 2 1 0 , 0 0 1 7

- 0 , 5 4 -

- 3 , 1 0 —

- 0 , 0 8 -

- 2 , 3 0 -

- 0 , 0 5 -

- 2 4 , 0 0 5

- 0 , 5 0 -

1 4 5 1 8 4

5 1 4 0

-

1 3 8

3 6 2

-

3 6 2

2 3 2 , 2 9 3 0

б 0 , 4 9 6

ЦООО$9-/5 /6



7 08- 76.9Z ЛАЬБОМ 11 4.ZKH-2L -/6-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A 8 G - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 з I 4 5

ЗДАНИЙ ДО 30М

121  Е 7 - 4 6 9

Т» 7 - 3 9 —8-1

. В

1 2 2  Е 7 - 6 5 0

Г ,  7- 47- 5- 1

, 6

ИТ

■УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ПОКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 0 М 2  ПРИ 

НАИБОЛЫЙЕИ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 

ЗДАНИИ ДО ЗИМ

м т
■УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И 

КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М 2 В 

ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ

н а и б о л ь ш е й  м а с с е  м о н т а ж н ы х

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Г  И ВЫСОТЕ 

ЗДАНИЙ ДО ЗИМ

1 , 0 0  2 , 7 5

0 , 6 5

1 , 0 0  6 , 5 9

1 , 6 2

1 2 3  6 0 6 - 9 1 0 5 4  

Ц . П . 1 1 - 1 5 6

1 2 4  6 0 6 - 9 1 0 5 6  

Ц . П . 1 1 - 1 5 6

1 2 5  6 0 6 - 9 1 0 5 6  

Ц . И . 1 1 - 1 4 6

1 2 6  Е 7 - 2 0 9  

T . 7- 1 2 - 7

ШТ
-ПАНЕЛИ 4 АОТОРЕБРИСТЫ Е 

ПЕРЕКРЫТИЙ П РИ В Е Л . ТОЛЩ. 12  

СМ, Н О РМ А Т . Н А Г Р .  6 0 0  К Г /М 2  С 

ОТВЕРСТИЯМИ

М2
-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЛ .

ТОЛЩ, 13  СМ. Н О РМ А Т . Н А Г Р .

8 0 0  К Г /М 2

М2
-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ П РИ В Е Й .

ТОЛЩ. 12  СМ , Н О РМ А Т . Н А Г Р .

6 0 0  К Г /М 2  ПРОЛЕТОМ 3 И

М2
-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ 

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 

ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 

ДО 2 5 М

11Т

1 7 , 6 2  1 7 , 9 2

1 0 6 , 9 2  2 1 . 2 7

3 i 5 5  1 6 , 1 0

1 , 0 0  3 , 6 1

1 , 2 6

1 2 7 6 0 6 - 1 3 5 6 -СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 0 , 0 6 1 6 0 , 5 6

Ц . П , 8 - 2 3 6 ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬ ЕМОМ ДО 0 , 1  М3 

МАРКИ СБ4А-1

М3

-

12В 0 1 4 7 - 1 -АРМАТУРА А-1

1 0 0 К Г

0 , 0 2 3 9 , 3 9

1 2 9 С 1 4 7 - 1 5 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМ АТУРА В-1

1 0 0 К Г  •

0 , 0 2 5 5 , 2 1

1 3 0 Е 9 - 2 0 9 -МОНТАЖ РАМЫ P C —1 0 , 0 3 1 0 8 ^ 0 3

Г . 9 - 3 2 - 1 2 т

4 2 , 6 7

131 С 1 2 1 —2 0 9 5 -РАЗЛИЧНЫЕ К О Н С Т РУК Ц И И ,Н Е 0 , 0 2 7 7 1  , 6 5

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ

р а з д е л а х  и з  г о р я ч е к а т а н ы х  

ПРО ФИЛ Е Й .М А С С А  ОТПРАВОЧНОЙ  

М А Р К И ,Т  ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 

0 2 3 5

Г

1 3 2  0 1 2 1 - 2 0 9 5  -РАЗЛИЧНЫЕ К О Н С Т РУК Ц И И .Н Е

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ

0 , 0 1  7 8 7 , 0 0

9 2 5 5 4 3 3 3

6 : 7  : а  : 9  : 1 0  : и

1 . 7 0

0 ^ 6 5

3 , 6 1

l ’ i f l

1 , 1 8  1

0 , 4 9

2 , 4 9  

1 , 0 4

3 2 0

2 2 7 5  -

w б <4 "* ““ *■" **

1 1 7 5  3  1 2 1 , 6 4  2

И ' 6 5  - 0 , 4 9

3 4 ^ 0 0

1 0 ^ 1 5

9 — - — ““

2 - - - -

2 - - - -

3 1 - 5 3 , 6 0 2

15 -

7 , 7 0

-

6 _

у  / з  7 7



70s  -  7 6 .9 3  А л ь б о м  11 ч .г  кн .г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

чт -
9 2 5 5 4 3 3 3

1 :: 2 : з : 4 : 5 : б 7 е : 9 : 1 0  : И

РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ,Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Г
Е 1 3 - 1 2 1  -ОГРУИ'ГОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
Т . 1 3 - 1 5 - 6  ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

0 , 0 1 1 4 , 3 1 0 * 3 4 2 - - 3 , 1 0 -

р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1 2 , 5 6 0 . 1 0 — 0 , 0 8 -
1 0 0М 2

Е 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
К=2 К ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ

0 , 0 4 2 0 , 2 2 0 * 2 1 2 — 2 , 3 0 -г

1 , 8 9 0 ^ 0 7 - 0 , 0 5 -о б ъ е м у  э м а л я м и  п ф - 1 3 3  п ф - 1 1 5  з а  г
Г , 1 3 - 1 8 - 6  РАЗА

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Р У Б , 2 8 0 5 2 6 31 3 7

Р У Б , 1 0 7
в том  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

сто и м о с т ь  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ р а б о т  - Р У Б , ( 2 7 7 9  ) 2 7 7 9 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 1 2 ) 1 2 - — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 3 5 ) — 3 5 — -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 2 6 7 0 ) 2 6 7 0 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 3 5 ) 3 5 - - —

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 7 7 ) 2 7 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 8 ) - — - 1 8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 3 8 ) - 3 8 — —
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 4 3 ) 2 4 3 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБШЕОТРОИГЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 2 9 9 ) 3 2 9 9 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 0 ) - - - 6 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 7 3 ) — 7 3 — —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 2 6  ) 2 6 ~ - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 ) - 1 — -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 2 3 ) 2 3 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б , ( 1 ) 1 - - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 ) 1 - - -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 2 8 ) 2 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 ) - - - 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 ) — 1 — —

ИТОГО I1U РАЗДЕЛУ 5 Р У Б . ( 3 3 2 7 ) 3 3 2 7 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 6 2 ) - - — 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 4  ) — 7 4 —

РАЗДЕЛ 6 .  ЛЕСТНИЦЫ

Е 7 - 5 1 0  -УКЛАДКА ЛЕОТШИНЫХ 
Т . 7 - 4 1 - 6 - 1  МАРШЕЙ—ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ

4 , 0 0 9 , 3 6 5 ; б з 3 7 1 2 2 2 4 , 0 1 1 6

, 8  1 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ
МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т  И 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М

■КТ
Е 7 - 4 9 9  -УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ ЦЛОМАДОК

3 , 0 0 2 Л 1 8 1 , 6 0 6

1 , 0 0 3 , 6 6 2 ;  15 3 1 2 1 , 5 3 2
Т . 7 - 4 1 - 1 . 8  МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ

s e



Ш-76.9& Альвом // 4 . 2  к и. 2 -{$-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABG-3EC ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) - -

1 : г

137  6 0 8 - 9 2 3 3 3  

Ц .П .  11- 167

13 9  6 0 8 - 9 2 3 3 5  

Ц .П .  11- 169

1 3 9  Е 7 - 6 6 6
7 - 4 7 - 1 1 - 1 .

1 4 0  6 0 6 - 9 2 3 3 9  

Ц . П . 11- 173

141 6 0 8 - 9 2 3 3 9  

Ц .П .  11 - 17 3

14 2  Е7- 737  

Г . 7-58-3

14 3  Е13- 121 

Г . 13-15-6

14 4  Е 1 3- 15 3  

Г . 13-18-6 

К=2 К 

ЭБЬЕМУ

3

МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 

5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ 30М.

л.т

■ЛЕСТКИ4НЫЕ МАРЛИ СО СТУПЕНЯМИ 

ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ 

ПРОСТУПЯМИ МАРКИ 

ЛмП60 . 1 1 . 1 7 - 5 - 3 .

ЛМП60 . 1 1 . 1 7 - 5

М2

■ЛЕ0ТНИ4ИЫЕ ПЛОИ А ДНИ С 

БЕТОННЫМ НОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ 

Л П П 1 6 .1 5 .В

М2

•УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

МАССОЙ 0 . 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 

МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 

5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

ИТ

■ПРОСТУПИ ЛЕ0ТНИ4НЫЕ С 

ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ. НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 

ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1 Л Н 1 2 .3

И

•ПРОСТУПИ ЛЕСТНИ4НЫЕ С 

ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ. НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 

ШИРИНОЙ ДО 4 5 0 М МАРКИ 2 Л Н 9 .5 ,  

2 Л Н 9 , 5В+ШИРИИОЙ 4 6  СМ

М

•УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С 

ПОРУЧНЯМИ из:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

100М

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1
100М 2

•ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

п о в е р х н о с т е й  о г р у н т о в а н н ы х
ЭМАЛЯМИ ПФ-133 НФ-115 ЗА 2 

РАЗА

100 М2

4 : 5 : 6

1 , 1 4  0 ' 8 Я

2 6 , 3 5 1 6 , 6 3
—

2 , 0 8 1 5 , 3 1 •м

7 6 , 0 0 2 , 0 1 0 / 2 2

0 , 7 4 0 ^ 0 8

4 8 , 4 0 2 , 5 7

3 3 , 4 8 2 , 8 2

0 , 1 6 1 5 3 9 , 8 7 5 ;  27

4 4 , 6 2

0 , 0 5 1 4 , 3 1 0 * 3 4

2 , 5 6 0 ^ 1 0

0 , 1 1 2 0 , 2 2 0 / 2 1

1 , 6 9 0 ^ 0 7

ИТОГО ПРЯйЫЕ з а т р а т ы  ПО РАЗДЕЛУ 

в том ч и с л е :

6 РУБ ,

Р У Б .

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 1 3 4 )

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 3 9 )

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 91 )

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б , ( 6 9 0 )

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 8 4 )

9 2 5 5 4 3 3 3

8 : 9 : 1 0  : и

0 , 6 2  1

4 3 9 — - — -

3 2

1 5 4 5 6 1 7 1 , 0 1 7 7

7 0 , 0 6 5

1 2 5 - - - -

9 4

2 4 6 7 6 1 , 0 0 1 0

- 1 , 2 1 -

2 - - 3 , 1 0 -

- 0 , 0 8 -

2 - - 2 , 3 0 -

0 , 0 5

'

1 1 3 4 7 6 4 1 1 0 5

1 5 12

1 1 3 4 _ _

2 3 9 - — -
У1 - -

6 9 0 - - -

6 4 - - -

Ц 0 0 0 5 Э Ч З  49



70s-76.9з Альбом 11 ч-г кн.г - 79-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВ С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) ;Л

1 ! 2 3 4 : 5

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р У Б .  (
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  Ч Е Л . - Ч  (
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  Р У Б .  (
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  Р У Б ,  (

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОВШБОТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Р У Б .  (
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч  (
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .  (

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ б Р У Б .  ( 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч  ( 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .  (

РАЗДЕЛ 7 ,  КРОВЛЯ

1 4 5

1 4 6

1 4 7

1 4 8

1 4 9

1 5 0

1 5 1

1 5 2

1 5 3

Б 1 2 - 2 9 0
Т . 1 2 - 9 - 6

Е 1 3 - 3 8 1  
Т . 1 3 - 4 9 - 2  
К=2 К 
ЭБЬЕМУ 
Е 1 2 - 2 8 6  
Г .  1 2 - 9 - 3

сиси
П О З . 3 - 1 4 7

Е 1 2 - 2 9 9
Т . 1 2 - 1 0 - 1

Е 1 2 - 3 0 0  
Т . 1 2 - 1 0 - 2  
К=5 К 
ОБЬЕМУ

Е 1 2 - 2 9 7
Т . 1 2 - 9 - 1 0

Е 1 2 - 1 7 6
Т . 1 2 - 2 - 6 - 2

Е 1 2 - 2 8 0
Т . 1 2 - 8 - 5

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ 
АРМОГИЛРОБУТИЛА А К - 7

1 0 0  М2
-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЭМАЛЬ» Х П - 7 9 9  В ОДИН СОИ ЗА 2 
РАЗА

1 0 0 М 2
-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ 

ФИБРОЛ0ТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА 
НАСУХО.ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ 
БЕТОНОВ

1 0 0М 2
-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

МАРКИ 4 0 0
.43

-УСТРОЙСТВО в ы р а в н и в а ю щ и х  
ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 
1 5ММ НА РАСТВОРЕ М - 5 0 ,
ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК

1 0 0 М 2
-НА к а ж д ы й  1 мм и з м е н е н и я . 

ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ 

ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4ИТЬ ПО
р а с ц е н к е  н о м б э э

1 0 0М 2
-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ- ИЗ 

БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА;  БИТУМНОЙ 
ГРУНТОВКОЙ

1 0 0 М 2
-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ 

ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХОЛОИНЫХ ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ЛИРИНОЙ ДО 12М. НА 
БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ 
МАСТИКЕ с з а щ и т н ы м  СЛОЕМ и з  
ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ 
АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ 
РУБЕРОИДА Р й - 3 5 0

1 0 0 М 2
-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ

10 0 М 2

0 . 7 6 5 2 1 8 , 0 2

1 i 5 3
1 1 , 5 5
8 2 , 0 2

1 , 0 2

0 , 7 3 2 2 , 4 3

1 9 , 3 7

7 , 5 2 2 4 , 8 0

0 , 7 7 7 4 , 3 8

9 , 5 5

0 , 1 8 3 , 6 8

0 , 0 4

0 , 7 7  1 4 , 5 8

2 , 9 2

0 , 7 7  6 1 1 , 2 3

6 8 , 6 2

0 , 1 8  2 9 8 , 4 9

5 7 , 2 5

9 2 5 5 4 3 3 3

6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

1 5 6  ) 1 5 6 — _ -
1 0  ) - - - 1 0
21  ) - 21 - -

1 0 3  ) 1 0 3 — - -
1 3 9 3  ) 1 3 9 3 — - -

1 2 7 ) - — — 1 2 7
1 1 2 ) — 1 1 2 — —

1 3 9 3 ) 1 3 9 3 — .. -
1 2 7 ) - - - 1 2 7
1 1 2 ) 1 1 2 — '
0 1 71 3 9 6 7 9 - 1 6 , 3 0 12

0 “ 2 2 - 0 , 1 7 -
0 , 2 6 1 2 6 1 — 1 , 2 1 2

0 / 7 - 0 , 0 5 -

3 / 6 18 1 4 2 2 8 , 5 0 21

0 / 0 - 0 , 6 8 -

- 1 8 6 - - - -

_ _ _
1 * 2 5 5 7 7 - 1 4 , 3 0 И

0 / 7 - 0 , 2 8 -

0 / 8 2 - - 0 , 0 7 -

0 * 0 3 - 0 , 0 3 -

0 ^ 3 2 11 2 - 4 , 7 2 4

0 / 0 - 0 , 0 8 -

2 6 / 2 4 7 0 5 2 21 9 5 , 2 0 7 3

7 * 9 7 7 6 , 0 5 5

0 , 6 9 5 5 1 0  -  0 3 , 0 0 15

0 * 2 0 0 , 1 5 -

ц о о о б - д -  &



70S- 76.93 А львом н чг кнг
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

2 J 3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

в том ч и с л е :

4

РУБ .

Р У Б .

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБ Di ЕС ТРОИ ТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ . ( 4 8 9 2 )

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 4 5 3 6  )

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ . ( 1 0 2 )

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 42  >

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ . ( 6 1 4 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 4 3 )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 8 3 )

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ . ( 4 4 0  )

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБПЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 5 9 4 6  )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 18 6  )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУ 6 . ( 185  )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 Р У Б . ( 5 9 4 6  )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.- Ч ( 18 6  )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ , ( 18 5  )

РАЗДЕЛ 8 .  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

15 4  Е 9- 114 -МО НТАй„КОЛОНН МИ О Г О Э ТА ЯСНЫХ 8 , 7 2 3 9 , 7 1 2 7 , 0 3

Г ,  9 — 1 6 —1 ЗДАНИИ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО

Зим

г
-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С

П А О й  П П I? П к U к! М Ы Т1 D A ft (Т М И

4 , 4 7 7 ' 0 9

155 0 1 2 1 - 1 9 4 3 8 , 0 3 5 9 5 , 1 0 -

UAriUiJlbJibriolvun i гДИлгШ

ПОЛОК.МАССА 1М .Т  ДО 0 . 1  4 ИЗ 

СТАЛИ 0 2 4 5

Г

- -

156 0 1 2 1 - 1 7 8 3 -СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ 

ПЕРЕГОРОДКИ.ОТЕЛЛАХИ.СТОЙКИ 

ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНУХ 

ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ 0 2 5 5
Р

0 , 6 9 6 1 6 , 2 6 -

т т

157 Е9-88 

Г . 9-11-7

0 1 2 1 - 1 9 1 2

1

-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ
т

1 , 2 3 6 6 , 1 8 1 9 ^ 3 6

158 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 

0 2 4 5
т

0 , '3б

1 9 , 2 5

4 6 7 , 8 0

7 ' 3 6

159 0 1 2 1 - 1 9 1 3

1

-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ
ПАРНЫ У УРППКПй МПРПМ'НВ'НИкГУ

0 , 3 6 5 0 9 , 6 0 -

ид т ы л  и 1 и л ли в , ииьдппьппыл 

ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 45
•р

- -

160 0 1 2 1 - 1 9 1 4 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ГНУТЫХ МВЕЛЛЕРОВ, СОЕДИНЕННЫХ 

ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 35
■п

0 , 5 1 5 5 5 , 0 5
—

161 Е 9 - Ц 6
Т1 О л С "Х

1

-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ
р

3 , 2 4 4 9 , 8 2 2 5 Л  6

1 я У »• 1 0 "•О i

1 2 , 5 0 в ;  we

9 2 5 5 4 3 3 3

7 : 6 : 9 : 10  : 11

4 8 9 2 95 23 136

7 5

4 8 9 2 - - -

4 5 3 6 - - -

- 1 0 2 - -
4 2 - ~ -

6 1 4 - - -
- - - 4 3
- 8 3 - -
4 4 0 - — -

5 9 4 6 - - -
- - - 1 8 6
- 1 6 5 - -

5 9 4 6 —
- - - 1 8 6
- 1 6 5 - -

3 4 7 69 2 3 4 5 , 2 3 46

61 5 , 3 8 47

4 7 7 8 ~  - - -

4 2 6
—

81 24  23 2 4 , 6 0 30

б 5 , 5 9 7

169 — -

- - -

18 4 - - -

- - -

2 8 3
-------------------

-
—

161 4 0  81 1 5 , 6 0 51

25 6 , 1 1 20

Ц  0 0 0 6 - 3 - / 3  £ /



- 2 1 -708- 76.95 Альбом 11 ч 2  кн. 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС AB0-3E0 ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

1 2 3 4 : 5

162 0121-1965

163 0121-1955

164 0121-1959

165 Е9-88
Г. 9-11-7

•БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ G ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ полок:ПРИ ОПИСАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
«МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0245

'Г
•БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ. ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ полок:ПРИ о п и р а н и й  
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
«МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0255

Г
•БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ- ИЗ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ 
ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 
6239-72/ 1 ИЗ ОТАЛИ 0235

Г
'МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ

V
165 0121-1912

167 Е9-94
Г.9-12-1

•ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 
024.5

Т
■МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ

г

168 0121-1925

169 Е9-33 
Г. 9-4-1

-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235

Г
-МОНТАЖ ФАХВЕРКА

Г

170 0121-1782

171 0121— 1789

172 0121-1789

-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ 
ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 
ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 
ИЗ СТАЛИ С235'

Г
-РИГЕЛИ
ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ СТАЛИ 0235

Г
-РИГЕЛИ
ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ 
КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 
ИЗ ОТАЛИ 0245

1,75 532,40

1,38 559,26

0,11 429,65

0,61 66,18

19,25 
0,61 467,80

1,23 46,96

1 0 , 8 7  

1 , 2 3  4 6 7 , 6 5

7,02 69,89

15,75 
1,41 547,45

4,63 536,05

0,78 551,40

Г

92554333

8 : 9 : 10 : и

931 - - - -

771

47 — - —

40 11 12 24,60 15

285 -
5 5,59 3

58 1 4 29 13,50 17

576 -

10 6,45 8

491 110 216 19,40 136

771 -

78 8,50 60

2590

429

МО «о*

Ц, О О О 5 9 - / 3



708-76. 33 Альбом 11 Ч£ M cL
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЙ 7.2 )

• Ч Й 2 -

1 ;: 2 : з : 4 : 5

1 7 3 Е 9 - 1 1 6

Т .9 - 1 6 - 3

0 1 2 1 - 1 9 5 5

-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ
р

1 2 , 9 1 4 9 , 8 2

1 7 4 -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 8 , 8 0

1 2 , 5 0  

5 3 2 , 4 0

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ полок;ПРИ о п и р а и и и  
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ
.м а с с а  о т п р а в о ч н о й  м а р к и ,т д о
1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

1 7 5  0 1 2 1 - 1 9 5 6

176 Е9-47 
Г,9-7-2

1 7 7  С 1 2 1 —1 9 7 9

1 7 8  0 1 2 1 - 1 9 7 9

179 0121-1979

1 8 2  С 1 2 1 —1 9 8 1

Т
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ. ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ ПОЛОК;ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ
.МАССА о т п р а в о ч н о й  м а р к и .т
БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ 0345-3

Г
-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК О НАСТИЛОМ И 
ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ
ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРООЕ4НОЙ И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ

Т
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
п р о ф и л е й ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
G235

Г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
С245

г
-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ р и ф л е н о й  
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
п р о ф и л е й :ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
G255

Г
-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0235

Г

4,11 646,85

16,09 73,05

23,75

1 5 , 5 3  6 4 4 , 3 5

0,34 659,70

0,11 666,56

0 , 1 0  6 4 6 , 2 5

181  Е 9 - 9 7  -МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО 1 7 , 5 2 8,02

92554333

6 : 7 : 8 : 9 : 10 11

25 Л  6 644 161 325 15,60 201

8 “06
4685 .

104 6,11 79

2 6 5 8

2 9 * 9 2 1 1 7 5 3 8 2 4 8 1 3 0 , 1 0 4 8 4

9 ; 2 3 1 4 8 7 , 0 0 И З

- 1 0 0 0 7 - - - -

2 2 4

76

6 5

2 , 0 7  141 56  3 7  2 , 8 9 51

Ц0 0 0 5 9 -0  # 3



70S - 96.93 Альбом Н ч &>сн.г.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС.-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  j

“ <?3~

1 : 2

Т ,  9 - 1 3 - 1 МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ
БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р

М
-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ 
КРАНОВЫЕ 1

т
-МОНТАЖ БУНКЕРОВ

Г

2 , 0 4

1 8 2 0 1 2 1 - 1 8 2 4 0 , 9 0 4 2 9 , 4 0

-

1 8 3 Е 9 - 1 3 2
V Q ьтО  (Л —Л

1 1 , 2 4 1 0 5 , 1 2

184-

1 *  V 4

0 1 2 1 - 1 9 8 5 -БУНКЕР Ы.  СИЛОСЫ, ДЁКОМПОЗЕРЫС ГУ 0 , 8 5
3 3 , 8 7

4 4 6 , 7 3
СТИТЕЛИ » БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г
1 6 5  0 1 2 1 - 1 9 0 5  -Б УНКЕР Ы.  СИЛОСЫ,ДЁКОМПОЗЕРЫ.СГУ 

СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ 0 2 5 5

Г
1 5 6  С 1 2 1 - 1 9 В 7  -Б УНКЕР Ы.  СИЛОСЫ., ДЕКОМПОЗЕРЫ. СГУ 

СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО
с е ч е н и я : г а б а р и т н ы е
БУНКЕРЫ. ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С 2 3 5

Т
1 6 7  0 1 2 1 - 1 9 8 7  - Б У Н К Е Р Ы . С И Л О С Ы . , Д Е К О М Н О З Е Р Ы ^ О Г У  

СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ. БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ 
БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ 0 2 4 5

Г
—БУНКЕРЫ.. СИЛОСЫ, ДЕКОМПЭЗЕРЫ Ц СГУ 

СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ, БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
с е ч е н и я : г а б а р и т н ы е
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ G 2 5 5

Г
-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО 
МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ 
ДВУТАВРА И0М24

М

-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 
МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 
НАКЛАДНЫМИ ИЛИ

1 8 8  0 1 2 1 - 1 9 8 7

1 8 9  Е 9 - 4 0  
Т . 9 - 6 - 1

1 9 2  0 1 2 1 —1 6 2 6

0 , 5 5  4 6 8 , 6 4

0 ^ 3 0  4 8 0 , 7 0

4 . 6 0  4 9 3 , 2 3

4 , 7 3  5 1 5 , 1 4

2 7 , 7 0  5 ; 9 8

0 , 9 1

1 , 0 6  5 8 0 , 1 6

9 2 5 5 4 3 3 3

7 : 8  J 9 10 : 11

1 2 0 , 5 0 9

3 8 6 - - -

1 1 8 2 3 8 1  5 8 1 4 3 , 9 0 4 9 3

3 8 0
1 9 0 1 2 , 8 4 1 4 4

2 5 7

1 4 4

2 3 6 7

2 4 3 7

, 4 8 1 6 6 2 5 1 2 4 1 , 2 0 4 5

" 5 6 4 2 1 , 1 9 3 3

6 1 6

ц ею о & # -/з  £ 4



YQS- 7б . 93 Альвом H ч 2 кн.г -'&4-
ПРОГРАММНЫй КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

2 4  : 5

191  Е 9 - 4 1 

Г . 9- 6- 2

1 9 2  0 1 2 1 - 1 6 2 5

1 9 3  Е 9 - 1 3 2  
Т . 9 - 2 0 - 1

СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 

ПЛАНКАМ И,ПРОЛЕТОМ  ДО 6 М .И З  

ПРОКАТНЫХ ДВУТА ВРОВ  ТИПА 

М .З В Е Н Ь Я  КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 

СТАЛИ 0 2 5 5

Г
'МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛ ЬФЕРОВ  

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ и к р и в о л и н е й н ы х  

НА ВЫСОТЕ ДО 2 5 М ПО 

МЕТАЛЛИ 4 Е С КИМ ОПОРАМ ИЗ 

ДВУТА ВРА  Я0М 36  ИЗ ДВУТАВРА 

ЗИМ

м
■ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 

МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ G 

НАКЛАДНЫМИ ИЛИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 

ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 6 54 . ИЗ 

ПРОКАТНЫХ Д ВУТА ВРОВ  ТИПА 

М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 

СТАЛИ 0 2 5 5

Г
'МОНТАЖ СИДОСОВ И ОПОР под них

г

1 9 4  0 1 2 1 - 1 9 6 2

1 9 5  0 1 2 1 - 1 9 8 4

1 9 6  0 1 2 1 - 1 9 8 8

1 9 7  0 1 2 1 - 1 9 9 1

1 9 8  Е 9- 29  

Т .9 - 4 - 6

1 9 9  С П Р - Н Т  
3 1 —0 9  
Л , 4 3

2 0 0  0 1 1 1 - 5 2 5

-БУНКЕРЫ', СЙЛОСЫ , ДЕКОМПОЗЕРЫ , СГУ 

О Т И Т Б Л И .Б А К И  И 

РЕ ЗЕ РВ УА РЫ :О П О РН Ы Е  СТОИКИ 2 

ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Т

- БУНКЕРЫ . СИЛООЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫj СГУ 

О Т И Т Б Л И .Б А К И  И 

РЕ ЗЕ РВ УА РЫ ,О П О РН Ы Е  

БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫ Е 4 ИЗ СТАЛИ 

0 2 4 5

Т
- БУНКЕРЫ .СИЛ ОСЫ , ДЕКОМПОЗЕРЫ . СГУ 

О Т И Т Б Л И .Б А К И  И РЕ ЗЕ РВ УА РЫ . 

КОРПУСА КРУГЛОГО 

СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМ Ы Е 

ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ 

СТАЛИ 0 2 4 5

Г
-БУНКЕРЫ. СИЛООЫ., ДЕКОМПОЗЕРЫi ОГУ 

О Т И Т Б Л И .Б А К И  И

РЕ З Е РВ УА РЫ :К О Н И ЧЕ С К И Е  ЧАСТИ 7 

ИЗ СТАЛИ G 2 4 5

Г
-МОНТАЖ СТЕН ИЗ 

ПРОФИЛ ИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

100М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИОТА МАРКИ 

Н С 4 0 - 8 0 0 —0 , 7

Т

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ

6 , 0 0  7 , 6 7

0 , 8 9

0 , 3 1  5 2 1 , 2 6

2 3 , 8 3  1 0 5 , 1 2

3 3 , 8 7  
5 , 4 5  4 4 2 , 0 8

2 , 8 4  4 7 6 , 1 8

1 0 , 0 5  4 2 5 , 0 3

5 , 4 9  5 0 4 , 0 6

8 , 1 9 '  3 2 0 , 9 0

6 7 , 5 0  

6 , 6 4  6 6 7 , 3 5

0 , 3 4  4 8 5 , 1 0

9 2 5 5 4 3 3 3

6 : 7 : 8 : у : 1 0  : 11

б ' м а 4 7 5 3 8 1 , 2 1 7

2 “ 12

16 1

14 1 , 6 1 10

5 1 , 6 7 2 5 0 5 8 0 7 1 2 3 1 4 3 , 9 0 1 0 4 6

1 6 г 91

2 4 0 9
_

4 0 3 1 2 , 8 4 3 0 6

1 3 5 2

4 2 7 2

- 2 7 6 7 — - -

2 0 0 ; 6 0 2 6 2 8 5 5 2 1 6 4 4 9 4 , 0 0 7 7 0

6 9 ’ 8 7 5 7 3 5 3 , 0 2 4 3 4

- 4 4 3 1 - - - -

-
1 6 5 тш

- гит
-

4  МО 5 9 -0  2 6



708 '76.05 Альбом 11 ч.г кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 <5 4 : 5

2 0 1  Е 9 - 2 4  

Т « 9 - 4 —1

2 0 2  ОПР—НТ 

0 1 - 0 9  

Л.. 4 3

2 0 3  Е 9- 46  

Т .9 - 7 - 1

2 0 4  С 1 2 1 —1 9 7 5

2 0 5  0 1 2 1 - 1 9 7 5

2 0 5  0 1 2 1 - 1 9 8 1

2 0 7  Е 9 - 2 3 4  

Г . 9- 3 6- 6  

Ц.ОП. 2

2 0 8  0 1 2 1 - 1 9 8 1

2 0 9  0 1 2 1 - 1 9 8 1

2 1 0  Е 9 - 2 0 2  

Т .9 - 3 2 - 5

ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 

0 . 7 5  ММ

Т

'МОНТАЖ КРОВЕЛ ЬНО ГО  ПОКРЫТИЯ 

ИЗ П РОФИЛ ИРОВАННОГО  ЛИСТА для 

ЗДАНИИ ВЫСОТОЙ ДО 2 0  М

1 0 0 М 2

-СТОИМОСТЬ ДРОФЛЙОТА МАРКИ 
Н 5 7 - 7 5 0 - 0 . 8

Г

-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 

И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ О 

ОГРАЖДЕНИЕМ

Г
-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 

ИЛИ КРУГЛОЙ

СТАЛИ:  ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4. из 

СТАЛИ 0 2 4 5
Т

-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 

л а с т о в о й  ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 

ИЛИ КРУГЛОЙ

С Т А Л И : ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 из 

СТАЛИ 0 2 3 5

г

-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ П РО ФИЛ Е Й ,ПО Л О С О В О Й  и 

КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5
Г

-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

Г

-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ G235

Г

-ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ П Р О ФИ Л Е Й .П О Л О С О В О Й  и 

КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г

-МОНТАЖ СТАКАНОВ

Т

2 1 1  С 1 2 1 - 2 1 1 4  -РАЗЛИЧНЫЕ К О Н С Т Р У К Ц И Й . НЕ

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛОТОЛИОТОВОЙ 

СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ

м а р к и ,т до 0 , 0 5 i из стали
С 2 3  5 г

2 1 2  Е 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

Г . 1 3 - 1 8 - 6  П ОВЕРХНОСТЕЙ  о г р у н т о в а н н ы х  

ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 33  Ц Ф - 1 15  

(Г1Ф-170)

4 , 0 9  5 9 , 1 9

2 2 , 6 2  

4 , 0 0  7 6 9 . 8 0

5 , 5 0  9 4 , 6 1

1 7 , 2 5

г ; 7 2  7 2 0 , 5 0

1 . 8 4  7 0 5 , 1 5

0 , 9 4  6 4 6 , 2 5

0 , 3 6  8 4 , 8 0

6 2 , 6 2  

0 , 0 8  6 4 6 , 2 5

0 , 2 0  6 6 1 , 6 0

0 , 0 8  8 2 , 2 2

3 1 . 8 7  
0 , 0 8  0 6 2 , 8 5

3 6 , 9 9  2 0 , 2 2

1 , 8 9

1 0 0  М2

9 2 5 5 4 3 3 3

6

2 6 > 1

а ; 7 2

5 4 , 5 7  

2 0 , 0 6

5 . 4 4

1 ’ 6 3

2 9 , 0 7

8 * 6 7

0 721

0 > 7

7 : а : 9 : 1 0 ; и

2 4 2 9 2 1 0 7 3 1 , 4 0 1 2 8

36 6 , 6 2 2 7

2 5 1 3 - - - -

5 2 2 9'5 3 0 0 2 2 . 6 0 12 4

1 10 1 5 , 2 2 84

1 9 5 9 - - - -

1 2 9 8

6 0 S — — - —

3 0 2 2 2 6 1 , 2 0 22

- 1 , 2 4 -

51 — — - —

1 8 6 — — —

6 2 2 4 1 , 0 0 3

6 8

- 6 , 5 8 1

7 4 8 7 0 7 2 , 3 0 8 5

2 0 , 0 5 2

1 1 ,0 0 0 5 9 4 3  £ 6



70&-76.95 АльроМ Н У £ tw.Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЙС1-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

- С б ­

итого  ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ РУБ

в том  ч и с л е :

р у б .

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

сто и м о с т ь ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 1 0 7 2 7 )

МАТЕРИАЛЫ - Р У 6 . ( 1 1 4 6  )

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б , ( 1 3 2 5  )

с т о и м о сть МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 1 6 5 )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ . ( 1501  )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 1 0 3 )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 2 0 2 )

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ . ( 9 7 9  )

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБШЕОТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 3 2 0 7 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 1 5 4 9 )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 1 5 2 7 )

СТОИМОСТЬ М ЁТ А Л Л О МОН Т А ЛСН Ы X РАБОТ - Р У Б . ( 5 9 2 6 9 )

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 1 7 2 2 )

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 3 3 6 4  )

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 5 1 6 7 3 )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 3 9 0 7 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕЛ .-Ч ( 2 6 9  )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 2 8 )

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 5 0 5 3 )

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 6 0 2 2 9 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕД .- Ч ( 3 9 5 4  )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 3 6 9 2 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Р У Б . ( 0 1 4 3 6 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 5 5 0 0  )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ . ( 5 4 1 9 )

РАЗДЕЛ 9 .  ДВЕРИ

Е 10- 105 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И 1Э . 79
-----

0 ^ 6 0

Г . 10-20-1 ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 0 , 6 9 0 ' 1 9

ПРОЕМА ДО ЗМ2

М2

Е 1 0- 10 7 -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В 2 1 , 5 6 2 , 9 3 0 " 2 2

Г . 10- 20-3 ПЕРЕГОРОДКАХ Й ДЕРЕВЯННЫХ

НЕРУБЛйННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 0 , 8 4 0 > 7

ПРОЕМА ДО ЗМ2

М2

Е 1 0 - 1 4 0 -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 1 6 , 1 6 2 , 0 2 -

Т .1 0 - 2 6 - 1 ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ

КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 0 , 2 5 -

ЗМ2

М2

С 1 2 2 —87 8 -ДВЕРНОЙ БЛОК ЦКГ21- 10 4 , 1 0 2 5 , 2 6 -

ДОП. 4 М2

С 1 2 2 - 8 7 9 -ДВЕРНОЙ БЛОК Ц Н Г24- 12 7 , 0 5 2 4 , 3 3

ДО II. 4 М2

9 2 5 5 4 3 3 3

7 : 8 : 9 : 10 : и

6 9 9 9 6 2 8 6 0 5 4 7 4 3 7 4 4

10 2 1  1 3 6 7

1 0 7 2 7 - - -

1 1 4 6 - — -

- 1 3 2 5 - —

1 6 5 — — -

1 5 0 1 - — -

- - - 103
- 2 0 2 - -

9 7 9 - — -

1 3 2 0 7 - - -

- - — 1 5 4 9
- 1 5 2 7 - -

5 9 2 6 9 — _

1 7 2 2 — - -

— 3 3 6 4 -

5 1 6 7 3 — — -

3 9 0 7 — -

- - - 2 6 9
- 5 2 0 - -

5 0 5 3 — — -

6 8 2 2 9 — - -

- — — 3 9 5 4
- 3 8 9 2 - —

0 1 4 3 6 _

- — - 5 5 0 3
- 5 4 1 9 - -

4 2 1 4 11 0 , 9 1 18

3 0 , 1 4 3

6 3 17 5 1 , 16 2 5

2 0 , 0 5 1

3 4 4 - 0 , 3 6 6

1 0 4 — — - -

1 7 2 - - -
-

1} 0 0 0 5 9 'S 3  £ 7



70S-76.93 Альвон 71 Ч-S. KH.S
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В 0 - З Е 0  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

-  £7-

2 1 8 С 1 2 2 - 8 7 0  
ДОП. 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК Д В Г 1 9 - 9
М2

1 , 6 3 2 1 , 8 5

2 1 9 С 1 2 2 - 8 3 3  
ДОН. 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК Ц 3 1 9 - 9 Р Л .
М2

5 , 0 1 4 3 , 5 5

2 2 0 0 1 2 2 - 2 1 9 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С 1 8 , 0 0 21 , 0 6
ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА 
Д Г 2 1 - 1 0 О , Д Г 2 1 ~ 1 2 С , Д Г 2 4 ~ 1 0 С , Д Г 2  
4 - 1 2  С

М2

2 2 1 0 1 2 2 - 2 1 7 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЭДНОПОЛЬНЫЕ С
Р  Т( V Y  U hjs U П П И П  Ф  Й й М И К\ А Р К А

5 , 5 6 2 3 , 4 0

2 2 2 С И  1 - 4 4 6 —1

1 Л  J  Л  W Л  У\ U U Л  U  1 П Н № п  М Л  Г  \ \  rV

Д Г 2 1 - 7 П
М2

-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ
А ¥  А  11И к! Y  R о  л Д U и  а* П 11 Я А 11 П IT Ь  W U  ¥

5 , 0 0 1 0 . 5 0

2 2 3 С И  1 - 4 4 8 - 1

- И А и д И в д А  D  О Д Д П П Л  U Д  l l J U u  Л  О П Ы  Л

к о мп л
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 1 4 , 0 0 4 , 6 3

2 2 4  0 1 1 1 - 3 9 0

ВХОДНЫХ В ПОМЕМВНИЕ 
ОДНОПОЛЬНЫХ

к о м п л
-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ 

НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ 
ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ 
ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ

31Т

2 2 5  0 1 1 1 - 4 0 5  -ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ

МТ

2 2 6  Е 7 - 7 0 1  -ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА
Т . 7 - 5 1 - 1  1 00М

1 2 , 0 0  4 , 6 0

4 , 0 0

0 , 0 5

3 0 , 5 2

6 4 . 3 6

5 , 0 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- 
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -  

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

Р У Б .

Р У Б .

Р У Б .
Р У Б .
Р У Б .
Р У Б .
Р У Б .

Ч Е Л . - Ч
Р У Б .
Р У Б .
Р У Б .

Ч Е Л . - Ч
Р У Б .

(ВЫПОЛНЕНО) I

(

(

(

(

Р У Б .
Ч Е Л . - Ч

Р У Б ,

9 2 5 5 4 3 3 3

6 : 7  : 6 : 9 10 11

«•* _ _
- 36 - - - -

- 21 9 - - -

—

м»

37 9 - - :

- - - -

- 129 - - - -

53 —

—
66 -

I

— ""

- 58 -
— — —

1 2 2
— — — — ——

0 л з 3 - - 6 , 4 3 -

0 ' 0 3 - 0 , 0 3 -

1 4 8 0 35 16 49

5 4
(ОСТАТОК)

1 4 8 0  ) 1 4 8 0 - - -
89  ) 89 - - -

4 0 ) - 4 0 - -

8 0 7 ) 8 0 7 - — -

2 1 0 ) 2 1 0 - - -

1 3 ) - - - 13

27 ) - 27 - -

1 3 6 ) 136 - - -

1 8 2 6  ) 1 8 2 6 - - -

66 ) - - — 66

67  ) - 67 — —

1 8 2 6  ) 1 8 2 6 - - -

66 ) - - - 66

6 7 ) - 67 - -

Ц 0 0 0 5 9 Ч З  £ f



70S- 7б. S3 Альбом 17 ч.о.^н,£.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

-гг-
9 2 5 5 4 3 3 3

1 г 2 ! 3 ! 4 ; 5 :: 6 ; 7 ; 8 : 9 : 1 0  : 11

РАЗДЕЛ 1 0 ,  ОКНА

5 2! ZZ 3  S  £?£? IS ~  ZZ 22 JJ ZZ =:=:=:= г:= г  :г:г:=

2 2 7 Е 1 0 - 8 4

Т .1 0 - 1 4 - 1

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В 

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

3 7 , 7 9 5 , 2 9 0 . 6 1 2 0 0 35 2 2 1 , 3 8 52

ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И 

СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 

ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5

0 , 9 2 0 Г19 7 0 , 1 4 5

:>12

2 2 5 В 1 0 - 8 7  

Г . 10- 15- 1

-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ

ШТ

7 , 0 0 0 , 6 2 - 5 5 — 0 , 7 1 5

0 , 6 2 — — —

2 2 9 Е 1 0 - 8 8  

Г . 1 0 - 1 5 - 2

-.УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ

ИТ

5 , 0 0 0 , 3 0 - 1 1 0 , 4  6 2

0 , 3 0 _ - -

2 3 2 С 1 2 2 - 4 4 -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 

МАРКА 0 С 1 8 - 1 5 В

1 2 , 9 5 3 7 , 2 1 - 4 8 2 — — — —

М2 - - — — -

23 1 0 1 2 2 —1 5 9 -ОКОННЫЙ БЛОК С В Д 9- 18

М2

3 , 2 4 3 0 , 0 5 — 9 8 "" — —

2 3 2 0 1 2 2 - 1 9 9 -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ. ЗДАНИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

г ь б й 7 , 9 4 - 171. - - - -

_ _ —( НГО 1 2 —1 8 . 1 )

М2

2 3 3 0 1 1 1 - 4 3 4 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И

2 , 0 0 4 , 1 6 — 8 — —• —

wm
'

ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЁТАМИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ. 

ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЁТОВ С 

ФРАМ УГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ

КОМП

2 3 4 0 1 1 1 - 4 3 7 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ

5 , 0 0 6 , 7 3 - 34 им

"

ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЯВСТВЕННЫХ

ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМ УГОЙ ШИРИНОЙ

ДО 2 , 1 И

к о м и л
2 3 5 С 1 2 2 —3 2 2 -НАЛИ4НИКИ МАРКА 1

м

-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ

1 6 1 , 7 4 0 , 4 5 - 7 2 —

2 3 6 Е 1 5 - 7 4 7  

Г . 1 5 - 2 0 2 - 1

0 , 3 8 4 0 6 , 7 1 U 3 6 1 5 4 6 - 2 5 , 3 0 10

ПЕРЕПЛЕТОВ П Р 0 М Ы III Л Е Н Н Ы X

0 1 1 1 - 5 8 0 З Д А Н И И , УСТАНОВЛЕННЫХ В 1 6 , 6 7 0 . 4 1 - 0 , 3 1 —

С 1 1 1  —5 81 К О РО Б К И , ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ 

(ОТЕКЛО 4 ММ)

1 0 0 М 2

2 3 7 Е 1 5 - 5 6 4

Т . 1 5 - 1 5 9 - 4

- о к р а с к а  н а л и ч н и к о в

1 0 0 М 2

0 , 1 1 1 1 7 , 2 1 0 , 1 3 13 7 8 8 , 7 0 10

6 3 , 5 0 0 > 3 - 0 , 0 3 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 Р У Б . 1 2 3 8 54 2 2 7 9

Р У Б , 7 5

В ТОМ ЧИСЛЕ; (ВЫПОЛНЕНО) (О С Т А Т О К )

1 ^ 0 0 0 3 9 -А З £ 9



70S-76.95 Альбом 11 н-Z кн£ -£ff~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А ВС - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 2 3 4 • 5

СТОИМОСТЬ ОБШЕОТРОЙТЕЛЬНаХ РАБОТ -  Р У Б ,  (
МАТЕРИАЛЫ -  Р У Б ,  (
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б ,  (
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -  Р У Б ,  (

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р У Б ,  (
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  Ч Б Л . - Ч  (
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  Р У Б .  (
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  Р У Б .  (

ВСЕГО«СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Р У Б .  (
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч  (
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .  (

ИТОГО Пи РАЗДЕЛУ 10 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

Р У Б .
Ч Е Л . - Ч

Р УБ ,

РАЗДЕЛ И .  ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

2 3 9  Е 8 - 4 5  -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4К0К0Г0
Т . 6 - 5 - 9  КИРПИ4А. НОРМИРОВАННЫЕ.

ТОЛЩИНОЙ Б 1 / 2  КИРПИ4А, ПРИ 
ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 414

100М 2

0 , 1 3  9 6 3 , 1 7

7 7 . 5 0

ГИПСОБЕТОННЫЕ

2 3 9  Е 7 - 2 8 3  
Т . 7 - 1 6 - 5

2 4 0  Е 7 - 2 8 4  
Т . 7 - 1 6 - 6

2 4 1  СПСЦ
П . 3 - 1 9 0

2 4 2  СПСЦ
П . 3 - 1 9 8

2 4 3  СПСЦ
П . 3 - 1 9 9

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО. ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2

!НТ
-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 

МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЯ;УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 
2м2

ЛТ
-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК 

ГИПООБЕТОННЫВ НА ГИПСОВОМ 
ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 Й. 
ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ, 8 0  
ЛИ М - 5 0

М2

- Т О  ЖЕ. НА
ГИПСОЦЕМЕЯТНОИУМЭДОЛАНЗВОМ
ВЯЖУЩЕМ

М2

- Т О  ЖЕ. М - 7 5
М2

1 3 . 0 0  3 , 8 7  

1 , 6 1

2 2 . 0 0  5 , 3 1  

2 , 2 9

2 4 , 7 2  6 , 4 6

2 1 , 5 1  6 , 6 2

3 6 , 8 8  6 , 8 8

ГИПСОВЫЕ

9 2 5 5 4 3 3 3

6 7 е : 9 : 10  j 11

1 2 3 6 ) 1 2 3 8 _ _

2 9 5  ) 2 9 5 - - -

61 ) — 6i — -

6 6 5 ) 8 6 5 - - -

1 4 4 ) 144 - — -

1 0 ) - - — 10

1 9 ) - 19 -

109  ) 109 - — -

14 9 1  ) 1491 - - -

9 4 ) - - — 94

80  ) - 8 0 — -

14 9 1  ) 14 91 - - -

94  ) — - - 94

80  ) - 60 - -

1 2 ;  91 1 2 9 1 0 2 1 1 5 , 0 0 15

о ; 8 8 2 , 9 4 «и

1 ; & i 5 2 21 2 1 2 , 2 1 2 9

о / м 7 0 , 3 9 5

1 ;  ©7 1 1 8 5 0 4 1 3 , 1 7 7 0

и ;  5 в 1 2 0 , 4 4 1 0

- 1 6 0 - - - -

_ - - -

1 4 3 _ .

2 6 8

ц о о о а а ^ з  з а



-50708- 76.93 Альбом Н ч-£ *н.£
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЗО-312С ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) V. 9 2 5 6 4 3 3 3

1 : 2 з : 4 : 5 6 : 7 а : 9 : 1 0  и

244 ЕВ-165 
Г. 6-17-1

-ПЕРЕГОРОДКИ из гипсовых плит 
В 1 ОЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ до

0.14 140,29 12; о 1 22 10 2 103,00 14

69,37 з;7б 2,65100ММ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М
100М2

245 0UP-HT
06-14-01

-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ
*ио

13,10 3,96 - 53 — - — -
ПС

- -  -  -П.6-002

2 4 6  Е 7- 767  -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ 0 , 2 3 7 5 0 , 5 1 1 0 ^ 2 0 1 7 2 7 2 4 0 , 5 0 9
Г . 7-17-4 МАССОЙ ДО 20КГ — -----— — — ------~

Г 3 4 , 7 5 3 ^ 0 6 2 , 3 2 1

2 4 7  Е 13- 121  -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 0 , 0 7 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 _ 3 , 1 0 -

1 . 1 0 —*Э"*0 It&rDblH ti ЛЛ/ЛЦЫИ IIUUJ1 ЬД г ШЩИп

р а з  г р у н т о в к о й : ГФ - 0 2 1 2 , 5 6 0 Г 1 0 0 , 0 8 -

100М2

2 4 8  Б 1 3 - 1 5 3  -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 , 1 3 8 0 , 2 2 0 2 1 2 — 2 , 3 0 -

Т .1 3 - 1 8 - 6  ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ — —■— .-- ------- — -- -— .—

к= 2  к э м а л я м и  п ф -т з з  ц ф - i i s  з а  2 1 , 8 9 0 , 0 7 0 , 0 5 -

ОБЬЕМУ РАЗА смкS

!11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 Р У Б , 11 21 98 68 137

РУБ . 19 16
в том ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

с т о и м о с т ь  о б ш е с т р о и т ё л ь н ы х  р а б о т  - РУБ , ( 1121  ) 11 2 1 - - -

м а т е р и а л ы  - Р У Б . ( 179  ) 179 - — -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . < 11 7  ) ~ 117 — -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 4 8 ) 148 - — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 15 5  ) 155 - - —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р ,  - ЧЕЛ.-Ч ( 11 ) - - — И

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА R Н . Р .  - Р У Б . ( 2 0 ) - 20 — -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б , < 1 0 2 ) 10 2 — — -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБИЕОТРОйТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 3 7 8  ) 1 3 7 8 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч < 1 6 4 ) - - - 164

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 1 3 7 ) — 137 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 Р У Б , ( 1 3 7 8 ) 1 3 7 8 - ~ -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 1 6 4 ) - - - 164

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . < 1 3 7 ) - 137 - -

РАЗ ЦЕЛ 1 2 ,  ИОЛЫ

249 -тип 1 М2
М2
М2

148,70 - - - - -

250 -тип2 15,30 - - - - -
251 -тип3 13,70 - - - - — -

_ —

уаао&'/з



708-?6.93 АЛЬБОМ if Ч.г кн.£ -3/-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) ' Г

1 2 3 4 : &

2 5 2 -ТИП 4
М2

6 , 0 0

2 5 3 -ТИП 4 А
VS2

1 , 6 0

2 5 4 -ТИП 5
М2

6 , 8 0

2 5 5 -ТИП 6
М2

9 7 , 8 0

2 5 6 -ТИП 7
М2

2 4 4 , 0 0

2 5 7 -ТИП 8
М2

1 6 , 5 0

2 5 8 -ТИП 9
.М2

3 4 , 0 0

2 5 9 -ТИП 1 0
М2

3 , 7 0

2 6 0 -ТИП 11
М2

ОСНОВА КИЕ ПОД ПОЛЫ

2 6 . 5 0

2 6 1 E l l  —2 
Т • 11  —1 —2 
К = 2 , 5  К 
ОБЪЕМУ

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 
ТОЛЩ. 1 0 0  ММ

1 0 0М 2

4 , 8 0

2 6  2 Е 1 1 - 1 1  
Т . 1 1 - 1  - И

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

М3

3 , 4 7

2 6 3 Е И - И  
Т , 11 - 1  - 1 1

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 1 2 , 5  

- М3

1 4 , 8 7

2 6 4 Е 1 1 —5 5  
Т . 1 1 - 6 - 1

-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОК 20ММ

1 0 0 М 2

0 , 4 8

2 6 5 Е 1 1 - 4 7  
Г .  1 1 —3 —5

-УСТРОЙСТВО 0БМА304Н0Й 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 
МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 2М.1У1

1 0 0М 2

0 , 0 2

2 6 6 Е 1 3 - 2 2 5  
Т .  1 3 —2 5 —1 
Г . Ч . П . 3 . 2 В

К=0 9

-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 
ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТКБИГУМЕ В 
1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)

М2

1 , 6 0

2 6 7 Е 1 3 - 2 2 6  
Г . 1 3 - 2 5 - 2  
Т . Ч ,  1 1 . 3 . 2 В

-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 
ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ 
КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СДОЯ

1 . 6 0

6 6 , 0 4

4 , 4 6

4 6 , 8 5

2 , 0 2
5 0 , 3 9

2,02
1 2 7 , 6 5

1 2 , 3 5
7 8 , 8 1

2 6 , 1 2

3 , 2 8

0 . 9 5

1 , 5 5

0 , 3 4

9 2 5 5 4 3 3 3

1 0 11

1 , 68

0 Г 51

1 ; б 2

0 ' 4 8
е ; з 7

1 Г 9 0

0 , 3 5

0 Д 0

3 1 7 21 7 7 , 1 9 3 5

2 0 , 3 9 2

169 7 - 2 , 9 0 10

7 5 0 30 - 2 , 9 0 4 3

62 б - 1 8 , 8 0 9

2 - —

0 , 3 6

2 9 , 5 0 1

- 1 , 4 4 -

5 1 - 1 , 2 6 2

- 0 , 0 8 -

0 , 0 2 0 , 4 5 1

Ц00059-/3 3£



7 0 8  -  76 Зъ Альбом 1f ч г. к», г ~зг-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А8С-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 4  J 5

К = 0 , 9

2 6 6  Е 1 1 - 5 7  

Т . 1 1 - 8 - 3

2 6 9  Е 1 1 - 5 8  

Г .  11- 8- 4 

К =4  К 

ОБЬЕМУ

2 7 0  Е 1 1 - 5 8  

Т . 1 1 - 8 - 4  

К=7 К 

ОБЬЕМУ

2 7 1  Ё 1 1 —5 2  

Т . 1 1 - 7 - 3

2 7 2  0 1 1 4 - 6 8 9

М2

- УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 

2 0 ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В 3 . 5

100Ы 2

-УСТРОЙСТВО  СТНХИК БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 

5 ММ

1 0 0 М 2

-УСТРОЙСТВО  С Т Я «Е К  БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 

5 ММ

1 0 0 М 2
-УСТРОЙСТВО  ТЕПЛ О-  И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ из плит или 

МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 

СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

1 0 0 М 2

-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М - 1 7 5  
/ Г О С Т  9 5 7 3 - 8 2 /

мз

0 , 2 0  1 3 6 , 8 3

1 3 , 1 2

0 , 1 5  2 7 , 2 7

0 , 2 9

1 , 1 5  2 7 , 2 7

0 , 2 9

0 , 2 7  2 1 , 7 8

1 7 , 8 7

2 , 4 6  5 7 . 4 6

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ

2 7 3  Е 1 1 - 8 3

Т .1 1 - 1 3 - 1

2 7 4  Е 1 1 - 8 4  

Т . 1 1 - 1 3 - 2  

К=3 К 

ОБЬЕМУ

2 7 5  Е 1 1 - 6 9  

Т . 1 1 - 1 1 - 3

2 7 6  Е 1 1- 71  

Г . 1 1- 11- 5

2 7 7  Е 1 1 - 1 3 5  

Г . 1 1 - 2 8 - 3

2 7 8  Е 1 1 - 2 0 7  

Т .1 1 - 2 8 - 1

- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 4 0  ММ
1 0 0 М 2

-УСТРОЙОТВО ПОКРЫТИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

1 0 0 М 2

- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20ММ

1 0 0  М2

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

МОЗАИ4НЫХТОЛЩМН0Й 20ММ БЕЗ 

РИСУНКА

100М2
- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РА С Т В О РЕ  ИЗ ПЛИТОК 

КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ 

ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫ Х С 

КРАСИТЕЛЕМ

1 0 0 М 2

- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА КЛЕЕ 

БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА 

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ 

ПОДОСНОВЕ.ТОЛЩ ИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 

3 “ бММ

1 , 4 9  1 6 6 , 5 0

2 2 . 7 5  

4 , 4 6  2 9 , 6 3

1 , 6 7

1 , 1 3  1 2 6 , 8 2

1 0 , 3 7

0 , 1 1  9 5 1 , 8 2

1 2 3 , 7 5  

0 , 0 8  7 6 2 , 1 7

7 6 . 7 5

0 , 3 0  6 8 1 , 0 0

5 4 , 5 0

2 7 9  Е 1 5 - 5 6 3 -ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ

1 0 8 М 2
0 , 0 3 1 1 4 , 4 9

9 2 5 5 4 3 3 3

7 : 8

l',9i 2 8  4

0 ^ 5 3

0 ’ 4 б  3

0 Л 4

0 Н 6  3 2

0 ^ 1 4

3 * 9 1  5 5

U 1 6

141

2 ; 3 6  2 7 8  3 4

0 “ б б

0 / 2 6  1 3 1  7

0 > 7

l “ 7 4  1 4 3  2 2

0 1 5 3
3 ^ 9 4  1 8 6  14

1 ' 1 9

7 “ б 8  6 2  6

2 ^ 3 1

1 j  2 7  2 0 4  1 6

0 ; з 7

1 , 3 6  3 1

9 : 1 0  ; 11

— 2 9 , 4 0 6

- и , 4 4 -

- 0 , 4 6 -

- 0 , 1 0 -

- 0 , 4 6 1

- 0 , 1 0 -

- 2 7 , 1 0 7

- 0 , 8 8 -

4 3 1 , 1 0 4 6

2 0 , 5 2 1

- 2 , 3 5 10

- 0 , 0 5 -

2 2 8 , 5 0 32

— 0 , 4 0 —

— 1 6 6 , 0 0 18

- 0 , 9 0 -

- 1 0 8 , 0 0 9

- 1 , 7 5 -

- 7 5 , 5 0 2 3

— 0 , 2 8

4 9 , 2 0 1

ц а о о 5 ~ 9 ~ л



708-76.93 Альбом 11 ч 2 ни- г -з з -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABG- 3EC  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ') '  9 2 5 5 4 3 3 3

s : 9 : itj : и

Т .1 5 - 1 5 9 - 3 1 0 0 М 2

3 4 , 7 5  0 . 4 1

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП  7 ,  1 1 )  УЧТЕНО В 

РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

0 , 3 1

СЬЕМНЫИ ПОЛ НА ОТ М . 3 . 5 5  М (ТИП  9 )

2 8 3 Е 6 - 5 9 -УКЛАДКА СЕТКИ

Г . 8- 7- 3 э л е к т р о м а г н и т н о й  з а щ и г ы .

г

-УСТРОЙСТВО  СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ28 1 Е И - 5 5

Г ,  11-8-1 ТОЛЩИНОЙ 2 0 ММ. ТОЛЩ. 30  ММ

1 0 0 М 2

2 8 2 Б 1 1- 56 -УСТРОЙСТВО  СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ

Т .1 1 - 8 - 2 ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

К =2  К 

ОБЬЕМУ

1 0 0 М 2

2 8 3 Е 1 1 - 7 7 -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Т . 1 1 - 1 1 - 1 1 1 0 0 М 2

2 6 4 Е 1 5 - 5 5 2 -МАСЛЯНАЯ. ГРУН ТОВК А  СТЯЖКИ
Т .1 5 - 1 5 6 - 9 1 0 0 М 2

2 8 5 Е 1 5 - 5 6 3 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА

Т . 1 5 - 1 5 8 - 9  

-26 К=2 К 

ОБЬЕМУ

1 0 0 М 2

2 8 6 Е 6 - 3 0 -КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ

Т .8 - 5 - 1 мз

2 8 7 Е 9 - 2 5 4 -МОНТАЖ ПОЛОВ СЬЕМНЫХ

Т .9 - 4 9 - 1 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 

5 0 0 Х 5 0 0 М М

1 0 0 Й 2

2 8 3 СЦЕННИК -ПОЛ СЬЕМНЫИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С

Р А З Д .7 ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА

ИГ И М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 2

В ТОи ч и с л е :

с т о и м о с т ь  о б ш е с т р о и т й л ь н ы х  р а б о т  -

МАТЕРИАЛЫ -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - 

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - 

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 

В С Е Г О ;С Т О И М О С Т Ь  ОБМЕиТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

0 . 0 2 7 1 1 , 0 3 2 ^ 3 5 15 1 - 5 4 , 3 0 1

3 4 , 7 5 0 ; ?й _ 0 , 5 3 -

0 , 3 4 1 2 7 , 6 5 1 , 6 2 4 5 4 1 6 , 8 0 6

1 2 , 3 5 0 . 4 8 — 0 , 3 6 -

0 , 6 8 2 5 , 9 5 0 , 3 9 17 — 0 , 3 4

0 , 2 0 0 Л 2 - 0 , 0 9 -

0 , 3 4 1 2 , 8 8 0 л з 6 4 - 1 2 , 6 0 4

9 , 8 2 - 0 , 0 3 -

0 , 3 4 8 7 , 4 7 1 , 7 7 2 9 5 — 2 1 , 9 0 7

1 4 , 7 5 0 ^ 5 3 - 0 , 4 0 -

0 , 6 8 9 5 , 7 5 1 , 7 0 6 5 10 - 2 1 , 9 0 15

1 4 , 7 5 0 ^ 5 3 - 0 , 4 0 -

0 , 0 7 7 2 , 5 4 1 ; з й 4 - - 4 , 0 5 -

2 , 7  6 0 Л 1 - 0 , 3 1 ~

0 , 3 4 3 3 6 , 8 0 6 ;  80 1 1 4 1 1 2 2 4 6 7 , 0 0 159

З З И , 0 0 1 ; э 9 - 1 , 5 1 1

3 3 | 9 9 1 0 9 , 4 3 - 3 7 2 0 - - - -

- - - - -

Р У Б . 6 4 5 8 3 1 0 15 4 4 6

Р У Б . 4 4
( ВЫ ПОЛНЕНО) (О С Т А Т О К )

Р У Б . ( 2 6 2 4  ) 2 6 2 4 - - -

Р У Б . ( 4 8 9  ) 4 8 9 - - -

Р У Б . ( 2 0 2  ) - 2 ^ 2 - -

Р У Б . ( 141  ) 141 - - ~

Р У Б . ( 1 7 6 9  ) 1 7 6 9 - - -

Р У Б . ( 3 5 3 ) 3 5 3 - — -

:л,-ч ( 2 4 ) - - - 24

Р У Б . ( 4 7 ) - 4 7 - -

Р У Б . ( 2 3 6  ) 2 3 8 - - -

Р У Б . ( 3 2 1 5  ) 3 2 1 5 - - -

Ц 0 0 0 5 9 '* 3



Ш -% .9 3  Альбом Н У-£ кн-2.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЗС-ЗЕО ( РЕДАКЦИЙ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 5 3 3

1 : 2 : 3 :• 4 ! 5 : 6 : 7 : а : 9

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 3 1 4 ) — - -

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 2 4 9  ) - 2 4 9 —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЙНЫХ РАБО Т  - Р У Б , ( 3 8 3 4 ) 3 8 3 4 — -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б , ( 1 1 2 ) - 1 1 2 -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б , ( 2 8 7 ) 2 8 7 - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л .- Ч ( 2 0 ) - — -

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 3 8 ) - 3 8 -

п л а н о в ы е  н а к о п л е н и я  - Р У Б . ( 3 3 0 ) 3 3 0 - -

В С Е Г О ,С Т О И М О С Т Ь  МЕТАЛЛОМОНТАКНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 4 4 5 1  ) 4 4 5 1 - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕ Л .- Ч ( 1 8 0  ) - - -

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 1 5 0 ) - 1 5 0 -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Р У Б . < 7 6 6 6  ) 7 6 6 6 — —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 4 9 4 ) - - -

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 3 9 9  ) — 3 9 9 -

РАЗДЕЛ 1 3 ,  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

2 8 9 Е 1 5 - 1 3 1  -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО 0 ,,0 4 1 2 6 7 , 2 1 4 j 0 8 5 0 9 -

Т .1 5 - 1 9 - 1  БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ 2 1 6 , 2 5 1 , 2 2 -

к е р а м и ч е с к и м и  п л и т к а м и  т и п а

к а б а н ч и к  н а  ц е м е н т н о м

РАСТ ВОРЕ

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 Р У Б . 5 0 9 -

Р У Б . -

в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (О С Т А Т О К )

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 5 0 ) 5 0 - —

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 41 ) 41 - —

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 9 ) - 9 -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 7 ) 7 - -

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 1 ) - 1 -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 5 ) 5 - -

В С Е Г О ,С Т О И М О С Т Ь  ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 6 2 ) 6 2 - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 11 ) - - -

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 10 ) — 10 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 Р У Б , < 6 2 ) 6 2 - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУД ОЕМ КОСТЬ - ЧЕ Л .- Ч ( И  ) - - —

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 10 ) — 10 —

РАЗДЕЛ 1 4 .  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

2 9 3 Е 1 5 - 2 9 7  -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 0 , 7 4 2 7 , 1 5 0 ^ 2 6 19 17 -

Т . 1 5 - 5 9 - 4  ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ

ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 2 3 , 1 2 0 , 0 7 -

1 0 0  М2

29 1 Е 1 5 - 2 9 9  -УЛУ4МЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 0 , 0 7 6 8 0 , 9 1 1 0 , 2 0 4 8 6 -

Т .1 5 - 6 0 - 2  СЕТКЕ БЕЗ УС ТРОЙСТ ВА  КАРКАСА

ПОТОЛКОВ 9 2 , 5 0 3 . 0 6 -

10 11

3 1 4

2 0

1 8 0

2 7 5 , 0 0

0 , 9 3

4 9 4

11

И

И

2 9 , 8 0

0 , 0 5

1 2 8 , 0 0

2 , 3 2

11

22

1 0 0 М 2

3 SЦ00039-/3



708-76.93 А ЛЬВОМ ч* м 2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC- 3EG  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : г з 4 ; 5

292 Е15-659
Т.15-168-2

293 Е15-511
Г.15-153-4

294 Е13-138 
Г. 13-17-2

295 Е15-275 
Т.15-56-13

296 Е15-295 
Т.15-59-2

297 Е15-294 
Т.15-59-1

298 Ё15-296 
Т.15-60-1

299 Е15-658
Т.15-168-1

302 Е15-511
Т.15-153-4

301 Е13-138 
Т.13-17-2

302 Е15-82 
Т.15-14-1

-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ, потолков

1 0 0 М 2

-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ ДО 4)4 ПО 

Ш ТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У

100М2
“НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ 
БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
ПФ-133,ПФ-115

100  М2
-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН

100М2
-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 
ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И 
ПЛИТ

1 0 0 М 2

-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 
ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ ОБОИМИ ПАНЕЛЬНЫХ

1 0 0 М 2

-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
ОЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

1 00М2
-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 
IIО Л ЙВ И НИ Л АЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫЙ 
КО И С ТР У КЦИЯ М ,ПО ДГ ОТО В лЕ иным 
ПОД ОКРАСКУ. СТЕН

100М2
-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4 4  ПО 

Ш ТУКАТУРКЕ И КИРПЙ4У

100М2
-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУИТОВАННЫЕ 
БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
ПФ-133 Д1Ф-115

100 М2
-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ 
СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И 
ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ 

КЕРАМИ4КСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ 
ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК 
ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО 
КИРПИ4У И БЕТОНУ

0,56 88,34

10,87

0,17 18,39

9.62

0,09 19,48

1,15

0,26 53,25

25,75 
2.25 46,37

20,62

Г, 07 11,81

6.62

0.32 666,75

82,50 

3,01 86,79

9,87

0 , 5 2  1 8 , 3 9

9 , 6 2

0,38 19,48

1,15

0,31 707,31

118.37

100М2

92554333

6 ; 7 ; 8

U 19 50

0 ^ 3 6

0.05 3

0 “ 0 2

0,46 2

0 ^ 1 4

1//0 13 6

0 ^ 5 1

1*48 105 46

0 ^ 4 4

0]30 13 7

0*08

10,03 215 26

3 ^ 0 1

0^84 262 30

0 * 2 5

0^05 9 5

0*02

0 * 4 6  7

И', 14

3 ’ 4 0  2 2 0  3 6

1 ; 0 2

9 1 0  : 11

- 1 6 , 2 0 9

— 0 , 2 7 -

— 1 3 , 5 0 2

- 0 , 0 1 -

- 1 , 3 7 -

- 0 , 1 0 -

- 3 7 , 0 0 10

4

0 , 3 9  

2 9 , 4 0 66

2 0 , 3 4 1

- 9 , 7 0 10

- 0 , 0 6 -

4 1 1 5 , 0 0 37

2 2 , 2 8 1

2 1 4 , 5 0 4 4

- 0 , 1 9 1

- 1 3 , 5 0 7

- 0 , 01 -

- 1 , 3 7 1

- 0 . 10 -

- 1 7 0 , 0 0 5 3

— й , 7 7 —

ЦО0059-/3 3 6



-36-76.93 Альбом Н Ч- £ м  з.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС] АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) ; 9 2 5 5 4 3 3 3

1 ! 2 : 3

заз Е 1 5 - 3 0 4 - УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ

Т .1 5 - 6 1 - 1 ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН

1 0 0 М 2

3 0 4 Е 3 4 - 3 4 4 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН

Т .3 4 - 6 1 - 5 Н ЕИ Е РФ 0 РИ РОВ АН Н ЫМИ ПЛИ ТА МИ 

АКУСТИ4ЕСКИМИ

1 0 0 М 2

3 0 5 Е 1 5 - 3 0 5 -УСТРОЙСТВО  КАРКАСА ПРИ

Т .1 5 - 6 1 - 2 ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ

1 0 0 М 2

3 0 6 Е 3 4 - 3 5 4 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ

Т .3 4 - 6 1 - 1 5 НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 

А К У С Т й 4 ЕСКИМИ

1 0 0 М 2

3 0 7 0 1 1 1 - 7 6 9 -ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА 

АКМИГРАН МАРКИ 4 0 0

М2

30В Е 3 4 - 3 3 5 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН

Т .  34 - 60 - 8 ' ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

1 0 0 М 2

3 0 9 Е 3 4 - 3 3 8 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕ Й  ПОТОЛКОВ

Г . 3 4 - 6 0 - 1 1 ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

1 0 0 М 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14

в том числе:
СТОИМОСТЬ ОБ 1Д ЕС ТРОИ ТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛЫ -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ В Н . Р .  - 

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - 

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 

ВСЕ ГО '.СТОИМ ОСТЬ  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - 

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ U  

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - 

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

4 : 5 : б : 7 ; 6 : 9 : 10  : 11

0 , 6 2 1 1 5 , 1 0 0 ^ 8 4 71 10 - 2 2 , 3 0 14

1 6 , 7 5 а'.гь 0 , 1 9 -

0 , 6 2 8 4 , 4 1 0 . 3 5 5 2 4 0 8 9 , 2 0 55

6 3 , 6 2 0 Д О - 0 , 0 0 -

0 , 3 4 1 6 9 , 8 0 1 ” 3 6 65 10 - 4 1 , 2 0 14

3 0 , 8 7 0 Д 1 0 , 3 1 —

0 , 3 4 1 0 5 , 8 4 1 , 7 7 35 26 — 1 1 1 , 0 0 ЗЙ

7 8 , 8 7 0 Д З - 0 , 4 0 -

9 6 , 8 8 1 6 , 5 6 - 1 6 4 0 - - - -

0 , 6 2 1 3 5 , 5 7 0 > 4 8 5 7 0
-

1 4 5 , 0 0 9 0

1 1 2 , 3 7 0 ' 0 2 0 , 0 1 т.

0 , 3 4 1 3 3 , 7 3 0 , 0 4 4 5 3 7 - 1 4 4 , 0 0 4 9

1 1 2 , 0 0 м'.'м?. - 0 , 0 1 -

Р У Б , 2 9 5 9 3 7 9 10 5 3 0

Р У Б . 4 3

(ВЫПОЛНЕНО) (О С Т А Т О К )

Р У Б . ( 2 9 5 9  ) 2 9 5 9 - - -

Р У Б . ( 8 2 1  ) 8 2 1 - - -

Р У Б . ( 3 8 3 ) - 3 6 3 - _

Р У Б . ( 1 6 4 0  ) 1 6 4 0 - — -

Р У Б . ( 10 1  ) 101 - — -

Р У Б . ( 4 1 1  ) 4 1 1 - - -

ЧЕ Л .- Ч ( 2 8 ) - - — 28

Р У Б . ( 5 5 ) - 55 - -

Р У Б . ( 2 6 7  ) 2 6 7 - - -

Р У Б . ( 3 6 3 7  ) 3 6 3 7 - - -

Ч Е Л .- Ч ( 5 6 1  > — - — 56 1

Р У Б . ( 4 3 8 ) — 4 3 8 — ""

Р У Б . ( 3 6 3 7  ) 3 6 3 7 - - -

Ч Е Л .- Ч ( 5 6 1  ) - - - 56 1

Р У Б . ( 4 3 8 ) - 4 3 8 - -

РАЗДЕЛ 1 5 ,  РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

3 1 0 Е 1 1- 3

Т .1 1 - 1 - 3

-УСТРОЙСТВО

ПЕС4АНЫХ

ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 0 , 6 3

1 \ £Т
>

: 
Ю О
*

- 12

М3 £* р '<0 £ -

31 1 Е 11- 6 - УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 0 , 6 3 2 5 , 2 7 1 , 0 0 16

Т .1 1 - 1 - 6 ШКБЕН04НЫХ

1 — 3 , 0 0 2

1
—

3 , 5 2 2

Ц00059-/3 37



708~ 76 . 3$ ААьеом И ч £ M-Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 8 0 - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

-3 7

1 : 2 3 4

3 1 2  Е 1 1 - 1 1
Г * 11  —1 - 1 1

3 1 3  Б 1 1 - 1 1
Г . 11 -1 -11

3 1 4  Б 1 1 - 6 7
Г .  1 1 - 1 1 - 1

3 1 5  Е 1 1 - 7 7
Г . 1 1 - 1 1 - 1 1

М3

’УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

М3

■УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА 
ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ 
БЕТОНА В 7 . 5

М3

’•у с т р о й с т в о  п о к р ы т и й  б е т о н н ы х
ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

100М 2

■ЖЕЛЕЗИЕЙИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
100М 2

3 1 5  Е В - 2 0  
Т . В - 4 - 6

3 1 7  Е В - 6 1  
Г . 8 - 7 - 5

•ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК
М3

■УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ 
РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ

Г

2 , 2 7
1 , 0 9  4 8 , 8 5

2 , 0 2
0 , 0 9  4 8 , 8 5

2 , 0 2

0 , 1 0  1 7 5 , 3 5

2 5 , 6 2
0 , 1 0  1 2 , 8 6

9,62
0 , 4 6  1 7 , 6 5

4 , 0 0
0 , 0 4  5 1 2 , 8 6

2 8 , 7 5

ОТМОСТКА

3 1 9  Е 1 1 - 3  
Т . 1 1 - 1 - 3

3 1 9  Е 1 1 - 6
Т . 1 1 - 1 - 6

3 2 3  Е 2 7 - 1 6 9  
Т . 2 7 - 4 2 - 1

3 2 1  Е 2 7 - 1 7 2  
Т . 2 7 - 4 2 - 2

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ПЕС4АНЫХ

М3

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
В1ЕББН04ИЫХ

М3

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК 
И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ из 
ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 
ТОЛЩИНОЙ 3 СМ

10 0 М2
-НА КАЖДЫЕ 0 . 5 С М  ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ 
И Л  6 9  ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4АТЬ

100М 2

3 3 , 8 1  1 6 , 9 5

2 , 0 2
2 ; И  2 5 , 2 7

2 , 2 7
0 , 3 4  2 2 1 , 8 5

1 0 , 2 9

- и ;  3 4  - 3 5 , 7 7

- 1 , 6 4

УТЕПЛЕНИЕ ИОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

3 2 2 Е 8 - 1 ?
Т . 8 - 4 - 3

Е 1 4 - 6 6
Т» A A Q Q

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ
Г‘ *У*СЧ4 .f, V U  П A X? U'l'Oti И

0 , 1 5 4 1 2 , 6 6

3 2 3

Ь1 й п , ФУПДДШ&П1 J d П МНиj Ho Uo

0КЛЕЕ4НАЯ в 2 0 Я 0 Я ,  ТОЛЕМ
1 0 0М 2

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО слоя
17 е\ Т1 л и П 1Л7 15 A NT Q L! Ф  П и  Т? ГР П Vi А

2 , 2 6

1 3 , 5 0

5 1 , 1 0
1 * 1 1 Ш Л А  rlo Л й Г Ч Ш о И  1 J D X i i U n  н

М3 1 , 5 4

УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В НОЛУ 
ПЕРЕГОРОДКИ

ПОД

3 2 4 Е 1 1 - 4 7 -УСТРОЙСТВО О Б М А 8 0  4 Н О Й 0 , 0 3 7 8 , 8 1
Т Л  1 - 3 - 5 ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ

9 2 5 5 4 3 3 3

6 : 7 ! 8 : 9 : 1 & : и

0 , 5 4 0 , 4 1
5 3  2 2 , 9 0  3

5 -  -  2 , 9 0

2 ; 9 5 1 8 2 4 0 , 2 0 4

0 1 0 8  
0 Л З 1 1

0 , 6 7
1 2 , 6 0 1

0 * 0 3
3 , 6 7 8 1

0 , 0 3  
2 6 , 5 0 3

1 д 1 0
1 0 , 7 4 2 2 1

0 , 8 4
3 7 , 4 0 1

з ; г з 2 , 4 5 -

- 5 7 3 6 9 - 3 , 0 0 1 01

Л  8 0 5 4 5 5 3 , 5 2 7

0 “ 5 4
7 7 Л

! i I
• 

!
со

 
3 1

0 , 4 1
1 4 , 4 0

1
5

- 1 3 - 2 , 3 2  - 1

7 “4 3 6 0 2 - 1 9 , 7 0 3

2 / 2 3 - 1 , 6 9 -

0 ” 9 4 1 1 8 4 2 2 , 3 8 5

0 ^ 2 9 - 0 , 2 2 “

6 ” 3 7 3 1 - 2 9 , 5 0 1

Ц Л 00& -/3 3S



708-76. 95 АЛЬБОМ И Y-4 Ю/. Z ' 3 3 '

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС; АВС- ЗЕ О ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 ! 2 3 : 4 5

МАСТИКОЙ в один слои 

ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

1 0 0 М 2
3 2 5  Е 11 — 11 -.УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ

Г . 1 1 - 1 - 1 1  ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

ИЗ

КОЗЫРЕК

3 2 5  Е 9 - 2 9  
Т « 9 - 4 - 6

3 2 7  ОПР-НТ 
0 1 - 0 9  
Д ОП . 4 3  

3 2 3  E 6 - Q 4  
Т , 6 - 9 - Й

3 2 9  Е 1 3 - 1 2 1  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

3 3 0  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 

ОБЪЕМУ

-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ 
ЛРОФЛИСТОМ

100М 2

-ПРОФЛИОТ МАРКИ НС4 0 —0 0 0 - 0 . 7
Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ,  ДО 2 0

Г
-ОГРУКТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ ГРУНТОВКОЙ! Г ф- 0 2 1

100М 2

- О  КРАСКА МЕТАЛЛИ ЧЕСКИ X
п о в е р х н о с т е й  о г р у н т о в а н н ы х  
э м а л я м и  п ф - 1 3 з  н ф - i i s  з а  2 
р а з а

100 М2

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА

2 6 , 1 2

1 , 0 3  4 0 , 8 5

2,02

0 . 0 5  3 2 0 , 9 0

6 7 , 5 0  
0 , 0 4  7 4 0 , 5 5

0 , 0 6  5 9 2 , 7 1

4 7 , 5 0  
0 , 0 2  1 4 , 3 1

2 , 5 6

0 , 0 3  2 0 , 2 2

1 . 6 9

3 3 1  Е 2 6 - 4 6
Т . 2 6 - 1 0 - 1

3 3 2  Е 2 6 - 2 8  
Т . 2 6 - 8 - 1

3 3 3  Е 2 6 - 3 4  
Т . 2 6 - 8 - 7

3 3 4  С И  1 - 3 2 4

3 3 5  Е 2 6 - 7 0
Т . 2 6 - 1 3 - 7

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА 
ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮ4ЬЕВ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

100М 2

•ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ Я4КИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
■РАСТВОРЕ СТЕН

из

•ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ 
И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ

У13

-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 3 0 0 ,  
ДЛИНОЙ 2 4 0 0 - 3 0 0 0  ММ,ТОЛЩИНОЙ 
5 0  ММ

У!3
■ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО

0 , 4 7  2 4 , 5 6

1 1 , 6 2  

1 . 5 9  2 , 7 2

1 . 0 0

0 , 7 5  2 3 , 5 7

1 9 , 7 5

2 , 2 2  4 3 , 7 1

0 , 3 2  3 6 , 1 9

10, 00
100М 2

9 2 5 5 4 3 3 3

6

1 ^ 9 0

2 0 0 , 6 0

6 9 ^ 8 7

2,21

0 . 6 6

0 ; з 4

0 '1 0

0 ^ 2 1

0 ^ 0 7

6 , 1 2

1 ^ 0 4

0 > 6

0 , 2 5

2 ^ 2 2

0 ' б б

0 , 0 3

0 * 2 5

: 0 : 9 : 10  : 11

- -

51 2 2 , 9 0 3

1 7 4 1 0 9 4 , 0 0 5

2 6
3 5 3 , 0 2 3

3 5 2 6 4 , 0 0 4

2 -

0 , 5 0
3 , 1 0

-

- 0 . 0 8 -

2 - 2 , 3 0 -

_ 0 , 0 5 -

1 2 5 4 1 4 , 0 0 7

2 1 , 3 9 1

4 2 2 2 , 7 4 4

- 0 , 1 9 -

19 1 5 2 2 6 , 2 0 2 0

— 0 , 5 0

9 8

11

11
vC - 2 3 , 9 0 6

- 0 , 1 9 -

Ц ООО 5 9 ' 3 9



908-76. 9i Альбом И ч £ kv.S.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 )

- з д .
92554.533

1 : 2 : 3 ! 4 5 : 6 : 7 ; 8 : 9 : 10 : 11

335 С И  1—298 -ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350
ио

3 6 ,6 3 0 ,3 4 - 12 - - - -

337 Е15-296 

Г . 1 5 —52-1
-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА

0 ,3 2 6 6 6 ,7 5 10^03 215 26 4 1 1 6 , 0 0 37

6 2 ,5 0 3 ■' 01 2 2 , 2 6 1СТЕН

100М2
338 Е15-299

Т.15-60-2

-УЛУ4ЫЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 

ОЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА

0 ,1 5 6 8 0 ,9 1 10^20 102 14 2 1 2 8 ,0 0 19

9 2 ,5 0 3 > 6 _ 2 , 3 2ПОТОЛКОВ

100 М2

ВЕНТКОРОБ

339 Е10-28 

Т • 10-4—1
-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 

ИЗ БРУСЬЕВ

М3

0 .2 0 2 3 2 ,9 2 2 /2 1 47 4 - 2 4 , 0 0 5

1 6 ,1 2 0 j 66 — 0 , 5 0 -

342 Е26-63
Т.26-11-7

-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 

ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ

0 ,0 7 8 6 ,7 5 2 ,8 9 8 4 — 7 4 , 1 0 5

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И 

ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ

5 5 ,5 0 0 ,8 7 — 0 ,6 6

100М2
341 С И  1-31 -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ 

ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ

0 ,0 3 5 9 3 ,6 4 - 17 - - — ""

— - — —ПОВЕРХНОСТЬЮ,

ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ. В ММ’

2000X1200X6

100ШТ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 РУБ. 1685 178 33 254

РУБ. 9 6

в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

стои м ость ОБШЕОТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ' - РУБ. ( 1685 ) 1685 - - -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 390 ) 390 — - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 187) — 187 - —

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ, ( 127 ) 127 - - -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ, ( 921 ) 921 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 225 ) 225 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 12) - - - 12

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ. ( 28) - 28 — -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ, ( 152) 152 - — -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБАЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 2062  ) 2062 - -
2 7 2НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 272 ) -

215
-

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 213 ) — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 РУБ. ( 2062  ) 2062 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 272 ) - - - 2 7 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 215 ) - 215 — —

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ. 1 4 3 8 6 8 5737 7 5 7 7 7 8 6 4

РУБ, 2562 1 9 8 5
В ТОМ ЧИСЛЕ! (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

4  0 0 0 5 9 - &



Ч0&-1&.9Ъ Дльром Н ч-£ ки. Z ~М0~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 3 3 3

1 2 :  з ! 4 1 5 : 6 7 8 9 : 10 : и

СТОИМОСТЬ ОБШБСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ « РУБ . ( 8 0 7 3 9 ) Й0739 - - -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ , ( 1 2 5 2 6 ) 12 52 8 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ . ( 4 8 2 2 ) - 4 8 2 2 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ . ( 3 2 6 0 6 ) 3 2 6 0 8 - - -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ . ( 1 7 0 0 8 ) 17 0 0 8 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ , ( 1 0 4 5 7 ) 1 0 45 7 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 6 8 0 ) - - - 68 0

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ. ( 1 4 0 7 ) - 1407 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ . ( 7 2 7 7 ) 7 2 7 7 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЯЕСТРОИТБЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ . ( 9 8 4 7 3 ) 9 8 4 7 3 - - -

НОРМАТИВНАЯ т р у д о е м к о с т ь  - ЧЕЛ.-Ч ( 6 6 8 2 ) - - - 6 6 8 2

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ . ( 6 2 2 9 ) - 6 2 2 9 - —

СТОИМОСТЬ м е т а л л о м о н т а ж н ы х  р а б о т - - РУБ . ( 6 3 1 2 9 ) 6 3 1 2 9 - - -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 1 7 2 2 ) 17 22 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ, ( 3 4 7 7 ) ~ 34 77 - -

СТОИМОСТЬ ГаТЕРИАЛОВ и КОНСТРУКЦИЙ - РУБ . ( 5 1 6 9 6 ) 5 1 6 9 6 ~ - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 4 1 9 5 ) 4 1 9 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р ,  - ЧЕЛ.-Ч ( 2 8 9 ) - - - 289

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ . ( 5 6 6 ) - 566 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ . ( 5 3 8 4 ) 5 3 8 4 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ , ( 7 2 7 0 8 ) 7 2 7 0 8 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 4 1 3 6 ) - - - 4 1 3 6

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ . < 4 0 4 3 ) — 4 0 4 3 — —

ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ . ( 1 7 1 1 8 1 ) 1 7 1 1 8 1 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч {  1 0 8 1 8 ) - - — 1 0 8 1 8

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ , ( 1 0 2 7 2 ) - 10 27 2 —

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ЯНОВСКАЯ 
ПРНДУХИНА 

/  АГАПКИНА 
НОВИКОВА

НОВИКОВА

4 0 0 0 5 9 - /3



*708-76.9$ Альбой Н ч.2 км. 2.

ПОРЯЛ,

НОМЕР

СВОДКА ОБЪЕМОВ и  с т о и м о с т и  р а б о т  

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-5

СУММА (Р У Б )

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

И ВИДОВ РАБОТ изм,

2
»

2

КОЛИ- 2 2 С НАКЛАДНЫ-!

2 2 ПРЯМЫХ 2МИ РАСХОДА-!-
» ЧЕСТВО 2 I МИ И ПЛАНО-2

2 9 ЗАТРАТ {ВЫМИ НАКОП-J

2 ! {ЛЕНИЯМИ 2

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- : УДЕЛЬНЫЙ 

НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (Р У Б )- В Е С  КОН-

•СТРУКТИВ-
: с  НАКЛАДНЫ-!НЫХ Э Л Е -  

ПРЯМЫХ J МИ РАСХОДА-!МЕНТОВ И 
!МИ И ПЛАНО-:ВИДОВ 

ЗАТРАТ ! ВЫМИ Н АКОП-:РАБОТ 
J ЛЕНИЯМИ !

1 ! 2 . 2 3  • . 4, 2 5. . 2 6 . . 2 7 ! в ;  9

Ь ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 2 7 9 6  ,'70 8 4 9 5 1 0 4 5 2 5 ; 3 9

2 . ФУНДАМЕНТЫ °  М3 3 4 * 9 3 3 1 9 4 3 8 8 6 U 8 9

3 . ОООБОС'ТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 4 1 4 1 2 5 0 2 3 2 2 3 ; б 1

4-р СТЕНЫ М2 3 4 3 ; 3 6 1 5 5 5 3 1 8 9 7 0 9 , 3 5

5 . ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ М2 1 2 8 ^ 2 9 2 8 0 5 3 3 2 7 1 129

б . ЛЕСТНИЦЫ М2 2 8 3 2 1 1 3 4 1 3 9 3 0 ; ? з

7 . КРОВЛЯ М2 1 5 2 ; в 8 4 8 9 2 5 9 4 6 2 , 8 5

8 . МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 1 2 2 * 1 5 8 0 1 7 9 9 3 2 6 3 4 5 , '3 3

9 . ДВЕРИ М2 41 ” 35. 1 4 8 0 1 8 2 6
0 ; 97

1 0 . ОКНА М2 3 7 * 7 9 1 2 3 8 1 4 9 1 0 , 6 7

И . ПЕРЕГОРОДКИ М2 и г ; б б 11 2 1 1 3 7 8 0 ; ? 2

1 2 . полы М2 6 5 5 ^ 5 0 6 7 7 9 8 0 6 2
4 , 2 1

1 3 . НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА М2 з ; 9 9 50 6 2
0 , 0 3

Н . ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА М2 5 9 9 ; 4 0 2 9 5 9 3 6 3 7
Г ,9 1

1 5 . РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1 6 8 5 2 0 6 2
Г, 04

ИТОГО 1 7 2 9 7 6 2 0 5 9 8 7 1 0 0 ' , 0 0

ГЛ .ИНЖ .ПРОЕКТА 

НАЧ.ОТДЕЛА

ИВАНОВА И ,В *  

КОВАЛЬЧУК 3 » А*

Ц00059--ГЗ 4 2



Ш -7 6 . 9Z АЛЬБОМ Н /. Я КН.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗБС ( РЕДАКЦИЙ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 3 4 3

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я  О М Е Т А  1-5 

НА QBНЕОТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬБКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СМЕСТИМООТЬЮ 7 2 0  т

(ВАРИАНТ-ДЛЙ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ 

Г Р У Н Т А Х )

ОСНОВАНИЕ! КЖ1-16+ КМ1-29+ АР1- 19.КЖ И

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2 0 5 , 9 0 7  Т Ы С .РУБ .

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 4 7 8 1  ЧЕЛ .- Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 19 91  Г ,  СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 4 , 3 0 6  Т Ы С .РУБ .

N ! ШИФР и и : н а и м е н о в а н и е  р а б о т  и з а т р а т ,

пп : позиции : е д и н и ц а  и з м е р е н и я

! НОРМАТИВА!
9 9

! !

1 ! 2 3

КОЛИЧЕСТВО

СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОБШАЯ С Т О И М О С Т Ь ,РУБ . : ЗАТРАТЫ ТРУДА РА60-
*  U  М  У  1 П Г 1 Т  « I I  1 Л Г  П А

ВСЕГО ;  з к с п л .

:  м а ш и н

ОСНОВНОЙ ; В Т . Ч .  

ЗАРПЛАТЫ ! ЗАРПЛАТЫ

\  •  эки нл . : пятых о б с л у ж . м а ш и н

: о с н о в н о й  :  м а ш и н  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО 'ЗАРПЛАТЫ I ------------------------------------------------!  ОБСЛУЖИВАНИИ. МАШИНЫ

:  ; в Т . Ч .  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

;  : з а р п л а т ы  : н а  е д и н .  :  в с е г о

4 5 :  6 7 ;  а :  9 :  1 0  :  и

ОМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1 9 8 4 Г 0 Д А ,  ДЛЯ 

ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991  ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЙ МАТЕРИАЛЫ 

СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО 

ПЁРСЧЁТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ 

ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3 . 0 7 . 9 0 Г .  НОМЕР 

12-Д, ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ РАЗЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 

ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОМ 

В I I .2 . 2  МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ,

РАЗДЕЛ 1 .  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1 Е 1 - 1 6 0 8  
Г . 1—2 9 —2

2 Е1- 1615  

Г . 1-29-2

3 £11—15 8 5  

Г .  1-22-7

■р а з р а б о т к а  г р у н т а

БУЛЬДОЗЕРАМИ МЭЩНОСТЬЮЦО 59 

КВТ / 8 0  Л . С . /  с ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 

ДО 10  М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000М З

0 , 1 2 7 4 , 6 3 7 4 ; 6 3  

24  *99

•ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ

п е р е м е щ е н и и  г р у н т а

БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 

1 6 0 8

1000М З

0 , 1 2 2 3 5 , 9 6 2 3 5 1 9 6

7 8 > 8

•ПОГРУЗКА ГРУНТА НА 

АВТОСАМООЗАЛЫ

1000М З

0 Д 2 1 7 6 , 6 2

5 , 1 4

i 7 i ; 1 y

6 5'; 45

10

29

22

10 - -

3 2 1 , 1 7 3

29

10 6 6 , 8 2 8

2 0

гого

С
О

 
|1 1

8 5 5 , 4 4 7

ЦООО&9'В 4 5



70S- 76. 9Ъ Альбом 11 У- & тем. £
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВ0~ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 ! 2 5 4 5

4 0 3 1 2 —1 ■ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
т

1 6 3 ,5 3  0 ,4 6

5 Е1-1128 

Г , 1-116-1

6 Б1-1603 
Г . 1-25-1

-ПЛАНИРОВКА ПЛОЙДЦЁЙ, в е р х а  и 

ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 
ГРУНТ 1 ГРУППЫ

100М2
-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 

ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1000МЗ

7 ,7 9  0 ,5 1

0 , 1 2  1 0 ,9 4

1 ,6 2

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

7 Е1-1506 

Т Л -22-8 

Г * Ч , И . З Л 9

8 Е1-1608 

Г Л  -29-2 

Г . Ч . П . 3 . 4 7

9 Е1-1615 
Г Л -29 -9 
Г . Ч , П . 3 . 4 7  

К=4

12 Е1-960 
Г Л -80- 2 

Г . Ч . П . 3 . 6 7  

, 3 . 6 4

И  Ё1-1585 

Т.1-22-7 

Т . Ч . П Л Л 7

-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬ» 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 , 8 /  

М3 НА ГУСЕНИЧНЭМИ КОЛЕСНОМ 

ХОДУ О ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 
ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ)

1000МЗ
-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР 

МОКРОГО ГРУНТА с ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 

ДО 10 К

1000МЗ

-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 

1608

1000М З

-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ

100МЗ

-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА 
АВТОСАМОСВАЛЫ

1000МЗ

12 0312-1 ■ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
Г

13 Е1-1604 

Т Л -25- 2

14 Е1-1585 
Г Л -22-7

■РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 
ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ
1000МЗ

■РАЗРАБОТКА ГРУНТА 
ЭКСКАВАТОРАМИ О КОВШОМ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 . 8 /  

М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ 

ХОДУ О ПОГРУЗКОЙ НА 
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 

ГРУППЫ

2 , 4 9  2 3 8 ,7 0

6 ,9 0

0 , 1 4  8 5 ,6 2

0 , 1 4  2 7 1 ,3 2

0 . 4 7 128 ,5 1

0 , 1 9

1 2 8 ,5 1

1 7 6 ,6 2

4609,' 82

5 ,1 4

0 ,4 6

1 .6 1 2 3 .3 9

1 ,61

1 ,9 9

1 7 6 ,6 2

5 ,1 4

1000МЗ

92 5 5 4 3 4 3

6

0 > 1

0 ,'15

17 "10 

5,"30

2 3 1 ,3 4

8 8 ^ 0 8

8 5 , 8 2

2 8 > 3

271132

9 0 1 7 1

1 7 1 ,1 7

6 5 "4 5

2 0 ’ 98 

б ; 4 0  

i 7 1 ; 1 7  

65 "45

8 ; 9 10 11

73 - - -

5 5 - -

см 0 , 1 3 1

2 2 2 , 6 3 -

4 , 4 9  1

595 17 576 1 1 ,2 2 28

219 7 4 ,6 1  186

11 — И — —

3 2 4 ,3 4 3

37 - 37 - -

12 7 6 , 8 4 11

60 60 - 2 1 2 , 5 2 100

33 1 32 8 , 3 3 2

12 5 5 , 4 4 И

2108 - - - -

38 4 34 3 , 2 3 5

10 5 , 4 9 9

284. 9 275 8 , 3 3 13

105 5 5 , 4 4 89

Ц 0 0 0 5 9 -  / 3  И



Ш -7 6 .9 5  ЛаьбоМ И У . *  к н . г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A BG - 3 EC  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ')

1 : 2 : 3 ; 4  : 5 !: 6

15 С Э 1 2 - 1 - ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ
т

2 5 8 3 . 3 3 0 , 4 6 -

1 6 E l —1 6 3 4 -  
Г , 1 - 3 1 —2

-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ
UVTILnrVaffDAMtt \А Ofi! и ПП'11 U «1 НЛ & Q

1 , 2 9 3 4 , 5 1 3 4 Л 1

КВТ / 8 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ

- п ; 5 9

1 0 0 0 М З
17 Б 1 - 1 6 4 5  

Г . 1 - 3 1  - 1 3
-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М. ПРИ
1 , 2 9 1 7 7 , 4 8 1 7 7 ^ 4 8

К=9 ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 
БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 
1 6 3 4

5 9 / 3 7

1 0 0 0 М 3
1 9 Е 1 - 9 6 7

V . 1 —А 1 —.1
-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГР УНТ  1
3 , 2 3 5 1 , 8 7 —

5 1 , 8 7 —ГРУППЫ
1 00МЗ

1 9 Е 1 - 1 1 8 4 -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1 2 ^ 9 2 1 3 , 6 8 5 ^ 9 3
Т . 1 - 1 1 8 - 1 0 ПНЁВМАТИ4ЕОКИМИ ТРАМБОВКАМИ ----- -------- - И - ------

: г р у н т ы  1 , 2  г р у п п 7 , 7 5 3 Г в  9
1 00МЗ

2 Ъ E l - 1 0 1 0 -ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ 2 6 , 6 0 1 2 7 , 1 6 1 2 7  Л б
Г .  1 - 8 8 - 2 ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК —

ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 3 0  МЗ/4АС - 6 6 ' 4 7
1 00МЗ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Р У Б ,

Р У Б .
В ТОм ЧИСЛЕ; (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 8 4 9 5  )
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 2 )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 2 6 6 6  )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 1 8 3  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 4 6  )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 1 6 7  )

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЙ - Р У Б . ( 7 7 4 )
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 0 4 5 2 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 5 8 8 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 8 3 3 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Р У Б . ( 1 0 4 5 2 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 2 5 8 8  )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 8 3 3  )

РАЗДЕЛ 2 .  ФУНДАМЕНТЫ

21 Е 6 - 1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 1 , 4 4 4 6 , 0 2 0 Л 8
Т . 6 - 1 - 1 ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ --------------------------

БЕТОНА КЛ.  В о . 5 0 , 8 7 0 Л  4
М3

2 2 Е 6 - 5  
Г » 6 - 1 —5

-УСТРОЙС ГВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
d> V Н П й .VI1? Ы Ф П П  Ы Ч  П Р Ф П Р А  VimmOOMA

8 i 2 5 6 4 , 5 2 1 /01
v iX  П Д Л  l>lpj и 1 U D  П О  D u  i  У Д  ft
ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 4 , 5 4 0 ; з 1

9 2 5 5 4 3 4 3

7 : 8 9 ; 1 0 11

1 1 6 1 - - - -

4 4 - 4 4 -

1 5 9 , 8 2 13

2 2 9 - 2 2 7 - -

7 6 5 0 , 5 4 6 5

1 6 7 1 6 7 - 6 9 , 6 0 2 8 9

1 7 8 1 0 0 7 8 1 1 , 2 0 1 4 5

51 3 , 3 0 4 3

3 4 0 9 - 3 4 0 9 - -

1 7 8 2 5 6 , 3 0 1 5 0 9

8 4 9 5 3 5 8 4 7 8 9 5 8 3

2 3 0 8  1 9 5 9

8 4 9 5
0

- - —
с*

2 6 6 6 _ -

1 1 8 3 - - -
- - - 4 6
- 1 6 7 - -

7 7 4 - - -
1 0 4 5 2 - - -

— - - 2 5 8 8
- 2 8 3 3 - -

1 0 4 5 2 „ -

— - 2 5 8 8
- 2 8 3 3 - -

бб 1 - 1 , 3 7 2

- 0 , 1 0 -

5 3 1 3 7 7 6 , 6 6 5 5

2 0 , 2 3 2

400069-е 45~



70%'%. 9ъ Альбом 11 чгкн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

-45

1 : г
Ф м 1 .  2 .  ИЗ ВЕРОНА КЛ . В 1 2 . 5

VI3

2 3  С 1 2 4 —3 -АРМАТУРА КЛАССА АЗ 0 , 0 7  4 6 4 , 4 0

Г

2 4  Е 6- 81  

Т .6 - 9 - 5

2 5  Е б- 80  

Т .6 - 9 - 4

2 6  Е 6 - 8 3  

Т .6 - 9 - 7

2 7  Е 6 —6 4  

Т .6 - 9 - 9

2 8  Е 8 - 1 0  

Т . 8 - 3 - 1 .

2 9  Е 7 - 4 0 0  

Т .7 - 3 6 - 1

3 2  Е 7 - 4 0 1  

Т . 7 - 3 6 - 2

31 С 1 4 0 —1 1 6 3 7  

Ц . П . 3 —19

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В 

ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 

БЕТОНИРОВАНИИ

Т

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЛЕГАЛЕН 

ВЕСОМ ДО 4 КГ

Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ К Г ,  ДО 2 0

Г

-УСТРОЙСТВО  ПЕ04ДИЫХ ОСНОВАНИЙ 

ПОД ФУНДАМЕНТЫ НОД БЕТОННЫЕ 

БЛОКИ

VI3

- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 

ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0 , 5 Г

■ИТ

-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 

ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 

АДМИН ИО ТРАТИ ВИО-БЫТОВЫХ 

ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

•ЛТ

- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 

СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 100 

МАРКИ Ф Б С 9 . 3 . 6 Т

0 , 2 6  7 2 6 , 7 6

2 4 , 6 2

0 , 0 1  8 1 2 , 6 2

2 5 , 2 5

0 , 0 1  7 0 0 , 2 1

1 5 5 , 0 0  

0 , 0 3  5 9 2 , 7 1

4 7 , 5 0  

3 , 9 9  1 5 , 7 3

0 , 5 0

2 8 . 0 0  2 , 3 7  

0 , 2 7

4 2 . 0 0  З .Й 9  

0 , 3 7

4 , 0 9  7 8 , 6 8

М3

3 2  0 1 4 0 - 1 1 6 3 7  - БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ

Ц .11 .3- 1 1  СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 100

МАРКИ Ф 5 С 2 4 . 3 . 6 Г

мз

3 3  Е 7- 2  -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ 

Т .7 - 1 - 2  ЛЕНТ04НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ

ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И 

МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1 , 5Т

мт

3 4  6 0 8 - 7 9  -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ

Ц . П . 9 - 1 1 2  Ф Л В . 2 4 - 1 ,  Ф Л 8 . 1 2 - 1 .  ИЗ БЕТОНА

КЛ. В 1 0

1 7 , 0 5  7 5 , 6 5

1 1 , 0 0  3 , 3 2

0 , 6 2

4 , 1 0  9 3 , 7 5

3 5 С 14  7 —1

М3

-АРМАТУРА А-1

1 0 0 К Г

0 , 0 9 3 9 , 3 9

36 С 1 4 7 - 1 6 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМ АТУРА ВР-1

1 0 0 К Г

0 , 2 2 5 5 , 2 1

9 2 5 5 4 3 4 3

6 : 7 ; 8

3 3  -

И ' 9 0  Ю 9  6

3 , 5 7

З Л 4  9

1 ;  12

г ; з 8  6 1

0 / 7 1

2 ^ 2 1  16  1

£ / 6 6

0 ] 5 4  6 2  2

0 “ 17

К 3 4  6 7  7

0 j 4 9

1 . 8 5  13 1  16

0-;б8

3 2 2

1 2 9 0

2 / 7 0  3 6  7

0 / 9 7

3 8 5

3

12

9 : 10  : 11

-  -  -

—

4 3 1 , 2 0 8

2 2 / 7 1 1

- 3 4 , 4 . 0 -

- 0 , 8 5 -

- 2 1 0 , 0 0 2

— 0 , 5 4 -

— 6 4 , 0 0 2

_ 0 , 5 0 -

2 0 , 8 0 3

- 0 , 1 3 1

3 8 0 , 3 9 11

14 0 , 3 7 10

7 8 0 , 5 3 2 2

2 9 0 , 5 2 2 2

:

29 0 , 8 6 9

10 0 / 7 4 8

•* •м

- - -

Ц0СЮ59~/3 U



7 0 8 -  7 6 . аъ Альбом 11 ч & кн.г.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 3 4 3 4 3

-46-

1 : 2 5 3 : 4 * 5 : 6 : 7 : 6 : 9 : 10  : 11

37 Е 8 - 1 3  

Г .  8-4-1

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

С Т Е Н ,Ф УН Д А М Е Н Т О В  И М АСС ИВОВ ,

0 , 2 0 1 5 0 , 0 6 2 * 5 4 3 0 5 - 3 8 , 1 0 б

2 4 , 5 0 0 , 7 6 - 0 , 5 8 -ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕНДОМ

1 0 0 М 2

3 6 Е 1 3 - 1 2 1  

Г .  1 3 - 1 5 - 6

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА

п е р в ы й  и к а ж д ы й  п о с л е д у ю щ и й

0 , 0 1 1 4 , 3 1 0 , 3 4 2 — — 3 , 1 0 —

РАЗ ГРУН Т О В К О Й : ГФ - 021  

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

2 , 5 6 0 , 1 0 0 , 0 8

1 0 0 М 2

39 Е 1 3 - 1 5 3

Т .1 3 - 1 8 - 6

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОРРУНТОВАЙНЫХ

0 , 0 2 2 0 , 2 2 0 . 2 1 2 — — 2 , 3 0 —

К=2 К ЭМАЛЯМИ 11Ф-133 Ц Ф - 115 1 , 6 9 0 , 0 7 — 0 , 0 5 -

ОБЬЁМУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Р У Б . 3 1 9 4 8 3 1 5 8 1 2 2

Р У Б . 5 7 4 4
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (О С Т А Т О К )

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ Р А Б О Т  - Р У Б . ( 3 1 9 4 ) 3 1 9 4 — - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 3 1 1  ) 3 1 1 - - -

ВСЕ ГО  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б , ( 1 4 0 ) — 1 4 0 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 4 3 3  ) 4 3 3 - - -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 2 2 0 3  ) 2 2 0 3 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 0 5  ) 4 0 5 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ Б Н , Р .  - Ч Е Л .- Ч ( 2 8  ) - - - 28

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 4  ) - 54 - —

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 8 7 ) 2 8 7 - - -

В С Е Г О , СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 8 8 6  ) 3 8 8 6 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 1 9 4 ) - - - 19 4

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 1 9 4  ) — 1 9 4 —

ИТОГО 110 РАЗДЕЛУ 2 Р У Б . ( 3 8 8 6  ) 3 8 6 6 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 1 9 4  ) — - — 19 4

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 9 4  ) — 1 9 4 —

РАЗДЕЛ 3 .  ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

40 Е6-1

Т .6 - 1 - 1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М 50  ИЗ

6 , 9 4 4 6 , 0 2 0 * 4 6 3 2 0 6 4 1 , 3 7 10

0 , 8 7 V] 14 2 0 , 1 0 1БЕТОНА КЛ . В 3 . 5

М3

41 Е7-7

Т .7 - 1 - 7

-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ НОД 

КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА

6 , 0 0 1 2 , 1 1 9 , 9 4 7 3 12 59 3 , 0 1 18

2 , 1 7 3 * 6 2 2 2 2 , 7 5 17ДО 4К  И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ

БОЛЕЕ 3 , 5 Т

ЛТ

4 2 6 0 6 - 7 8

Ц . П . 9 - 9 8

-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф 1 ,  ИЗ

21 , 3 0 6 4 , 1 1 - 1 7 9 2 — —

и. — - -БЕТОНА КЛ. В 25

м з
4 3 0 1 4 7 —1 -АРМАТУРА А-1 4 , 5 1 3 9 , 3 9 - 1 7 7 - - - -

1 1 0 0 0 5 9 -4 3  4 7



-47-708-76.33 Ал ь б о м  И  ч & к н .г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

: 2 3 » 4 ; 5 :

1 0 0 К Г

4 4 0 1 4 7 - 8 -АРМАТУРА А —3

1 0 0 К Г

0 , 2 5 4 3 , 0 0

4 5 С 14 7 —5 -АРМАТУРА АТ-4

1 0 0 К Г

2 8 , 2 5 3 9 , 3 9

КОЛОННЫ

4б Е 7 - 3 3  -УСТАНОВКА КОЛОНН

Г .7 - 3 - 3  ПРЯМОУГОЛЬНОГО 0Е4ЕНИЯ  В 

СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 

ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ 

ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 

О М  И МАССЕ КОЛОНН НО ЗТ

4 7 6 0 8 - 7 1 -КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Ц . П . 9 —8 0 СПЛОШНЫЕ

В 2 5

К - 1, ИЗ БЕТОНА КЛ.

М3

4 8 0 1 4 7 - 1 -АРМАТУРА А-1

1 0 0 К Г

49 С 1 4 7 —8 -АРМАТУРА А-3

1 0 0 К Г

50 0 1 4 7 - 4 -АРМАТУРА

1 0 0 К Г

51 0 1 4 7 - 2 5 -АНКЕРНЫЕ

СТЕРЖНЕЙ

ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ 

0 Р Е ЗЬБ О Й  И ГАЙКОЙ

1 0 0 К Г

5 2  0 1 4 7 —2 4  -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

1 0 0 К Г

2 4 , 0 0  1 9 , 1 8

4 , 6 7

2 6 , 4 0  1 5 7 , 2 7

8 , 9 5  3 9 , 3 9

1 , 0 6  4 3 , 0 0

1 5 Л 2  3 9 , 3 9

6 , 2 4  9 9 , 0 7

7 , 1 5  7 1 , 0 4

ПРИЯМОК UPM1

5 3  Ё6-1 

Г , 6-1-1

5 4  Е 6 - 1 5  

Т .6 - 1 - 1 5

5b Е 6 - 9 0

Т .6 - 1 1 - 1

5 6  Е 6 - 8 4  

Г . 6- 9- 8

5 7  Е 3 4 - 3 0 4  

Т .3 4 - 5 5 - 1

- УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М 50  ИЗ 

БЕТОНА КЛ . 8 3 . 5

ИЗ

-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ 

БЕТОНА КЛ . В 1 2 . 5

М3

-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ 

БЕТОНА КЛ . В 1 2 . 5

ИЗ

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ К Г , ДО 2 Ъ
Г

-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕИНОй СТАЛИ ДЛЯ 

ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОЬ

1 0М2

0 , 1 9  4 6 , 0 2

0 , 8 7

0 , 3 9  4 9 , 4 8

0 , 6 5

1 , 1 1  5 6 , 2 5

1 , 9 4

0 , 0 3  5 9 2 , 7 1

4 7 , 5 0  

0 , 1 4  3 5 1 , 7 7

41  , 3 7

9 2 5 5 4 3 4 3

9 , 4 4

З И 2

0 Л 8

0 Л  4

0 Л 8

0 Л 7 
0 Л  б

0 Л 7 
2 Л 1

0 " б 6

1 2 , 4 8

З Л 4

7 : 8 : 9 : ю  п

1 0 - -

- -

1 1 1 3 - -

- -

4 5 8 1 1 2 2 2 6 6 , 2 4 1 5 0

4 1 5 2

8 2

1 1 1 1 
1 

со
1 1 

^
 

<£> Ь 2

3 5 3

***

:

*- — _

4 6 - - - -

5 9 5 - -

-
-

6 1 7 - - -
-

5 0 7 -

-
- -

8 1 , 3 7

1 9

0 , 1 0

0 , 9 9

6 3 2
- 0 л  з  

2 , 8 1 3

1 8 1
- 0 , 1 3

6 4 , 0 0 2

4 9 6 2
0 , 5 0

5 6 , 7 0 6

- 2 , 8 4 -

4 iЦ ООО5 9 ' /3



7og-76.93 Альбом H v-2 kh.£
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 5 4 : 5

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

53 Кб—1 

Т . 6 - 1 - 1

5 9  Е 6 - 2  
Т . 6 - 1 - 2

6 0 Е 6 —5 

Т . 6 - 1 - 5

61  Ё 6 - 7  
Т . 6 - 1 - 7

6 2  £ 6 - 3 6  
Т . 6 - 3 - 7

6 3  С 1 2 4 - 3

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА д&0 ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5

М3

-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА 14 - 1 0 0  
ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОК2 ИЗ БЕТОНА КЛ.  Б 1 2 . 5

М3

-УОТРОЙОТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОМЗ, ИЗ БЕТОНА К Л . В 1 2 . 5

М3

-УОТРОЙОТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ. ОБЬЕМОМ ДО ШМЗ 
ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ.  8 1 2 . 5

М3

-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ. НА 
УОТРОЙОТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ. 
АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ

М3

-АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТЗС
Г

0 , 1 2  4 6 , 0 2

0 , 8 7

0 И 2  6 2 , 6 0

3 , 0 6

1 . 0 0  6 4 , 5 2

4 , 5 4

6 . 0 0  5 8 , 3 0

2 , 7 6

7 ^ 4 2  Г ,  3 7

0 , 4 7

0 , 0 8  4 6 4 , 4 0

6 4  Е 6 - 6 0  
Т . 6 - 9 - 4

•УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г

0 , 1 0  8 1 2 , 6 2

2 5 , 2 5

ПРИЯМОК Ц Р -1

6 5  Е 6 - 2 2 6  -УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ
Г . 6 - 2 6 - 4  ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ИЗ БЕТОНА М - 3 0 0  ПРИ ТОЛЩИНЕ 
СТЕН БОЛЕЕ 150ММ П Р - 1 . ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 1 5

М3

6 6  С 1 2 4 —1 8  -АРМАТУРА КЛАССА АЗ АГ4С
Т

1 9 8 , 8 0  7 8 , 3 0

5 , 6 1

11 ' , 77  4 8 6 , 7 6

6 7  Е б - 8 0  
Т . 6 - 9 - 4

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г

0 , 0 7  8 1 2 , 6 2

2 5 , 2 5

6 8 Е 6 - 8 1
Т . 6 - 9 - 5

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В 
ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Т
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

A ttfS H W  П Л  Л Т £ Р

0 , 3 9 7 2 6 , 7 6

2 4 , 6 2

6 9 Е 6 - 8 3
V A — Q — 7

0 , 0 6 7 0 0 , 2 1
1 •  0  " " У  ■ " ( 1ъ и  U 1ч Д  U н  1\ 1

г 1 5 5 , 0 0

9 2 5 5 4 3 4 3

6

0 , 4 8

0 Л 4

0 , 6 3

и ; 1 э

1 '.01
0 ^ 31

1 > 1

гт,ъь

0 / / 3

0 /2 2

3 7 4

i ; i 2

2 . 0 9

0 , 6 3

3 , 7 4  

1 Л 2  

1 1 ^ 9 0  

3 ^ 5 7  

2 “ 3 8  

0 ; ? 1

7 8 9 10 : 11

5 1 ,3 7

- 0 , 1 0 -

25 1 - 4 , 5 0 2

- 0 , 1 4 -

64 5 - 6 , 6 6 7

- 0 , 2 3 -

349 16 11 4 , 1 0 25

3 0 , 4 4 3

11 4 5 0 , 6 7 5

2 0 , 1 7 1

38 - - - -

81 2 - 3 4 , 4 0 3

- 0 , 8 5 -

15570 1116 417 8 ,0 1 1592

126 0 , 4 0 9 6

5729 - - - -

«и.

56 1 3 4 , 4 0 2

- 0 ,8 5 -

285 10 5 3 1 , 2 0 12

2 2 ,7 1 1

42 9 - 2 1 0 , 0 0 13

0 , 5 4 —

Ц О 0О 59'/3 4 0



708'1в.9ъ Альбом 11 ч£ м г. ~49-
ПРОГРАММНЫИ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 3 4 ; 5

7 Ъ  Е6-84 

Г . 6-9-0

71 Е6-85 

Т.6-9-9

72 Е7-762 

Д0П.В2 
Г . 7-65-3

73 606-1491 

Ц. И. 6-504

74 0147-1

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ КГ, ДО 20
Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕН 

ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КР

Т

-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2

ЛТ

-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 

3 ДО 11 М2 МАРКИ И10-3

М3

-АРМАТУРА А-1

100КГ

0 ,4 1  5 9 2 ,7 1

4 7 ,5 0  

0 , 1 9  5 6 0 ,0 3

1 5 ,5 0  

1 , 0 0  4 , 0 6

0,60
0 ,3 1  1 1 9 ,3 7

0 ,0 1  3 9 ,3 9

75 0147-6 -АРМАТУРА А-3

100КГ

0 , 1 7  4 3 ,0 0

75 С147 —16 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1

100КГ

0 ,0 2  5 5 ,2 1

77 Е13-121 

Г . 13-15-6

78 Е13-153 
Г. 13-18-6 

К=2 К 

ЭБЬЕМУ

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА

п е р в ы й  и каждый  п о с л е д у ю щ и й  
р а з  г р у н т о в к о й : ГФ-021  
з а к л а д н ы х  д е т а л е й

100М 2

-О КРАСКА МЕТАЛЛ И ЧК О КИ X 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ИФ-115 

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

0 , 4 0  14 ,31

2 ,5 6

0 ,8 1  2 0 ,2 2  

1 ,8 9

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

79 Е6-1

Т . 6 - 1 - 1

80 Е11-55 

Т.11-8-1

61 Е8-16 

Т.6-4-2

82 Е8-19 
Т.8-4-3

83 Е11-55 

Г. 11-8-1

84 Е8-23 

Т.8-4-5

■УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 

БЕТОНА КЛ. В7 ,5

М3

-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20ММ

100М 2

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 

0КЛЕЕ4НАЯ В 1СIIО И , 

ГИДРОИЗОЛОМ
100М 2

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 

0КЛЕЕ4НАЯ В 20ЛОЯ ,

ГИДР0И30Л0М

100М 2

-УСТРОЙСТВО СТЙКЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 2 0 ММ

100М2

■БОКОВАЯ 0КЛЕБ4НАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. СТЕН.

2 3 ,0 3 4 7 ,7 4

0 , 8 7

1 ;s4 1 2 7 ,6 5

1 ,5 4

12 ,35
2 9 7 ,6 4

9 , 5 0

1 ‘,54 4 8 8 ,7 9

1 3 ,5 0

1 ,5 4 1 2 7 ,6 5

2 , 6 4

1 2 ,3 5
4 3 9 ,9 9

92 5 5 4 3 4 3

6

2,21

0,66 
2 ; s i

0 , 6 6
3 ,1 1

1, 12

0 , 3 4

o l i o

0 ^ 2 1

0 “07

0 , 4 8

0 * 1 4

1 ;б 2

0 ^ 4 8

4 , 6 9

1 141

7 ^ 3

2 ^ 2 3

Г , ' 6 2

0 ’ 4 8
5 , 6 6

t 8 : 9 : 10 : 11

244 20 - 6 4 , 0 0 26

_ 0 , 5 0
107 2 2 1 , 1 0 4

_ 0 , 5 0 _

5 1 4 1,07 1

2 0 , 8 5 1
36 - - —■ —

2

7

- -

2

5 1 3 ,1 0 1

- 0 , 0 8 -

16 1 - 2 , 3 0 2

- 0, 0 5 -

1099 20 11 1 ,3 7 32

3 0 , 1 0 2

198 19 2 1 8 ,8 0 29

0 , 3 6 1

460 15 7 1 4 ,0 0 22

2 1 ,0 7 2

7 53 21 11 1 9 , 7 0 30

0 1 ,6 9 3

198 19 2 1 6 , 8 0 29

0 , 3 6 1

1160 92 15 4 7 , 8 0 126

Ц00059Ч$ SS>



Ш ~ % -9 Ъ  АЛЬБОМ Н Yd KH.Z - 5 0 -
ПРОРРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

2  : з : 4 t 5 : 6 :

ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО 33 "25 1 ;? 0

ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И

БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДР0И30Л0М

3 СЛОН

100М2

ЕВ—26 -ИА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 2,,64 224 .67 2^92

Т.3-4-6 ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 3-23

100М2 17 ,00 0 *80

Е8-38 -ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА 49,.16 7 9 ,35 1 ,05

Т.8-5-5 М3 —

4 ,69 0 , 3 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.

РУБ.

в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 41 4 1 2 )

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 6 649 )

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 20 60 )

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 15 1 7 4 )

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 16743 )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 51 0 0 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 351 )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ. ( 662 )

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 37 2 0 )

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕОТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 5 0 2 3 2 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 31 1 0 )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, ( 2 7 4 2 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ Ц Л А Г А -

РУБ.

ЧЕЛ.-Ч

РУБ,

(
(

(

5 0 2 3 2 )

311W)

27 42 )

РАЗДЕЛ 4 .  СТЕНЫ

ПАНЕЛЬНЫЕ

8? В7-548

Г „7- 43—3-1 

»6

63 Ё7-551

Т, 7-43-4-1

, 6

■УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕКОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В 
БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 

С РАЗРЕЗКОЙ ИА ЭТАК ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 

ЗНАНИЙ ДО 30М

ВТ

•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В 
БЕСКАРКАСНО—ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 

С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 

ЗДАНИЙ ДО 30М

ВТ

4 , 0 0  8 , 6 7  2 , 1 4

1 , 6 6  0 ; ? в

2 3 , 0 0  1 0 ,6 4  2 , 6 9

2 ,0 9  1 ]02

9255434л

7 :: а :: 9 10 : 11
5 1 , 2 9 3

594 4 5 7 2 3 , 1 0 61

2 0 , 6 7 2

3901 230 51 6 , 6 6 337

15 v j  , 25 12

41412 1789 839 2552

271 207

4 1 4 1 2 - - -
6 8 4 9 — — -

- 2 0 6 0 - -
1 5 1 7 4 - - -
1 6 7 4 3 - - -

5 1 0 0 - - -

- - - 3 5 1
— 6 8 2 - -

3 7 2 0 - -
5 0 2 3 2 - - -

— - - 3 1 1 0
- 2 7 4 2 - -

5 0 2 3 2 _ —
- - 3 1 1 0
- 2741-Г - -

34 6 8 2 , 1 8 9

3 0 , 5 9 2

243 47 66 2 , 6 9 62

24 0 , 7 7 18

Ц00059ЧЪ &■ /



70В - I S . 92> А льбом
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС

Н Y 2 к.И- 9
( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

~6

1 ; 2 4 • 5

8Э Е7-575 

Т.7-44-2-1 
, 6

92 Е7-534

Г , 7-42-10-

1 . 8

91 Е7-537 

Г . 7-42-11 

1.8

92 6 0 6- 9 60  

Ц . П . 11 -5

93 606- 9 60  

Ц . П . 11-28

-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10Й2 ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 

ЗДАНИЙ ДО 30М

!ИТ

-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ

м а с с е  м о н т а ж н ы х  э л е м е н т о в  д о

5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

зет

-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 2 . 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 

МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 

5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

ИТ

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО б е т о н а : о б ъ е м н а я  

МАССА БЕТОНА 1 0 0 0 К Г /Я З ,  толщ. 

КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ 

О ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

VI2

-ТО ЖЕ. ДЛИНОЙ БОЛЕЕ ЗМ

М2

4 . 0 0  7 , 3 9  

1 , 8 1

8 . 0 0  4 , 9 5  

0 , 9 4

4 . 0 0  6 , 3 8  

1 , 3 7

7 8 , 2 6  3 3 , 1 7

8 5 , 0 2  3 3 , 8 0

94  608- 9 58

95 60 8 - 9 6 0  

2 . П . 11-5

96 6 0 6 - 9 1 0 4 2  

Ц .П .  11-106

97 60 6- 9 10 41  

Ц. II, 11-104

98 6 0 6 - 9 10 35  

Ц .П ,  11-92

99 CUCU 

С Т Р . 114 

П .2

103 G U I - 1 2 6  Ц 

ТАБЛ.Б

131 СПСЦ

С Т Р . 119

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО б е т о н а : о в ь е м н а я  

МАССА БЕТОНА 1 0 0 0 К Г /М З ,  ТОЛЩ 

КОНСТРУКЦИИ 2 5 СМ ПАРАПЕТНЫЕ 

ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ 

ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

VI2

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ 

МАССА БЕТОНА 1 0 0 0 К Г /М З .  ТОЛЩ 

КОНСТРУКЦИИ 3 5 СМ О ПРОЕМАМИ 

ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ 

СЛОЕМ

VI2

-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ 

ТОЛЩИНОЙ 160М

М2

-ТО ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 

15 СМ

М2

-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 

9 СМ

М2

-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ 

СПОСОБНОСТЬ

М2

-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК

VI2

-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

П .М .

3 6 , 9 0  2 8 , 5 9

5 4 , 6 9  3 3 , 1 7

1 6 , 6 3  2 5 , 7 0

9 , 0 6  2 4 , 8 3

7 , 1 7  1 6 , 2 5

2 5 5 , 0 7  1 , 1 9

2 7 1 , 5 7  1 1 , 7 0

1 7 , 4 0  0 , 7 9

9 2 5 5 4 3 4 3

6 : 9 : 10  : и

29 7 8 2 , 3 5 9

3 0 , 6 2 2

38 7 13 1 ,2 1 10

5 0 , 4 9 4

26 5 10 1 , 7 8 7

3 0 , 7 4 3

2 5 9 7 F—

2 8 7 3 — - — —

1055 -

- - -

1821

4 7 8 — - —

2 2 6 - -

-

-

13 1 -

-

- -

3 0 4 -

~

-

-

3 1 7 7 -

- -

-

14 - - -

-

1(00059-0



708 - 76, 93 Альбом 11 v.Smh-Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕО ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  >

1 2 3 4 : 5

ТАБЛ.2.2
1 2 2  СШСЦ

c T P . u a

ГАБЛ . 1 . 1  

1 0 3  0 1 2 2 - 4 4

1 0 4  0 1 2 2 - 1 5 9

1 0 5  El 5 —7 0 7

Г . 1 5 - 2 0 1 - 2

1 0 6  0 1 1 1 - 4 2 9

1 2 7  С И  1 - 4 3 0

1 2 8  ОЦСЦ

С Т Р . 1 1 8  

ГАБЛ Л  

11.16

1 0 9  0 1 2 2 - 3 2 2

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ

II, М .

-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ 

МАРКА О С 1 6 - 1 5 В

М2

-БЛОКИ ОКОННЫЕ 0Д Н 00Т В 0РН Ы Е  

ИТРЕХОТВОРНЫЕ МАРКА 

8 0 1 - 9 4 ^ 6 0 3 - 9 4  0 В Д 9 - 1 8

М2

-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ 

СТЕКЛОМ ЗЙМ

1 0 0  М2

-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛИ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 

ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТБОРНЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ 

ВЫСОТОЙ ДО 1.6У1

компл

-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 

ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ О ФОРТОЧКОЙ 

ВЫСОТОЙ ДО 1 ,  5 М

компл
-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

П .М .

-НАЛИ4НИКИ МАРКА 1

И

4 4 , 0 8  2 , 4 5

1 2 , 9 5  3 7 , 2 1

3 , 2 8  3 0 , 0 5

0 , 1 6  3 7 2 , 7 1

3 1 , 5 0

5 ' , 0 0  5 , 1 3

2 , 0 0  5 , 9 9

3 2 . 7 0  0 , 0 9

3 2 , 7 0  0 , 4 5

1 1 2  Е 1 5 - 5 6 4  -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ

К=0*.3  1 0 0  М2

Т .1 5 - 1 5 9 - 4

0 , 0 5  1 1 7 , 2 1

6 3 , 5 0

111  ОПСП -УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК

С Т Р . 1 1 9  П .М .

Т . 1  п . 21

1 1 2  С 1 2 2 - 3 6 2  -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4 2

ММ, ШИРИНОЙ 2 5 0  ММ. МАРКА 

П Д 1 9 - 2 5 , П Д 2 2 - 2 5 . П Д 2 5 - 2 5 . П Л 28- 2  

5

6 , 0 0  0 , 7 9

8 , 0 0  5 , 0 6

1 1 3  CUCli -УСТАНОВКА СЛИВОВ 1 1 , 6 0  0 , 7 9

С Т Р , 1 1 8  П .М .  ---------

Г А Б Л .1

И , 15

1 1 4  С 1 1 1 - 5 2 6  -ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 0 , 0 2  4 1 9 , 1 0

ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА ---------

9 2 5 5 4 3 4 3

2 , 5 4

0 , 7 6

0 ^ 1 3

0 > 3

7 : 8 : 9 : 10  ; и

108 - -

-

-

4 8 2 - - - -

99 - - -

-

60 5 4 6 , 9 0 7

26

0 , 5 8

12

3

16 :

6 4
-

8 8 , 7 0 4

6 _

0 , 0 3

40 - - -

9

-

8 — - -

1} DO О 59'43 53



S3708- 76.9з Альбом 11 ч 2 кн- г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А80- ЗК С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2

1 1 5  С 1 4 7 - 2 9

1 1 6  Е 7 - 2 4 7  

Г .  7- 14- 1

1 1 7  6 0 6 - 1 3 6 9  

Ц . П . 8 - 3 4 3

1 1 8  0 1 1 1 - 1 2 6  

Ц .Т А Б Л .Б

1 1 9  Е в- 30  

Г , 8-5-1

1 2 3  Е 8 - 5 7  

Г . 8-7-1

121  Е 8- 59  

Г . 8- 7- 3

1 2 2  Е 6 - 8 3  

Т .6 - 9 - 7

1 2 3  Б 1 3 - 1 2 1  

Т . 1 3 - 1 5 - 6

1 2 4  Е 1 3 - 1 5 3  

Т . 1 3 - 1 8 - 6  

К=2 К

. ОБЬЕМУ

1 2 5  Е 1 0 - 2 8  

Т .1 0 - 4 - 1

1 . 0  М М

Г

-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И 

АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ 

АРМАТУРЫ

1 0 0 К Г

СНЙП

- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ 

СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 

1 Й М 2 , ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М

ШТ

-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО 

БЕТОНА ОБЬЕМНОИ МАССОЙ 

1 0 0 0 —1 2 0 0 К Г /М З  ПЛ О С КИ Ё /С  С 

РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ 

СЛОЕМ С ДВУХ С Т О Р О Н /  ДО 

7 > К Г / М 2  О ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 

ОДНОЙ СТОРОНЫ

М2

-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 

КАБАНЧИК

М2

КИРПИЧНЫЕ

-СТЕНЫ ИЗ К Е РА М И 4К 0К 0ГЭ  

КИРНИ4 А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫ Е, ДЛЯ 

ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ. 

ПРИ ВЫСОТЕ ЭТА ЕС А ДО 4й

М3

-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ 

КИРПИ4А (Н А  ИСКЛЮЧЕНИЕ)

1 0 0 М 2

-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 

ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ 

ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ

г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4КГ

Г

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕ Й  ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

р а з  г р у н т о в к о й : Г Ф - 0 21
1 0 0 М 2

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 

э м а л я м и  п ф - 1 3 3  н ф - н ь  з а  2 

РАЗА

1 0 0  М2

-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 

ИЗ Б РУС ЬЕ В

! 5 ; 6 :

0 , 4 4 3 7 , 2 0

1ЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ

3 , 0 0 2 5 , 4 1 9 ;  7 2

5 , 0 6 3 * 5 0

! 1 , 8 5 2 6 , 1 1 -

Л  , 6 5 1 1 , 7 0

8 , 2 9 7 2 , 5 4 1 ‘ 3 8

2 , 7 6 0 j 41

- 0 .0 3 - 1 6 , 3 7 -

- 1 6 , 3 7 —

0 , 0 1 7 1 1 , 0 3 2 , 3 5

3 4 , 7 5 0 " 7 0

0 ^ 0 8 7 0 0 , 2 1 2 ” 3 8

1 5 5 , 0 0 0/П
0 , 0 2 1 4 , 3 1 0 , 3 4

2 , 5 6 0 Л 0

0 , 0 5 2 0 , 2 2 0 * 2 1

1 , 8 9 0 * 0 7

0 , 2 1 2 3 2 , 9 2 2 ^ 2 1

9 2 5 5 4 3 4 3

7 ; 8 : 9 ; 10  : и

17

** ш»

7 7 15 2 9 6 , 6 0 2 0

10 2 , 6 6 8

5 7 0

256 - - —

599 22 1 1 4 , 0 5 34

3 0 , 3 1 3

-2 - - - 2 1 ,0 0 -1

7 - - 5 4 , 3 0 1

- 0 , 5 3 -

55 12 - 2 1 0 , 0 0 17

* 0 , 5 4 -

2 — - 3 , 1 0

- 0 , 0 8 -

2 - - 2 , 3 0 -

- 0 , 0 5 -

49 4 - 2 4 , 0 0 5

Ц0005943



70S. -76 93 АЛЬБОМ И Ч. 2 КЯ2.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A 3 C - 3 E G  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 5 4 3

1 2 3 4 • 5 ; 6 : 7 : а : 9 : х w ; 11

мз 1 6 , 1 2  0 , 6 6 0 , 5 0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ, 15553 134 145 184

РУБ, 51 40

в том ч и с л е : ( ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 5 55 3 ) 15553 - — -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 250 ) 250 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 185) - 185 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 13 88 4 ) 13884 - — -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 688 ) 688 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 20 17 ) 2017 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 138) - - — 136

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ. ( 26 9 ) ~ 269 — -

ПЛАНОВЫЕ' НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 1400 ) 1400 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 1 8 970 ) 189 70 - - —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 362 ) - - - 362

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 454 ) — 454 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ.

ЧЕЛ.-Ч

РУЁ,

( 1 8 97 0 )  

( 3 6 2 )  

( 4 5 4 )

18970

454

- 362

РАЗДЕЛ 5 ,  ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

126 Е7-463

Г, 7-39-6-1

, 8

127 Е7-469
Г. 7-39-6-1 

, 8

1 2 3  Е 7 - 6 5 0
Т.7-4 7-5-1 
*3

1 2 9  6 0 8 - 9 1 0 5 4  
Ц . 1 1 , 1 1 - 1 5 6

1 3 0  6 0 6 - 9 1 0 5 6  
Ц . П . 1 1 - 1 5 8

1 3 1  6 0 8 - 9 1 0 5 6

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

ПЛОЩАДЬЮ ДО 10У12 С ОПИРАНИЕМ 

НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ

з д а н и й  до зам
ат

-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ 

ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1ЙМ2 ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 

ЗДАНИЙ ДО 30М

ШТ

-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И 

КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В 
ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ

з д а н и и  до з а м
мт

-ПАНЕЛИ 4А0Т0РЕБРИСТЫЕ 

ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЛ, ТОЛП. 12 
СМ, НОРМАТ. НАРР. 800 КГ/М2 С 
ОТВЕРСТИЯМИ

№
-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЛ.

ТОЛЩ. 13 СМ, НОРМАТ. НАГР.

8 т КГ/М 2

VI2

-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЛ.

1 3 ,0 0 7 ,0 7 1 ,81 90

1 ,7 4 0*65

1 ,0 0 2 ,7 5 1 О 3

0 ,8 5 0^65

1 ,0 0 6 ,5 9 з ;з 1 7

1 ,8 2 0 8

1 7 ,8 2 1 7 ,9 2 - 320

1 0 6 ,9 2 2 1 ,2 7 2275

3 ,5 5 1 8 ,1 0

—

64

22 23 2 , 2 9 30

8 0 , 4 9 6

1 2 1 , 1 8 1

— — —— — — — —— — — —— — —

0 , 4 9

1 4 2 , 4 9 2

2 1 , 0 4 1

- - - -

- - -

- - - -

- -

р— «н»

ЦОООЯ'в 55



708- 76.93 Альбом И ч Ш- з.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕ О ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) - 9 2 5 5 4 5 4 5

1 J 2 : з  : 4  : 5 ; 6 : 7  : 8 : 9 : 1 0  : 11

Ц . П .  1 1 - 1 4 6 ТОЛЩ. 1 2  СМ. НЭРМАТ. НАГР,  
8 0 0  КГ/МЗ ПРОЛЕТОМ 3  И _ _ _ _ -

М2
1 5 2 Е 7 - 2 0 9  

Т .  7 - 1 2 - 7
-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ 

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ
1 , 0 0 3 , 6 1 U f* 3 1 2 1 , 6 4 2

1 , 2 6 0 > 5 — 0 , 4 9 —ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 
ДО 25М

-ИТ ,
1 3 3 6 0 8 - 1 3 5 8  

Ц , П , 8 - 2 3 6
-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 1 

ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕЯОМ ДО 0 , 1  М3
0 , 0 6 1 6 0 , 5 6 - 9 - — — —

- _ _МАРКИ С Б 4 А - 1
ИЗ

1 3 4 0 1 4 7 - 1 -АРМАТУРА А - 1
1 0 0 К Г

-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В - 1

0 , 0 2 3 9 , 3 9 - . 2 — - - —

1 3 5 0 1 4 7 - 1 5 0 , 0 2 5 5 , 2 1 - 2 -
-

-
-

1 0 0 К Г

1 3 6 Е 9 - 2 0 9V С-ПО 1 0 -ЙОНТА* РАМЫ PC —1
т»

0 , 0 3 1 0 8 , 0 3 3 4 ^ 0 0 3 1 - 5 3 , 8 0 2

4 2 , 8 7 1 0 7 1 5 - 7 , 7 0 -
1 3 7 С 1 2 1 —2 0 9 5 -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ
0 , 0 2 7 7 1 , 6 5 - 1 5 — —

РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ
ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ,Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 3 5

Г
-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ1 3 8 0 1 2 1 - 2 0 9 5 0 , 0 1 7 8 7 , 0 0 - 8 - - - -

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ
РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ
ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ
МАРКИ,Т ДО 0 , 0 5  6 ИЗ СТАЛИ
0 2 4 5

1 3 9 Е 1 3 - 1 2 1  
Г . 1 3 - 1 5 - 6

Г
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
0 , 0 1 1 4 . 3 1 о ; з 4 2 - - 3 , 1 0 -

2 , 5 6 - 0 , 0 8 -р а з  г р у н т о в к о й : ГФ-021
1 0 0 М 2

1 4 2 Е 1 3 - 1 5 3  
К=2 К

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ

0 , 0 4 2 0 , 2 2 0 7 2 1 2 — — 2 , 3 0 —

ОББЕМУ ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  ЦФ—1 1 5  ЗА 2 1 , 8 9 0 “ 0 7 - 0 , 0 5 —
Т . 1 3 - 1 8 - 6 РАЗА

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Р У Б . 2 8 0 5 2 6 31 5 7

Р У Б . 1 0 7
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 2 7 7 9  ) 2 7 7 9 - - -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 1 2 ) 12 - — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 3 5  ) - 5 5 - —
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 2 6 7 0 2 6 7 0 - — -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . < • 3 5 ) 3 5 - - -

1^ 000^ 945 56



7Q&-76 Альбом Н 4 1  к н .г
ПРОГРАММНЫЙ к о м п л е к с  А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

-5 6 -

г 3

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р У Б .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  Р У Б .
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  Р У Б .

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ о б щ е с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  -  Р У Б .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .

2 7 ? )  
1 6 )  
3 6 )  

2 4 3 )  
3 2 9 9  ) 

6 0 )  

7 3  )

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАКНЫХ РАБОТ -  Р У Б ,
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б ,
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -  Р У Б .

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р У Б ,
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  Р У Б .

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАКНЫХ РАБОТ -  Р У Б .  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РАЗДЕЛ

Р У Б ,
Ч Е Л . - Ч

Р У Б .

6 . ЛЕСТНИЦЫ

1 4 1  Е 7 - 5 1 0  -УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ 4 , 0 0
7 - 4 1 - 6 - 1  МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 

, 6  1 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ
МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М

ИТ

-УКЛАДКА ЛЕСТНЙ4НЫХ ПЛОЩАДОК 1 , 0 0
МАССОЙ ДО 1 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ЗИМ

ШТ

-ЛЕ0ТНИ4НЫЕ МАРШИ 0 0  СТУПЕНЯМИ 2 6 , 3 5
ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ 
ПРОСТУПЯМИ МАРКИ 
Л М П 6 0 . 1 1 . 1 7 - 5 - 3 ,
Л М П 6 0 . 1 1 . 1 7 - 5

М2

-ЛЕ0ТНИ4НЫЕ ПЛОШАДКИ С 2 , 0 8
БЕТОННЫМ 1ЮЛ0М,НЕ ТРЕБУЮЩИМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ 
Л П П 1 6 . 1 5 . В

М2

-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ 7 6 , 0 0
МАССОЙ 0 . 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5 Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

ШТ

-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИ4НЫЕ 0 4 8 . 4 0
Ц . П . 1 1 - 1 7 3  ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ

ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1 Л Н 1 2 . 3м

1 4 2  Е 7 - 4 9 9
Т . 7 - 4 1 - 1 . 8

1 4 3  6 0 6 - 9 2 3 3 3  
Ц . П .  1 1 - 1 6 7

1 4 4  6 0 6 - 9 2 3 3 5  
Ц . П .  1 1 - 1 6 9

1 4 5  Е 7 - 6 6 6
7 - 4 7 - 1 1 - 1
8

1 4 5  6 0 8 - 9 2 3 3 9

( 26 )

( 1 )
( 23)

( 1 )

( 1 )

( 28 )

( 2 )

( 1 )

( 3327  )

( 62)

( 74 )

9 , 3 6 ъ\ьъ
3 ,0 0 2\ 11

3 ,6 6 2^15

1,14 0^82

1 6 ,6 3 -

15 ,3 1

2 ,0 1 0",22
0 , 7 4 0 > 6

2 , 5 7 -

9 2 5 5 4 3 4 3

8 ; 9 ; 1 0  : и

2 7 7

3 8
2 4 3

3 2 9 9

7 3

2 6

2 3
1

1

2 8

1

1

18

6 0

2

3 3 2 7 —  ~ -

- -  - 6 2
7 4

3 7 1 2  2 2  4 , 0 1

1 1 
&

8 1 , 6 0  6

3 1 2 1 , 5 3 2

- 0 , 6 2 1

4 3 9 тт т* тт

3 2

1 5 4 5 6 1 7 1 , 0 1 7 7

7 0 , 0 6 5

1 2 5 - - - _

_ *т
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57-70$-76. 93 Альвом Н 7. г кн.г.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС < РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 : з  : 4 : 5 :  6 :

1 4 7 6 0 6 - 9 2 3 3 9  
Ц Л 1 . 1 1 - 1 7 3

-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИ4НЫЕ С 
ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ

3 3 , 4 8 2 , 8 2 -

ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 45GM МАРКИ 2 J I H 9 . 5 ,  
2 Л Н 9 . 5 8 + ШИРИНОЙ 4 6  СМ

1 4 9 Е 7 - 7 3 7  
Г , 7 - 5 8 - 3

-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С

0 , 1 6 1 5 3 9 , 8 7 5 ^ 2 7

4 4 , 6 2 1 “ 6 0ПОРУЧНЯМИ из:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
100М

1 4 9 Е 1 3 - 1 2 1  
Г . 1 3 - 1 5 - 6

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

0 , 0 5 1 4 , 3 1 0 ^ 3 4

р а з  г р у н т о в к о й : г т -021 2 , 5 6 0 / 1 0
1 0 0М 2

1 5 3 Б 1 3 —1 5 3  
Г ,  1 3 - 1 6 - 6

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
HDRRpy ЯП ПФР* И ПР РУНФПЙ Л HHMY

Й . И 2 0 , 2 2 0 ^ 2 1
ииПиГ Л П  wU 1 иЛ U 1 tv IX i U D Н 1 i П DL Л

э м а л я м и  п ф - 133  п ф -и 5 з а  г 1 , 8 9 0 ^ 0 7К=2 К
ОБЪЕМУ РАЗА

1 0 0  М2

и того ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Р У Б ,

Р У Б .
Б ТОМ ЧИСЛЕ! (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

стои м ость ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 1 1 3 4 )
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 3 9 )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 9 1  )

стои м ость МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 6 9 0  )

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б , ( 8 4 )
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б , ( 1 5 6 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В К . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 0  )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б , ( 2 1  )

ПЛАНОВЫЕ' НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 0 3 )
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 3 9 3 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 2 7 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 1 2 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Р У Б , ( 1 3 9 3 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 2 7 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 1 2 )

РАЗДЕЛ 7 ,  КРОВЛЯ

1 5 1 Ё 1 2 - 2 9 0  
Г .  1 2 - 9 - 6

E 1 3 - 3 B 1  
Т . 1 3 - 4 9 - 2  
К=2 К 
ОБЪЕМУ 
Е 1 2 - 2 8 6
V  1 О  — о  _  л

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ
А Р М П Р и  П Р П К  У Ф Ы  П А  А П‘~ - 7

йТ^б 5 2 1 8 , 0 2 0 ^ 7 1

1 5 2

Л 1  I n U l  п Д Г и и и  1 П / 1 Н  А н  /

1 00М2
-ЗАШИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

М А Л  U Hi V H — ^ Q Q  tt П  f ! W U  о  л О

1 , 5 3
1 1 , 5 5
8 2 , 0 2

0 j  2 2  
0 , 2 6

1 5 3

О М А Л Ь Ш  л 1 1 " г  У У  В  и Д У Ш  О А  с*

РАЗА
10 0 М2

-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ
л м к и п г г г / ф л  (П| и  П G* Н П Г* Ф  К* К  И л

0 , 7 3

1 , 0 2  

2 2 , 4 3

0 ' 0 7

3 ' 0 6
1 Я 1 С  **“\7 'JJ И D г  U  Л  И 1 A  n  Л  п  Ц С*  П U  U  1 С* f\ /1А

НАСУХО.‘ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ 1 9 , 3 7 0 ’ 9 0
ВЕТОИОй

9 3 5 5 4 3 4 3

а : 9 : 10 : и

94 - — _

2 4 6 7 - 6 1 , 0 0 1 0

- 1 , 2 1 -

2 - - 3 , 1 0 -

- 0 , 0 8 -

2 - - 2 , 3 0 -

— 0 , 0 5

1 1 3 4 7 6 4 1 1 0 5

15 1 2

1 1 3 4 - - -

2 3 9 - - -

— 91 — -

6 9 0 - - -

8 4 — - -

1 5 6 - - -

_ - - 1 0
- 21 - -

1 0 3 - - -

1 3 9 3 - - -

— - - 1 2 7
- 1 1 2 - —

1 3 9 3 — _ -

- 1 2 7
- 1 1 2 - -

3 9 6 7 9 1 6 , 3 0 1 2

1 2 6 1
0 , 1 7  
1 , 2 1 2

- 0 , 0 5 -

1 8 1 4  2 2 6 , 5 0 21

— 0 , 6 8 -

ЦЯЮ59-в 5?



708-76.93 АаьБОМ !1 4.2 кн.2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A 8 0 - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 . 3 4 3

-5 8 '

1 5 4  СПСЦ
ПО З , 3 —1 4 7

1 5 5  Е 1 2 - 2 9 9
Г Л  2 - 1 0 - 1

1 5 6  Е 1 2 - 3 0 0
Т Л  2 - 1  0 - 2  
К=5 К 
ОБЬЕМУ

1 5 7  Е 1 2 - 2 9 7
Г Л  2 - 9 - 1 0

1 5 8  Е 1 2 - 1 7 6
Г Л  2 - 2 - 6 - 2

100М2

-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 
МАРКИ 4 0 0

М3

-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ 

ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 

1 5 ММ НА РАСТВОРЕ М-50,

ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК

100М2
-НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ. 

ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ 

ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛК)4ИТЬ ПО 

РАСЦЕНКЕ HQM299

100М2

-СГРУНТОВКА ОСНОВАНИИ ИЗ 

БЕТОНА или р а с т в о р а : БИТУМНОЙ 

ГРУНТОВКОЙ

1 0 0 1 4 2
-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ 

ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНУХ ДЛЯ 

ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12У1. НА 

БИТУМНОЙ АИТИСЬ'ПТИРОВАННОЙ 

МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ 

ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ 

АИТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ

: 5 : 6 : 7 ; 8 : 9 : 1 0  : И

7 , 5 2 2 4 , 8 0 - 1 8 6 - - - -

0 , 7 7 7 4 , 3 8 Л  2 5 57 7 - 1 4 , 3 0 11

9 , 5 5 0 ^ 3 7 - 0 , 2 8 -

0 , 1 8 3 , 6 8 0 ^ 0 8 2 - - 0 , 0 7 -

0 , 0 4 И! 0 3 - 0 , 0 3 -

0 , 7 7 1 4 , 5 6 0 ^ 3 2 11 2 - 4 , 7 2 4

2 , 9 2 0 Л 0 - 0 , 0 8 -

0 , 7 7 6 1 1 , 2 3 2 6 ^ 5 2 4 7 0 5 2 21 9 5 , 2 0 7 3

6 8 , 6 2 7 ^ 9 7 7 6 , 0 5 5

РУБЕРОИДА Р М - 3 5 0
1 0 0 М 2

112-280 -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 

'Л 2 - 8 - 5  100142

0 , 1 8 2 9 8 , 4 9 0 . 6 9 55 10 - 8 3 , 0 0 15

5 7 , 2 5 0 ^ 2 0 - 0 , 1 5 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ . 4 8 9 2 95 23 138

РУБ . 7 5

В ТОМ ЧИСЛЕ: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬИЫХ РАБОТ - РУБ . ( 4 8 9 2 ) 4 8 9 2 - - -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ . ( 4 5 3 6  ) 4 5 3 6 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 102 ) - 102 - -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ . ( 42 ) 4 2 ~ - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. ( 6 1 4 ) 614 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н .Р .  - ЧЕЛ.-Ч ( 43  ) - - - 43

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н .Р .  - РУБ . ( 83  ) - 63 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ , ( 4.40 ) 4 4 0 - - -

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ . ( 5 9 4 6  ) 59 46 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 18 6 ) - — 186

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ . ( 185 ) — 185

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ , ( 5 9 4 6  ) 59 4 6 -- - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 186 ) - - — 186

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ . ( 1 8 5 ) 185 —

РАЗДЕЛ 8 .  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

:9-114 -м о н т а ж ..к о л о н н  м н о г о э т а ж н ы х 8 , 9 3 3 9 , 7 1 2 7 ' 0 3 355 40 241 5 , 2 3 4 7

Т . 9 - 1 6 - 1 ЗДАНИЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО

U. 0 0 0 5 9 '{5  5 9



70S-76 95 АЛЬБОМ 11 Ч.£ т.Е ~5В
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABQ-3EC ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) : ~

1 2 3 4 5

30  М

161 0 1 2 1 - 1 9 4 3  -КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ 0

ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ 

ПОЛОК.МАССА 1М ,Т  ДО 0 .1  4 ИЗ 

СТАЛИ 0 2 4 5

Т

162 С 1 21 - 1 76 3  -СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ

ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОНКИ 

ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ 

ПРОФИЛЕН 5 ИЗ СТАЛИ С255

Г

ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 

ГРАНЯМИ полок:ПРИ  ОПИРАНИИ 

НАСТИЛОВ ИА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 

.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 

1 1 ИЗ СТАЛИ С 245

Т

169 0 1 2 1 - 1 9 5 5  -Ва л к и  п е р е к р ы т и и  и б а л к и  ПОД

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
г р а н я м и  полок:ПРИ ОПИРАНИИ 
НАСТИЛОВ НА В ЕРХНИЕ ПОЛКИ 
«МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 5 5

г

170  01 2 1 - 1 9 5 9  -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ 

ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ  

8 2 3 9 - 7 2 /  1 ИЗ СТАЛИ 02 3 5

Т

171 Е9-88 -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ

Т .9- 11- 7  Т

4 , 4 7

8 , 0 3  5 9 5 , 1 0

0 , 9 0  6 1 6 , 2 6

163 Е9-88 -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ 1 , 3 8 6 6 , 1 8

Т .9- 11- 7 Т

1 9 , 2 5
4 6 7 , 8 0164 0 1 2 1 - 1 9 1 2 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 

0 2 4 5

Г
-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ 

ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ 02 4 5
71

0 , 4 4

165 0 1 2 1 - 1 9 1 3 0 , 4 4 5 0 9 , 6 0

166 С 121- 1914 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ, СОЕДИНЕННЫХ 

ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С 235

Г

-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ.

0 , 5 1 5 5 5 , 0 5

167 Е9-116 3 , 3 6 4 9 , 8 2

Т .9- 16- 3 Г

1 2 , 5 0

168 01 2 1 - 1 9 5 5 -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 

■УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ

1 , 8 6 5 3 2 , 4 0

1 , 3 8  5 5 9 , 2 6

0 , 1 1  4 2 9 , 6 5

0 , 6 1  6 6 , 1 8  

1 9 , 2 5

9 2 5 5 4 3 4 3

6

7 ^ 0 9

1 9 . 3 6

7 , 3 6

2 5 , 1 6

8 , 0 6

1 9 , 3 8

7 , 3 6

7 : 8 ; 9 : 1к> : п

4 7 7 8

63 5 , 3 8 48

555

91 26 27 2 4 , 6 0 34

205 -

10 5 , 5 9 8

22 4 им W*

283 —

169 42 85 1 5 , 6 0 52

99 0 -

27 6 , 1 1 21

771

47

40 И 12 2 4 , 6 0 15

5 5 , 5 9 3

Ц  0 0 0 5 9 -0  6 0
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1 ! 2 4  I В

1 7 2 С 1 2 1 - 1 9 1 2 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 

0 2 4 5

Г

-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ

0 , 6 1 4 6 7 , 8 0

1 7 3 Е 9 - 9 4 1 , 3 6 4 6 , 9 6

Г .  9- 12- 1 г

1 0 , 6 7

1 7 4 0 1 2 1 - 1 9 2 5 -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ 

ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Т

-МОНТАЖ ФАХВЕРКА

1 , 3 6 4 6 7 , 6 5

1 7 5 Е 9 - 3 3 7 , 9 6 6 9 , 8 9

Г , 9-4-1 т

1 5 , 7 5

1 7 6 0 1 2 1 - 1 7 8 2 - СТЕНЫ .ВНУТРЕННИЕ 1 , 5 1 5 4 7 , 4 5

П Е Р Е Г О Р О Д К И . СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ 

Ф А Х В Е Р К О В ,П Е Р Е Г О Р О Д О К  ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 

ИЗ СТАЛИ С 2 3 5

Г

1 7 7  0 1 2 1 - 1 7 8 9

1 7 6  0 1 2 1 - 1 7 8 9

1 7 9  Е 9 - 1 1 6  

Т . 9 - 1 6 - 3

-РИГЕЛИ

Ф А Х В Е Р К О В ,П Е Р Е Г О Р О Д О К .Э Л Е М Е Н Т Ы  

КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 

ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г

-РИГЕЛИ
Ф А Х В Е Р К О В .П Е Р Е Г О Р О Д О К .Э Л Е М Е Н Т Ы  

КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 

ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г

-МОНТА*. БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ.

Г

1 8 3  0 1 2 1 - 1 9 5 5

18 1  0 1 2 1 - 1 9 5 6

1 8 2  Е 9- 47  

Т .9 - 7 - 2

1 8 3  0 1 2 1 - 1 9 7 9

-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЙ ИЗ 

Д ВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 

ГРАНЯМИ полок:ПРИ ОПИРАНИИ 

НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 

.М АССА ОТПРАВО ЧНОЙ  М А Р К И ,Т  ДО 

1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Т

-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 

ДВУТА ВРОВ  С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 

ГРАНЯМИ полок:ПРИ ОИИРАНИИ 

НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 

.М АССА ОТПРАВО ЧНОЙ  М А Р К И ,Т  

БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 4 5 - 3

т

-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК О НАСТИЛОМ И 

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ

Л И С Т О В О Й , Р И Ф Л Е Н О Й , П Р 0 0 В 4 Н 0 И  И 

КРУГЛОЙ СТАЛИ

V

-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ

5 , 6 1  5 3 6 , 0 5

0 , 8 3  5 5 1 , 4 0

1 3 , 5 7  4 9 , 8 2

1 2 , 5 0

9 , 4 6  5 3 2 , 4 0

4 , 1 1  6 4 6 , 8 5

1 8 , 0 3  7 3 , 0 5

2 3 , 7 5

1 7 , 4 7 6 4 4 , 3 5

9 2 5 5 4 3 4 3

6 7 : s : 9 : 1 0  : 11

- 2 8 5 - - - -

2 4 “ 31 6 4 15 34 1 3 , 5 0 18

8 ^ 5 0

6 3 6 -

12 6 , 4 5 9

3 0 ' 7 7 5 5 5 125 2 4 4 1 9 , 4 0 1 5 4

11 i 2 0

8 2 6 -

8 8 8 , 5 0 6 8

3 0 0 8

4 5 8

2 5 "  16 6 7 7 1 7 0 3 4 2 1 5 , 6 0 2 1 2

8 " 0 6

5 0 3 7
_

1 0 9 6 , 1 1 83

2 6 5 8

2 9  " 9 2 1 3 1 6 4 2 9 5 3 9 3 0 , 1 0 5 4 3

9 ‘.'23 1 6 7 7 , 0 0 12 6

1 1 2 5 7 — —

1Ц Ю 059-15 S t
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 I 2

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ•ИРЯ МО У гоЛЬНУЕ И 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 3 5

Г
1 8 4  0 1 2 1 - 1 9 7 9  -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 
0 2 4 5

Г

1 8 5  С 1 2 1 —1 9 7 9  -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ
ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 
ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ.КАРКАСАМИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 
ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ б ИЗ СТАЛИ 
С 2 5 5

Г

СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ С 2 4 5

Г
1 9 1  С 1 2 1 - 1 9 8 5  -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ.  ̂СГУ

СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ: БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 
ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

V

1 9 2  0 1 2 1 - 1 9 8 7  -БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ* СГУ
СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ. БУНКЕРЫ И КОРПУСА
ПРЯМОУГОЛЬНОГО
с е ч е н и я : г а б а р и т н ы е

0 , 3 4 6 5 9 . 7 0

0 Л  1 6 6 6 . 8 6

185 0121-1951 -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,полосовой И 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235

Г
-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО 

М <Г‘Р а  ГП1 И ЦТР П [(И М Г1 П If r t P  А Н П  R  kTM

0,10 6 4 6 , 2 5

187 Е9-97
Т.9-13-1

17,52 ■5,02
г» П» \ п Л Л У1 Ч С* VJ VV ri 14 И U Щ\ Г ii П w О DHu
БАЛКАМ РЕЛЬОЫ ТИНА Р

М
-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ 
КРАНОВЫЕ 1

Т
-МОНТАЖ БУНКЕРОВ

Г

-БУНКЕРЫ. СИЛОСЫ , ДЕКОМПОЗЕРЫСГУ

2 , 0 4

188 0121-1524 0;90 429,40

-

189 Е9-132
Т.9-20-1

0121-1955

11,24 1 0 5 , 1 2

190 0,85
3 3 , 6 7

4 4 6 , 7 3 -

0 , 5 5  4 6 Й . 6 4

0 . ‘ 3 0  4 8 0 , 7 0

9 2 5 5 4 3 4 3

в : 9 : 1и : и

2 2 4

7 6

- -

6 5 - - - -

1 4 1 3 6 3 7 2 , 8 9 51

1 2 0 , 5 0 9

3 8 6 - - - -

1 1 8 2 3 6 1 5 8 1 4 3 , 9 0 4 9 3

3 8 0 -
1 9 0 1 2 , 8 4 1 4 4

2 5 7 — - - -

_ ш* тт

1 4 4

цооот чь б£
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-S2-

1 2 3 4 : 5

193 С121— 1967

194 0121-1967

195 Е9-40 
Г. 9-6-1

196 0121-1826

197 Е9-41 
Т.9-6-2

198 0121— 1825

199 Е9-132 
Г,9-20-1

БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ С235

Г
-БУНКЕРЫ . СИЛООЫ., ДЕКОМПОЗЕРЫ , СГУ 
ОТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
с е ч е н и я : г а б а р и т н ы е  

БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ 0245

Р

-БУН КБ РЫ. С И ЛО СЫ, ЦБ КОМП 0 3 Е РЫ. С Г У 

С Т И Т Ё Л И . БАКИ И

РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ.: г а б а р и т н ы е  
БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 
СТАЛИ 0255

Г
-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ 
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
НА ВЫСОТЕ ДО 25М НО 
МЕТАЛЛИ4БСКИМ ОПОРАМ ИЗ 
ДВУТАВРА Й0М24

VI

-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 
МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 
НАКЛАДНЫМИ ИЛИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 
ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ 
ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА 
М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 
СТАЛИ 0255

Г

-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ
п р я м о л и н е й н ы х  и к р и в о л и н е й н ы х

ИА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПО 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ 
ДВУТАВРА Й0М36 ИЗ ДВУТАВРА 
ЗИМ

М
-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 
МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 
НАКЛАДНЫМИ ИЛИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 
ПЛАНКАМИ.ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ 
ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА 
М„ЗВЕНЬЯ. ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 
СТАЛИ 0255

Г
-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ

г

4,80 493,23

4,73 515,14

27,70 5,98

0,91

1,06 580,16

6,00 7,67

0,89

0,31 521,26

35,72 105,12

33,67

92554343

4,48

1 1 5 6

6" 08 

2 Л 2

51 *67 

16  '.* 91

7 . : в ; 9 : 1 0 : и

2367 — - - -

2437

166 25 124 1,28 35

42 1 ,19 33

616 - - - _

47 5 38 1,21 7

14 1 ,61 10

161 — — - -

3756 1210 1844 43,90 1568

6 03 12,84 459

Ц 00059-75 6 3
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1 2 3 4

2 0 2  0 1 2 1 - 1 9 8 2

2 0 1  0 1 2 1 - 1 9 8 4

2 0 2  0 1 2 1 - 1 9 8 8

2 0 3  0 1 2 1 - 1 9 9 1

2 0 4  Е 9 - 2 9  

Г . 9- 4- 6

2 0 5  СПР-НТ 

0 1 - 0 9  

Л . 4 3

2 0 6  0 1 1 1 - 5 2 5

2 0 7  Е 9 - 2 4  

Г .  9-4-1

2 0 3  СПР-НТ 

2 1 - 0 9  

Л., 4 3

2 0 9  Е 9 - 4 6  

Т .9 - 7 - 1

2 1 0  0 1 2 1 —1 9 7 5

21 1  0 1 2 1 - 1 9 7 5

- БУНКЕРЫ . СИЛОСЫ, ЦЕКОМПОЗЕРЫ , СГУ 

О Т И Т Е Л И . БАКИ И 

РЕ ЗЕ РВ УА РЫ :О П О РН Ы Е  СТОЙКИ 2 

ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г

-БУ НКЕРЫ • СИЛ00Ы.1 ЦЕКОМПОЗЕРЫ . СГУ 

О Т И Т Е Л И ,Б А К И  И 

РЕЗЕ РВУАРЫ ,ОП ОРН Ы Е 

БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫ Е 4 ИЗ СТАЛИ 

0 2 4 5

Г

- БУНКЕ РЫ .С И Л О С Ы ,Д Е К О М ПО ЗЕ РЫ ,С ГУ  

О Т И Т Е Л И .Б А К И  И РЕ ЗЕ РВ УА РЫ . 

КОРПУСА КРУГЛОГО 

СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМ Ы Е 

ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ 

СТАЛИ 0 2 4 5

Г

- БУНКЕРЫ , СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ . СГУ 

О Т И Т Е Л И .Б А К И  И

Р Е З Е РВ УА РЫ :К О Н И ЧЕ С К И Е  ЧАСТИ 7 

ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

т

-МОНТАЖ СТЕН ИЗ 

ПРОФИЛ ИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

1 0 0 М 2

-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИОТА МАРКИ 

Н О 4 0 - 6 0 0 —0 , 7

Г

-о ц и н к о в а н н а я  с т а л ь  л и с т о в а я

ГОСТ 7 1 1 8 - 7 6  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 

0 . 7 5  ММ

г
-м о н т а ж  к р о в е л ь н о г о  п о к р ы т и я

ИЗ П РОФИЛ ИРОВАННОГО ЛИСТА д л я  

ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 0 М

100142

-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИОТА МАРКИ 

Н 5 7 - 7 5 0 - 0 . 8

Г

-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 

И КРИВОЛИНЕЙНЫХ. ПОЖАРНЫХ О 

ОГРАЖДЕНИЕМ

Г

-ЛЕСТНИЦЫ 0 0  СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 

ИЛИ КРУГЛОЙ

с т а л и :ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 из 

СТАЛИ 0 2 4 5

V

-ЛЕСТНИЦЫ GO СТУПЕНЯМИ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 

ИЛИ КРУГЛОЙ

СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 из 

СТАЛИ С 2 3 5

8 , 1 7  

4 , 2 4

1 5 , 0 8

8 . 2 3

8 ; 7 2

7 , 0 6

0 , 3 4

4 , 4 3

4 , 3 4

5 , 5 0

2 , 7 2  

1 ,'84

9 2 5 5 4 3 4 3

-6S-

4 4 2 , 0 8  - 3 6 1 1

4 7 6 , 1 8  - 2 0 2 0

4 2 5 , 0 3  - 6 4 0 9

5 0 4 , 0 8  - 4 1 4 8

3 2 0 , 9 0  2 0 0 ^ 6 0  2 7 9 9

6 7 , 5 0  6 9 ^ 8 7

6 6 7 , 3 5  - 4 7 1 2

4 8 5 , 1 0  - 1 6 5

5 9 , 1 9  2 6 “ 01  2 6 1

2 2 , 6 2  8 , 7 2

7 6 9 , 8 0  - 2 7 2 5

9 4 , 8 1  5 4 j 5 7 5 2 2

1 7 , 2 5  2 0 ^ 6

7 2 0 , 5 0  - 1 9 5 9

7 0 5 , 1 5  - 1 2 9 8

• 9 : 1 0  : 11

- - - -

5 6 9 1 7 5 0 9 4 , 0 0 6 2 0

6 0 9 5 3 , 0 2 4 6 2

- - - -

1 0 0 1 1 5 5 1 , 4 0 13 9

39 6 , 6 2 29

95 3 0 0 2 2 , 6 0 1 2 4

1 1 0 1 5 , 2 2 8 4

Ц00059Ч5



- € 4 -70S - 76.93 Альбом 11 ч-2 кн.£
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС! АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИИ 7 . 2  > ' ‘J 2 5 5 4 J 4 3

1 :: 2  : 3 : 4  : 5 ■ : 6 : 7 : 8  : 9 : 1 0  : 11

2 1 2 0 1 2 1 - 1 9 8 1
Г

-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ и

0 , 9 4 6 4  6 , 2 5 - 6 0 8 - - - -

- - - - -КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

2 1 3 Е 9 - 2 3 4  
Т . 9 - 3 8 - 6  
ДОП. 2

1
—МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

Т
0 , 3 7 8 4 , 8 0 5 “ 4 4 3 2 2 4 2 6 1 , 2 0 2 3

6 2 , 6 2 1 “ 6 3 — 1 , 2 4 —

2 1 4 0 1 2 1 - 1 9 8 1 -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ и

0 , 0 9 6 4 6 , 2 5 - 5 9 — - - —

КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5
Г

-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И

- - - — -

2 1 5 С1 2 1  —1 9  8 1 0 , 2 8 6 6 1 , 6 0 * 1 6 6 - - - -
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОООВОЙ и

- - - - -КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

2 1 6 Ё 9 - 2 0 2  
Г , 9 - 3 2 - 5

-МОНТАЖ СТАКАНОВ
Г

0 , 0 8 8 2 , 2 2 2 9 ^ 0 7 6 2 2 4 1 , 0 0 3

31  , 8 7 е ; & 7 _ 6 , 5 6 1
2 1 7 0 1 2 1 - 2 1 1 4 -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ
0 , 0 8 8 6 2 , 8 5 - 6 8 — - — —

РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИОТЭВОЙ
СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ
МАРКИ,Т ДО 0 , 0 5  7 ИЗ СТАЛИ 
0 2 3 5

Г

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ2 1 6 Е 1 3 - 1 5 3  
Г .  1 3 - 1 8 - 6

4 4 , 3 9 2 0 , 2 2 0 Г 21 8 9 9 6 4 1 0 2 , 3 0 1 0 2
ПОВЕРХНОСТЕЙ о г р у н т о в а н н ы х

1 , 8 9 0 > 7 3 0 , 0 5 2ЭМАЛЯМИ 1 1 Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5
< ПФ—1 7 0 )

1 0 0  М2

ИТОГО 1ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Р У Б . 8 0 1 7 9 3 4 0 9 6 3 2 7 4 4 4 0

Р У Б . 2 1 0 3 1 5 9 9
В том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) ( О С Т АТ ОК )

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ'  - Р У Б . ( 1 1 5 6 1  ) 1 1 5 6 1 - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 1 3 1 1  ) 1 3 1 1 — - -

ВСЕ ГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 4 2 4  ) - 1 4 2 4 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 1 6 5  ) 1 6 5 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 6 1 6  ) 1 6 1 6 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 1 2 ) — - — 1 1 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б , ( 2 1 7 ) - 2 1 7 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 0 5 4  ) 1 0 5 4 - - -

В С Е Г О ,  СТОИМОСТЬ ОБЩЕОТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 4 2 3 1 ) 1 4 2 3 1 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 6 6 6  ) - - — 1 6 6 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 1 6 4 1  ) — 1 6 4 1

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 6 6 6 1 8 ) 6 8 6 1 8 — - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 0 3 1  ) 2 0 3 1 — - -

В С Е Г О  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 4 0 6 8  ) - 4 0 8 8 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б , ( 5 9 4 9 7 ) 5 9 4 9 7 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 5 6 2  ) 4 5 6 2 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 3 1 3 ) - — - 3 1 3

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 6 1 6  ) - 6 1 6 - -

Ц 0 0 0 5 9 'Я  6.5



-65-7 0 8 - 7 6 . 9 3  А л ь б о м  Н ч.е kh. z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВ0 —3 ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

3

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  Р У Б .

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -  Р У Б .  

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

Р У Б .
Ч Е Л . - Ч

Р У Б .

2 1 9  Е 1 0 - 1 0 5  
Т . 1 0 - 2 0 - 1

2 2 0  Е 1 0 - 1 0 7  
Г . 1 0 - 2 0 - 3

2 2 1  Е 1 0 - 1 4 0  
Т , 1 0 - 2 6 - 1

РАЗДЕЛ 9 .  ДВЕРИ

-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ”  ” 1 9 . 7 9 ’
ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 
ПРОЕМА ДО ЗМ2

М2

-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛЭКОВ В 2 1 , 5 6
ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ 
НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 
ПРОЕМА ДО ЗМ2

М2

-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 1 6 , 1 6
НАНЛЕИ Б НАРУЖНЫХ СТЕНАХ 
КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 
Зм2

ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА
Д Г 2 1 - 1 0 О , Д Г 2 1 - 1 2 С , Д т » 1 0 С " Д Г 2
4 - 1 2 С

М2

2 , 1 5

0 , 6 9

2 . 9 3

0 , 3 4

М2
2 2 2 0 1 2 2 - 8 7 0  

ДОП. 4
-ДВЕРНОЙ БЛОК Д Н Г 2 1 —1 2

гг
4 , 1 0

2 2 3 С 1 2 2 —8 7 9  
Д,ОП, 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК Ц Н Г 2 4 - 1 2
М2

7 . 0 5

2 2 4 0 1 2 2 - 8 7 0  
ДОП. 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК Д В Г 1 9 - 9
М2

1 , 6 3

2 2 5 С1 2 2 - 8  3 3  
ДОП , 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК Д С 1 9 - 9 Г Л .
М2

5 . 0 1

2 2 6 С 1 2 2 —2 1 9 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОДОЛЬНЫЕ С 1 8 , 0 0

2,02

0 , 2 5

2 5 , 2 6

2 4 , 3 3

2 1 , 6 5

4 3 , 5 5

2 1 , 0 6

2 2 7 С 1 2 2 - 2 1 7 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОДОЛЬНЫЕ С 
ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА 
Д Г 2 1 - 7 С

М2

. 5 , 5 6 2 3 , 4 0

2 2 8 0 1 1 1  —4 4 6 —1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 
ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ

ко мц л

5 , 0 0 1 0 , 5 0

2 2 9 С И  1 - 4 4 8 - 4 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ дЛЯ ДВЕРЕЙ 
ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ 
ОДНОПОЛЬНЫХ

КО МП Л

1 4 , 0 0 4 , 6 3

2 3 0 С 1 1 1  —3 9 0 -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ 1 2 , 0 0 4 , 6 0
НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ

9 2 5 5 4 3 4 3

7 ; а : 9 : 1 0 :  11

5 Й 5 2 )  5 8 5 2  -
7 9 0 3 2 )  7 9 0 3 2  -

4 7 9 6 )  -  4 7 9 6
4 7 0 4 )  -  4 7 0 4

9 3 2 6 3 )  
6 4 6 4  ) 
6 3 4 5  )

9 3 2 6 3

6 3 4 5 -
6 4 6 4

0 , 6 0 4 2 1 4 11 0 , 9 1 18

В Л  9 3 0 , 1 4 3

0 ’ 2 2 6 3 17 5 1 , 1 6 2 5

0 ~ 0 7 2 0 , 0 5 1

*и 3 4 4 ** 0 , 3 6 6

1 0 4

1 7 2

3 6

2 1 9

3 7 9

1 2 9

5 3

66

5 6

Ц0005953 55



-6G-7 0 8  -  7 6 . 95 АЛЬБОМ И 4.2 KH.Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЗС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 3 4 3

1 ; 2 ! 3 4  : 5 :: 6 7 8 9 : 10 И

Д ВУХСТОРОННИЙ с к о м п л е к т о м  

ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ

- - - - -

ИТ

2 3 1 0 1 1 1 - 4 0 5 -ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ

4 , 0 0 3 0 , 5 2 - 1 2 2 и- — —

ИТ - ~ - —

2 3 2 Е 7 - 7 0 1  

Г , 7- 51- 1

-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА

1 0 0 М

0 , 0 5 6 4 , 3 6 0 л з 3 - - 6 ,4 .3 -

5 , 0 2 0 л з - 0 , 0 3 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Р У Б . 1 4 8 0 3 5 16 49

Р У Б . 5 4

в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) '(О С Т А Т О К )

с т о и м о с т ь ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 4 8 0  ) 1 4 8 0 - - —

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 6 9  ) 89 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 4 0  ) - 4 0 - -

СТОИМОСТЬ ■МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 8 0 7 ) 6 0 7 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 1 0 ) 2 1 0 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л .- Ч ( 1 3 ) - - - 13

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Й Н . Р .  - Р У Б . ( 2 7 ) — 2 7 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б , ( 1 3 6 ) 1 3 6 - — -

в с е г о , с т о и м о с т ь  о б щ е ;с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  - Р У Б . ( 1 8 2 6  ) 1 8 2 6 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 6 6  ) - - - 6 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 6 7 ) — 6 7 ~

и т о г о ПО РАЗДЕЛУ 9 Р У Б . ( 1 8 2 6 ) 1 8 2 6 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 6 6 ) - - - 6 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 6 7 ) — 6 7 — —

РАЗДЕЛ 1 0 .  ОКНА

2 3 3 Е 1 0 - 8 4  

Т . 1 0 - 1 4 - 1

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛЭКОВ В 

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

3 7 , 7 9 5 . 2 9 0Л>1 2 0 0 35 22 1 , 3 8 5 2

0 . 9 2 0 ^ 1 9 7 0 , 1 4 5ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И

СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5

М2

2 3 4 Е 1 0 - 8 7  

Г . 1 0 —1 5-1

-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ

ИТ

7 , 0 0 0 , 6 2 - 5 5 0 , 7 1 5

0 , 6 2 — -

2 3 5 ЕЛ 0 - 8 8  

Т . 1 0 - 1 5 - 2

-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ

ИТ

5 , 0 0 0 , 3 0 - 1 1 — 0 , 4 6 2

0 , 3 0 - -

2 3 6 0 1 2 2 - 4 4 -БЛОКИ ОКОННЫЕ 0 ФРАМУГАМИ 

МАРКА 0 С 1 8 - 1 5 В

1 2 , 9 5 3 7 . 2 1 - 4 8 2 —

W 2 - - - - -

2 3 7 С 1 2 2 - 1 5 9 -ОКОННЫЙ БЛОК С В Д 9- 18

VI2

3 , 2 4 3 0 , 0 5 - 9 8 — - —

2 3 6 С 1 2 2 - 1 9 9 -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ. ЗДАНИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

2 1 , 6 0 7 , 9 4 - 171 - - ~ -

- - - - -( IIГО 1 2 —1 8 . 1  )

М2

2 3 9 Cl 1 1 —4 3 4 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 2 , 0 0 4 , 1 6 - 8 - - - -

Ц0005вЧЪ 67



\

70%' 76.95 Альбом И ч.г кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЙС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

- 5 7 -

1 : 2 : з : 4  ! 5 1! 6 :

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ
ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С
ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ

КОМП
2 4 0 С 1 1 1 - 4 3 7 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ 
ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕН ПУХ

5 , 0 0 6 , 7 3 —

ЗНАНИИ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ 0 ФРАМУГОЙ ЛИРИНОЙ 
ДО 2 . 1 М

КО МП Л
2 4 1 C l  2 2 - 3 2 2 -НАЛИ4НИКИ МАРКА 1

м

-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ

1 6 1 , 7 4 0 , 4 5 -

2 4 2 E l  5 - 7 4 7 0 , 3 0 4 0 6 , 7 1 U 3 6
Т . 1 5 - 2 0 2 - 1 ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ

Cl  1 1 - 5 6 0 ЗДАНИЙ.УСТАНОВЛЕННЫХ В 1 6 , 6 7 й ’ 4 1
0 1 1 1 - 5 8 1 КОРОБКИ. ОКОННЫМ ЗИМ СТЕКЛОМ 

(ОТЕКЛО 4 ММ)
1 0 0М 2

2 4 3 E l  5 - 5 6 4
■p -i PjQ „.A -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ

1 ГА ГАЬ\0
0 , 1 1 1 1 7 , 2 1 0 Л З

l « J. w — 1 v V t; 1 W W 1*1 С
6 3 , 5 0 0 ’ 0 3

и то го ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 0 Р У 6 .

Р У Б ,
В ТОМ ЧИСЛЕ! (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

стои м ость ОБШЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 2 3 0  )
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 2 9 5 )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 61 )
стои м ость МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б , ( 0 6 5  )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 4 4 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 1 0 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 1 9 )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 0 9  )

ВСЕГО' .СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 4 9 1  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 9 4 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 0 0 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 Р У Б . ( 1 4 9 1  )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 9 4 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 0 0 )

РАЗДЕЛ 1 1 .  ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

2 4 4 Е В - 4 5 -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАЙИ4ЕСК0Г0 0 , 1 3 9 6 3 , 1 7 1 2 , 9 1
Г . 6 - 5 - 9 КИРИИ4А. НЕАРМИРОвАНИЫе. —

ТОЛЩИНОЙ В 1 / 2  КИРПИ4А, ПРИ 7 7 , 5 0 3 ^ 0 0
в ы с о т е  ЭТАЖА ЦО 4М

9 2 5 5 4 3 4 3

7 : б : у : г и 11

3 4 -  -  -

7 2 — — —

1 5 4  6 2 5 , 3 0  1 0  

0 , 3 1

1 3  7 6 0 , 7 0  1 0  

0 , 0 3

1 2 3 0  5 4 2 2  7 9  

7 5

1 2 3 0
2 9 5

61
8 6 5
1 4 4

1 0
19

1 0 9
1 4 9 1

9 4
0 0 — —

1 4 9 1
9 4

6 0 —  —

1 2 9  1 0 2 1 1 5 , 0 0  16  

2 , 9 4

ц а о о 5 9 * а  6 8



70&- 76. 95 Альбом И у. г кн. Z -68-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС Ай С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  j

1 2 5 4  • 5

100М 2

ГИПСЭБЕТОННУЕ

2 4 5  Е 7 - 2 8 3  
Г , 7 - 1 6 - 5

2 4 5  Е 7 - 2 8 4  
Г ,  7 - 1  6 - 5

2 4 7  CUOLI
И . 3 - 1 9 0

2 4 6  CUC11
1 1 , 3 - 1 9 8

2 4 9  CUCU
П . 3 - 1 9 9

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2

31Т
-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 

МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 
2 м2

МТ

-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК 
ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ 
ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 м,  
ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 8 0  
ММ м - 5 0

М2

- Т О  ЖЕ. НА
ГИПСОЦЕИБНТНОПУЩЩОЛАНОВОМ
ВЯЖУЩЕМ

М2

- Т О  ЖЕ. М - 7 5
М2

1 3 . И 0  3 , 8 7

1 . 6 1

2 2 , 0 0  5 , 3 1

2 , 2 9

2 4 , 7 2  6 , 4 6

2 1 , 5 1  6 , 6 2

' 3 8 , 8 8  6 , 8 8

ГИПСОВЫЕ

2 5  Ъ Е 8 - 1 6 5 -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 0 , 1 4 1 4 0 , 2 9
Г . 8 - 1 7 - 1 В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 

1 00MM, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М
1 0 0М 2

6 9 , 3 7

2 5 1 ОИР-НТ -ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 8 0  ММ 1 3 , 1 0 3 , 9 8
0 6 - 1 4 - 0 1  М2
П . 6 - 0 0 2

2 5 2 Е 7 - 7 6 7 -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 0 , 2 3 7 5 0 , 5 1
Г , 7 - 1 7 - 4 МАССОЙ ДО 2 0 КГ

т 3 4 , 7 5
2 5 3 Е 1 3 - 1 2 1 -ОГРУИТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 0 , 0 7 1 4 , 3 1

Т . 1 3 - 1 5 - 6 ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1 2 , 5 6

1 0 0М 2
2 5 4 Е 1 3 - 1 5 3 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 . 1 3 2 0 , 2 2

Т Л  3 - 1 8 - 6 ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАИНЫХ
К=2 К ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  П Т - 1 1 5  ЗА 2 1 , 8 9
ОВЬЕМУ РАЗА

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 110 РАЗДЕЛУ 11 Р У Б .

9 2 5 5 4 3 4 3

6

1 , 6 1

0 > 1

1 ;а ?

0 > 8

1 2 , 5 1

S‘76

1 0 . 2 0

3 ' 0 6
0 ; 3 4

0  ̂10

0 . 2 1

0",07

; 8 : 9 : 1 0  ; 11

5 2 21 21 го го 2 9

7 0 , 3 9 5

1 1 8 5 0 41 3 , 1 7 7 0

1 2 0 , 4 4 1 0

1 6 0 - - - -

1 4 3

2 6 8 - -
—

2 2 1 0 2 1 0 3 , 0 0 14

5 3

- 2 , 8 5

1 7 2 7 2 4 0 , 5 0 9

я» 2 , 3 2 1
2 - - 3 , 1 0 -

- 0 , 0 8 -

2 - - 2 , 3 0 -

wm 0 , 0 5

"

1 1 2 1 9 8 6 8 1 3 7
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70$ - 76. 93 Альбом 11 чг кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 6 С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 3 4 3

- 6 5 -

1 ! 2  : 3 : 4 : 5 : 6 : v : в : 9 : 1 0 ; и

Р У Б . 19 16
В ТОМ ЯНОЛЕ! (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБИЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 1 2 1  ) 1 1 2 1 _ _ —
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 1 7 9  ) 1 7 9 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б , ( 1 1 7 ) — 1 1 7 — -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 4 В  ) 1 4 В - — ~
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б , ( 1 5 5 ) 1 5 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 11 ) - - - и
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б , ( 2 0 ) — 2 0 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б , ( 1 0 2 ) 1 0 2 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЛЕОТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 1 3 7 6 ) 1 3 7 8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 6 4  ) — — — 1 6 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 1 3 7 ) — 1 3 7 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 Р У Б . ( 1 3 7 3 ) 1 3 7 6 — - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 6 4  ) — - - 1 6 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 3 7 ) - 1 3 7 - -

р а з д е л  1 2 ,  ПОЛЫ

и и и И и и и II II и II 11 1! U II и II It и

2 5 5 -ТИП 1
М2

У. О

1 6 2 , 1 0 - - — ~ - — —

2 5 6 -ТИП 2 1 5 , 3 0 - - - - - - -

2 5 7 -ТИП 3

У* 6 

М2
1 3 , 7 0

- -
- - - -

-

2 5 3 -ТИП 4 6 , 0 0
- -

:
-

М2
— - -

2 5 9 -ТИП 4 А 1 , 6 0 - - - — - — —

— — *- —
2 6 0 -ТИП 5

М2
6 ' , 80 - — — — —

2 6 1 -ТИП 6 1 0 4 , 3 0
- -

- - -
-

-
М2

— — -

2 6 2 -ТИП 7
М2

2 3 2 , 5 0 - - - - — —

««• _ - -

2 6 3 -ТИП 8 1 6 , 5 0 - - - - - - -
М2

— -р —
2 6 4 -ТИП 9

\Л О
3 4 , 0 0 - - - - —

П С
— — — — —

2 6 5 -ТИП 1 0
И О

3 , 7 0 - - - - - —
П&

2 6 6 -ТИП и 5 9 , 0 0 - - - - - - -

Ц00059ЧЗ 7б



708-76.95 Альбом 11 ч.гкн.а -70-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 ! 2 3 4 : ь

Vi2

ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ

2 6 7  Е 1 1- 2

г. 11-1-2
К = 2 , 5  К 

ОБЪЕМУ 

2 6 6  Е 1 1 —11

Т .1 1 - 1 - 1 1

2 6 9  Е 1 1- 11

Т .1 1 - 1 - 1 1

2 7 3  Е И - 5 5  

Г .  11-8-1

2 7 1  Е 1 1 - 4 7  

Т .1 1 - 3 - 5

2 7 2  Е 1 3 - 2 2 5  

Т . 1 3 - 2 5 - 1  

Т . Ч . П . 3 . 2 В

К = 0 , 9

2 7 3  Е 1 3 - 2 2 6  

Т . 1 3 - 2 5 - 2  

Т . Ч . П . 3 . 2 В

К = 0 . 9

2 7 4  Е 1 1 - 5 7  

Г . 11- 8- 3

2 7 5  Б 1 1 —5 8  

Т . 1 1 - 8 - 4  

К=4 К 

ОБЪЕМУ

2 7 6  Е 1 1 - 5 8  

Т . 1 1 - 8 - 4  

К=7 К 

ОБЪЕМУ

2 7 7  Е 1 1 - 5 2  

Т . 1 1 - 7 - 3

2 7 8  0 1 1 4 - 6 8 9

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА  ЩЕБНЕМ 

ТОЛЩ. 1 0 0  ММ

100142

- УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 

БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА D 7 . 5

ИЗ

-УСТРОЙСТВО  ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 

БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 1 2 . 5

ИЗ

-УСТРОЙСТВО  СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 2 0 ММ

1 0 0 М 2

- УСТРО ЙСТВ О  О Б М А 3 0 4 И О И 

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 

МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ 

ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

1 0 0 М 2

-Ок л е й к а  р у б е р о и д о м  и

ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЙБИГУМ Е В 

1 СЛОЙ (Г И Д Р О И З О Л )

М2

-ОКЛЕЙКА РУБЕ РОИД ОМ  И 

ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ 

КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ

М2

-УСТРОЙСТВО  СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 

2 0 ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В 3 . 5

1 0 0 М 2

- УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 

5ММ

1 0 0 М 2

- УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЁТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 

5 ММ

1 0 0 М 2

- УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ из плит или 

МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 

ОТЕКЛОВОЛОКНИОТЫХ

1 0 0 М 2

-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

МИНЕРАЛЬНОМ ВАТЫ НА 

СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М - 175 

/Г О С Т  9 5 7 3 - 8 2 /

М3

5 , 1 4  6 6 . 0 4

4 , 4 6

3 , 4 7  4 8 , 8 5

2 , 0 2
1 6 , 2 1  5 0 , 3 9

2 , 0 2

0 , 4 8  1 2 7 , 6 5

1 2 , 3 5  

0 , 0 2  7 8 , 8 1

2 6 , 1 2

1 . 6 0  3 , 2 8  

0 , 9 5

1 . 6 0  1 , 5 5  

0 , 3 4

0 , 2 0  1 3 6 , 6 3

1 8 , 1 2

0 , 1 5  2 7 , 2 7

0 , 2 9

1 , 1 5  2 7 , 2 7

0 , 2 9

0 ; 5 9  ' 2 1 , 7 8

1 7 , 6 7

5 , 4 7  5 7 , 4 6

9 2 5 5 4 3 4 3

6

1 , 6 8

0 , 5 1

1 . 6 2

й " 4 8

е ; з 7

1 >0Й

0 , 3 5  

0 ' 1 0

0.02

1 , 9 1

0  Г 56  

й “ 4В 

0 * 1 4  

0 >18 

0', 14  

з ; 91

1 > 6

7 ; 8 : 9 : 10 : и

3 4 0 2 2 10 7 , 1 9 3 7

3 0 , 3 9 2

1 6 9 7 - 2 , 9 0 10

8 1 6 3 2 - 2 , 9 0 4 7

6 2 6 - 1 8 , 8 0 9

- 0 , 3 6 —

2 - - 2 9 , 5 0 1

- 1 , 4 4 -

5 1 - 1 , 2 6 2

- 0 . 0 8 -

2 •и* 0 , 4 5 1

2 8 4 - 2 9 , 4 0 6

- 0 , 4 4 -
3 - - 0 , 4 6 -

- 0 , 1 0 -
3 2 - - 0 , 4 6 1

- 0 , 1 0 -
1 4 1 0 2 2 7 , 1 0 16

- 0 , 8 8 1

3 1 5 - - - -
***
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70S- 76 9з Альбом И «/. £ кн. £
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВП-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

74-
9 2 5 5 4 3 4 3

1 : 2

2 7 9  Е 1 1 - 8 3  

Г .  11- 13- 1

2 8 3  Е 1 1 - 8 4

Г .  1 1 - 1 3 - 2  

К=3 К 

ОБЪЕМУ

2 8 1  Е 1 1 - 6 9  

Т . 1 1 - 1 1 - 3

2 8 2  Е 1 1 - 7 1  

Т . 1 1 - 1 1 - 5

2 8 3  Е 1 1 - 1 3 5  

Г . 1 1 - 2 0 - 3

2 8 4  Е 1 1 - 2 0 7  

Т .1 1 - 2 8 - 1

2 8 5  Е 1 5 - 5 6 3

Т . 1 5 - 1 5 9 - 3

2 8 6  Е 8 - 5 9  
Т . 8 - 7 - 3

2 8 7  Е 1 1 - 5 5  

Т .1 1 - 8 - 1

2 8 8  Е 1 1 - 5 6  

Т . 1 1 - 8 - 2  

К =2  К 

ОБЪЕМУ
2 8 9  Е 1 1 - 7 7  

Т . 1 1 - 1 1 - 1 1

2 9 0  Е 1 5 - 5 5 2

Т . 1 5 - 1 5 6 - 9

з [ 4  : 5 : б : 7 ! 8 : 9 : 1 з : 1 1
ПОКРЫТИЕ п о л ов

“ УС Т РОЙСТ ВО  ПОКРЫТИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫ Х ЛИТЫХ

1 , 6 2 1 8 6 , 5 0 г\ъь 3 0 2 3 6 5 3 1 , 1 0 5 0

2 2 , 7 5 0 ' б 8 2 0 , 5 2 1ТОЛЩИНОЙ 2 5 ММ ТОЛЩ. 4 3  ММ

1 0 0 М 2

- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ

4 , 8 6 2 9 , 6 3 0 , 2 6 1 4 6 9 2 2 , 5 5 11

1 , 6 7 0 / 3 7 - 0 , 0 5 -ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

1 0 0 М 2

- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20ММ

1 , 2 0 1 2 6 , 8 2 1 , 7 4 1 5 3 2 4 2 2 8 , 5 0 34

1 0 0 М 2 1 9 , 3 7 0 , 5 3 - 0 , 4 0 -
- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

М03АИ4НЫ ХТ0ЛЩ ИН0Й 20ММ БЕЗ

0 , 1 1 9 5 1 , 0 2 3 , 9 4 1 0 6 14 — 1 6 6 , 0 0 18

1 2 3 , 7 5 1 i 19 - 0 , 9 0 -
РИСУНКА

1 0 0 М 2

-УСТРОЙСТВО  ПОКРЫТИЙ НА 

ЦЕМЕНТНОМ Р А С Т В О РЕ  ИЗ ПЛИТОК

0 , 0 8 7 6 2 , 1 7 7 , 6 8 6 2 6 - 1 0 8 , 0 0 9

КЕРАМ И4ЕСКИХ ДЛЯ 

ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫ Х С 

КРАСИТЕЛЕМ

7 6 , 7 5 2 , 3 1 1 , 75

1 Й0М2

- УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ 

БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА

0 , 3 0 6 8 1 , 0 0 1 , 2 7 2 0 4 16 — 7 5 , 5 0 2 3

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА 

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ

5 4 , 5 0 0 , 3 7 0 , 2 8

ПОДОСНОВЕ.ТОЛЩ ИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 

3 “ бММ

1 0 0 М 2

-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ

1 0 0 М 2

0 , 0 3 1 1 4 , 4 9 1 , 3 6 3 1 4 9 , 2 0 1
3 4 , 7 5 0 , 4 1 0 , 3 1 т~

ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ 

РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

(ТИП 7 , 1 1 )  УЧТЕНО В

СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТ М . 3 . 5 5  М (ТИП  9 )

-УКЛАДКА СЕТКИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАШИТЫ

0 , 0 2 7 1 1 , 0 3 2 ^ 3 5 15 1 - 5 4 , 3 0 1
Г 3 4 , 7 5

1 2 7 , 6 5

0 , 7 0 - 0 , 5 3 ~

- УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30  ММ

0 , 3 4 1 , 6 2 4 5 4 — 1 8 , 8 0 6

1 0 0 М 2 1 2 , 3 5 0 , 4 8 - 0 , 3 6 —

-УСТРОЙСТВО  с т я ж е к  ц е м е н т н ы х  

ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

0 , 6 8 2 5 , 9 5 ■ 0 , 3 9 17 — . . 0 , 3 4

1 0 0 М 2 0 , 2 0 0 , 1 2 0 , 0 9

-КЕЛЕЗНЕЙИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ

1 0 0 И 2

0 ; 3 4 1 2 , 8 8 0  ̂13 6 4 - 1 2 , 6 0 4

9 , 8 2 0 ,  Я 3 — 0 , 0 3 -

-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА  СТЯЖКИ

1 0 0 М 2

0 , 3 4 8 7 , 4 7 1 , 7 7 2 9 5 — 2 1 , 9 0 7

1 4 , 7 5 0 , 5 3 - 0 , 4 0 -

Ц О 0 0 $ 9 'В  7Z



7OS- 76. 9 5  АЛ ь s o w  11 Ч а КН. а -78-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС Л В П -З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 г 2 : 3 4  : 5 6

2 9 1 Е 1 5 - 5 6 0  
Т . 1 5 - 1 5 6 - 9  
- 2 6  К=2 К 
ЭБЬЕМУ

-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА
1 0 0М 2

0 ^ 6 8 9 5 . 7 5

1 4 . 7 5

1 " 7 0

0 ^ 5 3

2 9 2 Е 8 - 3 0
Т . 8 - 5 - 1

"КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ
М3

0 , 0 7 7 2 , 5 4

2 , 7 6

1

0 “ 41
2 9 3 Б 9 - 2 5 4  

Г . 9 - 4 9 - 1
-МОНТА* ПОЛОВ СВЕЧНЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ 
ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 
5И0Х50ЙММ

1 0 0М 2

0 , 3 4 3 3 6 , 8 0

3 3 0 , 0 0

6 , 8 0  

1 ; э 9

2 9 4 СЦЕННИК -ПОЛ СЬЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ О 3 3 , 9 9 1 0 9 , 4 3 -
Р А З Д . 7 
МГИ

ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 2 Р У Б .

Р У Б .
в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТКЛЬНЫХ РАБОТ ~ Р У Б . ( 2 9 4 5  )
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 4 9 3 )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 2 1 7 )
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 3 1 5 )
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 8 9 2 )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 3 9 9 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 7 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 3 )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 6 7  )

ВСЕГО ^СТОИМОСТЬ ОБШЕОТРОИТВЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 6 1 1  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 4 0 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 7 0 )

СТОИМОСТЬ МЕТАЛ'ЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 8 3 4 )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 1 2 )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 8 7  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р ,  - Ч Е Л . - Ч ( 2 0 )
О,ЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р ,  - Р У Б , ( 3 8 )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 3 3 0 )

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ М ЕТ А Л Л О МО Н Т А &Н Ы X РАБОТ - Р У Б . ( 4 4 5 1  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 8 0  )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 5 0  )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Р У Б . ( 8 0 6 2  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 5 2 0 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 2 0  )

РАЗДЕЛ 1 3 ,  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Е 1 5 - 1 3 1  -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО 0 ' , 0 4  1 2 6 7 , 2 1 4 > 8
Г , 1 5 - 1 9 - 1  БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ 2 1 6 , 2 5 \",22
КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА 
КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ. 
РАСТВОРЕ

9 2 5 5 4 3 4 3

Q : 9 1 0  : 11

6 5 10 - 2 1 , 9 0 15

- 0 , 4 0 -

4 - - 4 , 0 5 -

0 , 3 1 —

1 1 4 1 1 2 2 4 6 7 , 0 0 1 5 9

- 1 , 5 1 1

3 7 2 0 •м —

6 7 7 9  3 2 4  2 3 4 6 0

5 5

2 9 4 5
4 9 3

3 1 5
1 0 9 2

3 9 9

5 3
2 6 7

3 6 1 1

2 7  0
3 4 0

3 8 3 4

2 8 7

3 3 0
4 4 5 1

112

3 8

1 5 0

20

1 8 0

8 0 6 2

4 2 0
5 2 0

5 0  9 — 2 7 5 , 0 0  1 1

0 , 9 3

ЦОООЗНЬ 73



9 2 5 5 4 3 4 3

708-7G.Q5 Альбом и ч.£кп.£ - 73-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

4 6 : 7 : б ; 9 1 0  : И

1 0 0 М 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 110 РАЗДЕЛУ 13 Р У Б .

Р У Б ,

в то м  ч и с л е : ( в ы п о л н е н о )

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б ,

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б .

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б .

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б .

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р , — Р У Б .

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б .

В С Е Г О ,С Т О И М О С Т Ь  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б ,

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Б Л .- Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б .

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 Р У Б .

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч

СМЕТНАЯ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б .

50 9 И

(О С Т А Т О К )

( 5 0 ) 5 0 — _ -

( 41  ) 41 - -

( 9 ) - 9 — -

( 7 ) 7 - - -

( 1 ) — 1 — _

( 5 ) 5 - - —

( 6 2 ) 6 2 - - -

( И  ) - - - п

( 1Й) - 10 - —

( 6 2 ) 6 2 _ -

( И  ) - - - 11

( 1 0 ) - 10 - -

2 9 6  Е 1 5 - 2 9 7  

Т . 1 5 - 5 9 - 4

2 9 7  Е 1 5 —2 9 9  

Т . 1 5 - 6 0 - 2

2 9 В  Е 1 5 - 6 5 9

Т . 1 5 - 1 6 8 - 2

2 9 9  Е 1 5 - 5 1 1

Т . 1 5 - 1 5 3 - 4

3 0 0  Е 1 3 - 1 3 8  

Г .  1 3 - 1 7 - 2

30 1  Е 1 5 - 2 7 5

Г . 1 5 - 5 6 - 1 3

3 0 2  Е 1 5 - 2 9 5  

Т . 1 5 - 5 9 - 2

3 0 3  Б 1 5 - 2 9 4

РАЗДЕЛ 1 4 .  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 

ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ 

ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ

1 0 0 М 2

-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УС Т РОЙСТ ВА  КАРКАСА 

ПОТОЛКОВ

100М2
-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫ М 

ПОД О К Р А С К У , п о т о л к о в

1 0 0 М 2

-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО 

ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У

100М2
-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ 

БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 

П Ф - 1 3 3 Л 1 Ф - 1 1 5

100 М2
-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН

1 0 0 М 2

-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И 

П ЕРЕГОРОДОК  ИОД ОКРАСКУ ИЛИ 

ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И 

ПЛИТ

1 0 0 М 2

-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕ Н  СТЕН И

0 , 7 4 2 7 , 1 5 0 ^ 2 6 19 17 - 2 9 , 8 0 22

2 3 , 1 2 0 * 0 7 - 0 , 0 5 -

0 , 0 7 6 8 0 , 9 1 1 0 / 2 0 4 8 6 - 1 2 6 , 0 0 9

9 2 , 5 0 з ' а б - 2 , 3 2 -

0 , 5 6 8 6 , 3 4 1 л  9 5 0 6 - 1 6 , 2 0 9

1 0 , 6 7 0 , 3 6 - 0 , 2 7 -

0 , 1 7 1 6 , 3 9 0 , 0 5 3 1 - 1 3 , 5 0 2

9 , 6 2 0 / 0 2 - 0 , 0 1 -

0 , 0 9 1 9 , 4 8 й “ 4 6 2 - - 1 , 3 7 -

1 , 1 5 0 ' 1 4 - 0 , 1 0 -

0 , 2 6 5 3 , 2 5 1 * 7 0 13 6 - 3 7 , 0 0 10

2 , 2 5

2 5 , 7 5

4 6 , 3 7

0 7 5 1
1 , 4 6 10 5 4 6 4

0 , 3 9

2 9 , 4 0 66

2 0 , 6 2 0 ^ 4 4 2 0 , 3 4 1

1 , 0 7 1 1 , 6 1 0 ^ 3 0 13 7 - 9 , 7 0 10

ЦОООЖ ЧЪ 7 4



7Q6- 76. 9ъ Альбом Н у. а кн.а
п р о г р а м м н ы й  к о м п л е к с ; а в с - з е с  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

-74-

1 2 3 4 : 5

Т . 1 5 - 5 9 - 1  ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ

100М 2

3 0 4  Е 1 5 —2 9 8  -УЛУ4ШЁННАЯ ШТУКАТУРКА ПО
Г . 1 5 - 6 0 - 1  СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 

СТЕН
10 0 ( 4 2

3 0 5  Е 1 5 - 6 5 8  -ПРОСТАЯ ОКРАСКА 
Т . 1 5 - 1 6 8 - 1  ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

НО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ 
КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОД ОКРАСКУ, СТЕН

1 00( 42
3 0 6  Е 1 5 - 5 1 1  -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

Г .  1 5 - 1 5 3 - 4  ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4 54 ПО
ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У

3 2 7  Е 1 3 - 1 3 8  
Т . 1 3 - 1 7 - 2

3 0 8  Е 1 5 - 8 2
Т . 1 5 - 1 4 - 1

1 0 0М 2
■н а н е с е н и е  на о р р у н т о в а н н ы е

БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 
П Ф - 1 3 3  Л 1 Ф - 1 1 5

100 М2
-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИИ 
СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И 
ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ 
КВРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ 
ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК

3 0 9  Е 1 5 - 3 0 4  
Т . 1 5 - 6 1 - 1

3 1 2  Е 3 4 - 3 4 4  
Т . 3 4 - 6 1 - 5

ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПС 
КИРПИ4У И БЕТОНУ

• 100М2
•УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 
ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН

1 0 0( 4 2
•ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН 
НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ 
АКУ0ТИ4ЕСКИМИ

100142
3 1 1  Е 1 5 - 3 0 5  -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 

Т . 1 5 - 6 1 - 2  ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ
100М2

3 1 2  Е 3 4 - 3 5 4  -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ 
Т . 3 4 - 6 1 - 1 5  НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ

АКУСТЙ4ЕСКИМИ
1 0 0М 2

3 1 3  0 1 1 1 - 7 6 9  -ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА
А1ШИГРАН МАРКИ 4 0 0

VI2

3 1 4  Ё 3 4 - 3 3 5  -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 
Т . 3 4 - 6 0 - 8  ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

100М 2

3 1 5  Е 3 4 - 3 3 8  -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 
Т . 3 4 - 6 0 - 1 1  ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ

1 0 0 М 2

6 , 6 2

0 , 3 2  ' 6 6 6 , 7 5

8 2 , 5 0  

3 , 0 1  0 6 , 7 9

9 , 6 7

0 , 5 2  1 8 , 3 9

9 , 6 2

0 , 3 8  1 9 , 4 8

1 . 1 5

0 , 3 1  7 0 7 , 3 1

1 1 8 , 3 7

0 , 6 2  1 1 . 5 , 1 0

1 6 , 7 5
0 , 6 2  8 4 , 4 1

6 3 , 6 2  

0 , 3 4  1 8 9 , 8 0

3 0 . 8 7  
0 , 3 4  1 0 5 , 8 4

7 8 . 8 7

9 8 , 8 8  1 6 , 5 8

0 i 6 2  1 3 5 , 5 7

1 1 2 , 3 7  
0 , 3 4  1 3 3 , 7 3

1 1 2 , 0 0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Р У Б .1 4

9 2 5 5 4 3 4 3

6 : 7  : 8 : 9 : 1 0 : i 1

0 > 8 - 0 , 0 6 -

1 0  Z 0 3 2 1 5 2 6  4 1 1 5 , 0 0 3 7

3 ^ 0 1 2 2 , 2 8 1

0 ' 8 4 2 6 2 3 0  2 1 4 , 5 0 4 4

0 j  2 5 0 , 1 9 1

0 ^ 0 5 9 1 3 , 5 0 7

0 , 0 2 - 0 , 0 1 -

0' .  4 6 7 - 1 , 3 7 1

0 Л 4 _ 0 , 1 0 -

3 " 4 0 2 2 0 3 6 1 7 0 , 0 0 5 3

1", й 2 - 0 , 7 7 -

0 > 4 71 1 0 - 2 2 , 3 0 1 4

0 , 2 5 _ 0 , 1 9 -

о ; з 5 5 2 4 0 - 8 9 , 2 0 5 5

0 * 1 0 - 0 , 0 8 -

и з б 6 5 1 0 - 4 1 , 2 0 14

0 * 4 1 _ 0 , 3 1 —

1 > 7 3 5 2 6 - 1 1 1 , 0 0 3 8

0 ^ 5 3 - 0 , 4 0 -

- 1 6 4 0 - - - -

«и»
й ' 0 4 8 5 7 0 1 4 5 , 0 0 9 0

0 1 0 2 0 , 0 1
0 , 0 4 4 5 3 7 — 1 4 4 , 0 0 4 9

0^02  - 0 ,01

2 9 5 9  3 7 9  1 0  5 3 0

11,0005945 75-



7os - 76.93 Альбом 11 ч.& W.Z . 7s-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 : з : 4 : 5 : 6

Р У Б .

в том  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

с то и м о сть ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ . ( 2 9 5 9  )

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 821  )

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б , ( 3 8 3 )

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 1 6 4 0  )

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ— Р У Б . ( 101 )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 41 1  )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р ,  - ЧЕЛ.-Ч ( 2 8 )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 5 )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 6 7 )

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 6 3 7 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.- Ч ( 561 )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 4 3 8 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ И Р У Б , ( 3 6 3 7 )

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 561 )

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 4 3 8 )

РАЗДЕЛ 1 5 .  РАЗНЫЕ РАБОТЫ

кикииии и и и н и и м

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

31 5 Е11-3 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 0 . 6 3 1 6 , 9 5 —

Т .1 1 - 1 - 3 ИЕС4АНЫХ —

М3 2 , 0 2 -

31 7 Е11-6 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 0 , 6 3 2 5 , 2 7 1 ; 8 0

Т .1 1 - 1 - 6 ЩЕБЕН04НЫХ

М3 2 , 2 7 0 * 5 4

31 5 е й - и -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 1 , 0 9 4 0 , 8 5 -

т . 1 1 -1 - 1 1 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА B 7 . S —

М3 2 , 0 2 -

31 9 Е 1 1 —11 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА 0 , 0 9 4 6 , 8 5 -

Т .1 1 - 1 - 1 1 ПОД РЕЩЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ

БЕТОНА 6 7 , 5 2 , 0 2 -

М3

3255 Е11- 67 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ БЕТОННЫХ 0 Л 0 1 7 5 , 3 5 2 > 5

Т .1 1 - 1 1 - 1 ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

100М 2 2 5 . 6 2 0 j 88

321 Е11- 77 -КЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 0 , 1 0 1 2 , 8 8 0 , 1 3

Т .1 1 - 1 1 - 1 1 100М2
9 , 6 2 0 , 0  3

3 2 2 ЕВ-26 -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК 0 , 4 6 1 7 , 6 5 3  ̂67

Т .6 - 4 - 8 М3

4 , 0 0 К  10

3 2 3 ЕВ—61 -УСТАНОВКА МЕТАЛЛЙ4ЕСКИХ 0 , 0 4 5 1 2 , 8 6 10 Л 4

Г . 6-7-5 РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ

Г 2 8 , 7  5 о'.' 2 3

ОТМОСТКА

3 2 4 Е11-3 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 3 3 , 6 1 1 6 , 9 5 -

Т .1 1 - 1 - 3 ПЕС4АНЫХ

9 2 5 5 4 3 4 3

7 ; а : 9 : 1й : и

4 3

2 9 5 9
_

821 - - -

- 3 6 3 - -

1 6 4 0 - ~ -

101 — - -

411 - - -
- — 28

— 55 - -

2 6 7 - — -

3 6 3 7 - - ~

- — - 561

- 4 3 8 - -

3 6 3 7 _ _ _

- - - 561
- 4 3 8 ~ -

1 2 1 - 3 , 0 0 2

16 1 - 3 , 5 2 2

5 3 2
- 0 , 4 1

2 , 9 0 3

5 - - 2 , 9 0 -

1 8 2 4 0 , 2 0 4

1 1 -

0 , 6 7
1 2 , 6 0 1

8 1 2
0 , 0 3
6 , 5 0 3

2 2 1 -

0 , 8 4  
3 7 , 4 0 1

- 2 , 4 5 -

5 7 3 6 9 - 3 , 00 1 ifj 1

ЦООО&-*5 76



WS-76. 9 3  Альбом 11 кн.г - 7S-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A S 0 - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 !

3 2 5  Е 11- 6

Г Л  1 - 1  - 6

3 2 5  Е 2 7 - 1 6 9  

Т . 2 7 - 4 2 - 1

3 2 7  Е 2 7 —1 7 2  

Т . 2 7 - 4 2 - 2

М3

■у с т р о й с т в о  п о д с т и л а ю щ и х  с л о е в

ЩЕБЕН04НЫХ

М3

•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК 

И ТРО Т УА РО В  ОДНОСЛОЙНЫХ из 
ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ  СМЕСИ 

ТОЛЩИНОЙ з см

1 0 0 М 2

•НА КАЖДЫЕ 0 . 5 С М  ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 110 РАСЦЕНКЕ 

Н . 1 6 9  ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ И О К Л М А Т Ь

1 0 0 М 2

4  ! 5

2 , 0 2
2 Л 1  2 5 , 2 7

2 2 7

0 , 3 4  2 2 1 ! 8 5

1 0 , 2 9

- 0 , 3 4  - 3 5 , 7 7

- 1 , 6 4

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА НО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

3 2 8  Е 8 - 1 7  

Т . 8 - 4 - 3

3 2 9  Е 1 4 - 6 6  

Т . 1 4 - 2 9

3 3 0  E l l —4 7  

Т . 1 1 - 3 - 5

3 3 1  E l l - 1 1

Т .1 1 - 1 - 1 1

3 3 2  Е 9 - 2 9  

Т .9 - 4 - 6

3 3 3  СПР-НТ 

0 1 - 0 9  

Д О П . 4 3

3 3 4  Е 6- 84  

Т .6 - 9 - 8

3 3 5  Е 1 3 - 1 2 1  

Т . 1 3 - 1 5 - 6

3 3 6  Е 1 3 - 1 5 3  

Г . 1 3 - 1 8 - 6

К-2 К

- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

С Т Е Н ,Ф УН Д А М Е Н Т О В  И МАССИВОВ 

0КЛ ЕЕ4НАЙ  В 2GJ10H, ТОЛЕМ

1 0 0 М 2

-УСТРОЙСТВО  ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 

ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА

М3

0 , 1 5  4 1 2 , 6 6

1 3 , 5 0  

2 , 2 8  5 1 , 1 0

1 , 5 4

УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД 

ПЕРЕГОРОДКИ

- УСТРОЙСТВО 0 Б М А 3 0 4 Н 0 Й  

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 

МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ 

ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

1 0 0 М 2

-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

М3

КОЗЫРЕК

-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ 

ПРУФЛИСТОМ

1 0 0 М 2

-ПРОФЛИСТ МАРКИ Й С 4 0 - 6 0 0 - 0 . 7

Г

0 , 0 3  7 8 , 8 1

2 6 , 1 2

1 , 0 3  4 8 , 8 5

2 , 0 2

0 , 0 5  3 2 0 , 9 0

6 7 , 5й 

0 , 0 4  7 4 0 , 5 5

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ К Г ,  ДО 2 0

Г

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

р а з  г р у н т о в к о й : Г Ф - 0 21
1 0 0 М 2

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 

ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  ЦФ—1 1 5  ЗА 2

0 . 0 6  5 9 2 , 7 1

4 7 , 5 0  

0 , 0 2  1 4 , 3 1

2 , 5 6

0 , 0 3  2 0 , 2 2

1 , 8 9

9 2 5 5 4 3 4 3

6

1 , 8 0

0 * 5 4

7 , 4 3

2 * 2 3

0 * 9 4

0 * 2 9

6 . 3 7

1 ^ 9 0

2 0 0 , 6 0

6 9 , 8 7

2 , 21

0 , 6 6

0 ^ 3 4

0 Л  0

0 * 2 1

0 * 0 7

7 : 8 : 9 : 1 0 : 1 1

от
5 4 5 5 3 , 5 2 7

2 0 , 4 1 1
7 7 4 — 1 4 , 4 0 5

- 1 3 - 2 , 3 2 -1

6 0 2 - 1 9 , 7 0 3

- 1 , 6 9 -

1 1 8 4 2 2 , 3 0 5

от 0 , 2 2 -

3 1 - 2 9 , 5 0 1

- 1 , 4 4 -

51 2 от 2 , 9 0 3

1 7 4 1 0 9 4 , 0 0 5

3 5 3 , 0 2 3
2 6 - - - —

3 5 2 - 6 4 , 0 0 4

от 0 , 5 0 -

2 - - 3 , 1 0 -

- 0 , 0 8 -

2 - - 2 , 3w -

_ 0 , 0 5 -

g 0 0 0 5 9 'J3  77



708 T6.J93 Альбом н ч.г кн.г -77
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A B 0 - 3 E G  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) ,

1 I 2 5 5

э б ь е м у  р а з а
1 0 0  М2

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА

3 3 7  Е 2 6 —4 6  
Т . 2 6 - 1 0 - 1

3 3 8  Е 2 6 - 2 0  
Г ,  2 6 - 6 - 1

3 3 9  Е 2 6 - 3 4  
Г .  2 6 - 0 - 7

3 4 0  С И  1 - 3 2 4

3 4 1  Е 2 6 - 7 0
Г , 2 6 - 1 3 - 7

3 4 2  0 1 1 1 - 8 9 0

-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА 
ШТЫРЕЙ ИЛИ КРВ4&ЕВ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

100М 2

-изоляция холодных

п о в е р х н о с т е й
т е п л о и з о л я ц и о н н ы м и  ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ Я4ВИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
РАСТВОРЕ СТЕН

4 3
-изоляция холодных

ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ 
И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ

М3
-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, м а р к и  3 0 0 .  
ДЛИНОЙ 2 4 0 0 - 3 0 0 0  ММ,ТОЛЩИНОЙ 
50  ММ

из

-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО

100М 2

-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П - 3 5 0
М2

0 . 4 7  2 4 , 5 6

1 1 , 6 2  

1 , 5 9  2 , 7 2

1 , 6 0

0 , 7 5  2 3 , 5 7

1 9 , 7 5

2 , 2 2  4 3 , 7 1

0 , 3 2  3 6 , 1 9

1 6 , 0 0

3 6 , 6 3  0 , 3 4

3 4 3  Е 1 5 - 2 9 8  
Г . 1 5 - 6 0 - 1

3 4 4  Е 1 5 - 2 9 9  
Т . 1 5 - 6 0 - 2

-УЛУ4МЁНИАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
СТЕН

100М 2

-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
ПОТОЛКОВ

1 0 0М 2

0 , 3 2  6 6 6 , 7 5

8 2 . 5 0  

0 , 1 5  6 8 0 , 9 1

9 2 . 5 0

ВЕНТКЭРОБ

3 4 5  Е 1 0 - 2 6  
Т . 1 0 - 4 - 1

3 4 5  Е 2 6 - 6 3
Г .  2 6 - 1 1 - 7

3 4 7  0 1 1 1 - 3 1

■УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 
ИЗ БРУСЬЕВ

ИЗ

■ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ 
ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И 
ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ

1 0  0 М 2
■АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ 

ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬ»,

0 , 2 0  2 3 2 , 9 2

1 6 , 1 2  
0 , 0 7  6 6 , 7 5

5 5 , 5 0

0 , 0 3  5 9 3 , 6 4

9 2 5 5 4 3 4 3

6 : 7 8 9 10 11

б “ 1 2 1 2 5 4 1 4 , 6 0 7

1 “ 6 4 2 1 , 3 9 1

0 ^ 8 6 4 2 2 2 , 7 4 4

а ;  2 5 - 0 , 1 9 -

2',’ 2 2 19 15 2 2 6 , 2 0 2 0

0 * 6 6 - 0 , 5 0 -

9 6

0 . 6 3  11

0 ^ 2 5

12

6 -  2 3 , 9 0  6

0 , 1 9

1 0 ^ 0 3  2 1 5  2 6

з;-01

1 0 * 2 0  1 0 2  1 4

3 “ 0 6

4 1 1 5 , 0 0 3 7

2 2 , 2 6 1

2 1 2 8 , 0 0 19

2 , 3 2 —

2 ^ 2 1 4 7 4

0 * 6 6
2 ; 8 9 8 4

0 ^ 8 7

17 _

- 2 4 , 0 0 5

0 , 5 0
7 4 , 1 0 5

- 0 , 6 6 -

%00059-43 78



706-76.9з альбом и ч.г ки.е -т-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 8 С - З Е 0  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 3 4 3

1 : 2 :  3 : 4 : 5 ; 6 : 7 : 8 : 9 ; 10 : и
ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ!
2000X1200X6

1Й0ШТ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [10 РАЗДЕЛУ 15 РУБ, 1685 176 33 254

РУБ. 9 6
в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ, ( 1685) 1685 - - -

МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 390) 390 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 167) - 187 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - РУБ. ( 127) 127 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. ( 921 ) 921 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. (: 225) 225 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.  - ЧЕЛ.-Ч ( 12) — - - 12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.  ~ РУБ. ( 28) - 28 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 152) 152 - - -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 2062) 2062 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 272) - - - 272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 215) — 215 *

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 РУБ. < 2062) 2062 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 272) - - - 272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, (; 215) — 215

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ. 172976 7047 12525 9689

РУБ. 4871 3912
в том ч и с ле : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. 1: 100498) 100498 - - ~
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. I[ 15818) 15818 — - _
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. 1! 7717) - 7717 — -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. 1( 36770) 36770 - - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- РУБ. \[ 22857) 22857 - — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. 1( 12919) 12919 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.  - ЧЕЛ.-Ч 1( 847 ) - - - 8 4 7

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.  - РУБ. 1( 1734) - 1734 — -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ, 1( 9059) 9059 - - —

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. 1( 122476) 122476 — - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч 1( 9801) - - - 9801
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. 1( 9451) — 9451 — —

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 72478) 72478 - - -
МАТЕРИАЛЫ - РУБ. ( 2031) 2031 — — -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. ( 4201) - 4201 — -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ. ( 59520) 59520 - — —

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ, ( 4850) 4850 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.  - ЧЕЛ.-Ч ( 333) - _ - 333
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.  - РУБ. ( 654) - 654 - —
ПЛАНОВЫЙ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. ( 6183) 6183 - — -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. ( 83511) 83511 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 4980) — - - 4980
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. ( 4855) - 4855 — —

ЦООО5045 70



708-76.93 Альбом и  ч.г к н .г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЬС~ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2 )

- 7 9 -
9 2 5 5 4 3 4 3

1 : 2 : 3 г 4 ! 5 J 6 7 8 : 9 : 1 0  : 11

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

Р У Б .  
ЧЕ Л•—Ч 

Р У Б ,

(
(
(

2 0 5 9 8 7 ) 
1 4 7 8 1 ) 
1 4 3 0 6 )

2 0 5 9 8 7

1 4 3 0 6
1 4 7 8 1

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ЯНОВСКАЯ 
ПРЯДУХИНА 
АГАПКИНА 
НОВИКОВА

НОВИКОВА

ЦОООЯ-Я SO



Юв-76 9Ь Альбом Ич.£кн.& -SO-
СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-6

1

!
j

5

j

1

ЭЛЕМЕНТОВ : ЕД.

1

! ИЗМ.
2

2

! :
j j СУММА

«

(Р У Б )  2 
» _

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- 2 УДЕЛЬНЫЙ 

НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ( Р У Б ) 2 ВЕС КОН-

ПОРйЯ? J 

!

НОМЕР 2 

I 

!

НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ 

И ВИДОВ РАБОТ '

2 КОЛИ- 2
1 I

! ЧЕСТВО 5

2 г

2. . . . 2 .

20 НАКЛАДНЫ-! 

ПРЯМЫХ 2МИ РАСХОДА-!

2МИ И ПЛАНО-2 

з а т р а т  }ВЫМИ н а к о п - j 

J ЛЕНИЯМИ •

ПРЯМЫХ

ЗАТРАТ

~ "" — w—— i \J 1 ь V 1 ft JJ
2 С НАКЛАДНЫ-2НЫХ ЭЛЕ- 

. : МИ РАСХОДА-!МЕНТОВ И 

!МИ И ПЛАНО-2  видов 

2ВЫМИ НАКОП-2РАБОТ 

2 ЛЕНИЯМИ .!

1 г 2 . 5 3 I . 4, . !, , . . 5 . . 2 6 2 . 7 ! 8 2 . 9

i* ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 2 6 6 9 * 0 8 8 4 8 8 ' 1 0 4 4 3  ' 5 ) 9 2

2 . ФУНДАМЕНТЫ М3 3 4 * 9 3 3 0 2 6 3 6 8 6 1 , 9 7

3 . ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 8 0 1 3 4 6 0 9 5 2 3 , 7 7

4 • СТЕНЫ М2 3 4 3 ) 3 6 1 5 5 5 3 1 8 9 7 0 1 0 ) 2 8

5 . ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ М2 1 2 в ; 2 9 2 8 0 5 3 3 2 7 1 ) 4 2

б . ЛЕСТНИЦЫ М2 .26 ; 42 1 1 3 4 1 3 9 3 0 , 8 0

7 . КРОВЛЯ М2 1 2 б ;е в 3 5 9 8 4 3 7 5 2 , 3 1

8 . МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т 10 5  i 32 6 9 9 9 6 8 1 4 3 6 4 3 , 2 3

9 . ДВЕРИ М2 4 1 ) 3 5 1 4 8 0 1 8 2 6 1 , 0 7

1 2 . ОКНА М2 3 3 ; 4 7 1 1 5 3 1 3 8 7 0 ) 6 9

и . ПЕРЕГОРОДКИ М2 и г ) в б 1 1 2 1 1 3 7 8 0 ) 7 9

1 2 . полы М2 б 0 е ; 4 0 , 65 6 1 7 7 9 3 4 ‘, 4 8

1 3 , НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА М2 з ; о з 39 4 8 0 ) 0 3

1 4 . ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА М2 5 9 9 ) 4 0 2 9 5 9 3 6 3 7 2 ) 1 0

1 5 , РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1 6 8 5 2 0 6 2 1 ) 1 5

ИТОГО 1 5 7 6 1 3 1 8 7 8 5 6 1 0 0 , 0 0

ГЛ .ИНЖ .ПРОЕКТА ИВАНОВА И . В ,

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК 3 , А .

4 D O D $ $ " f3



- 81-708-16.93 Альбом 11 ч.гкн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) ’ 9 2 5 5 4 3 5 3

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  

НА ОБМЕЗТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 ""б

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 

О С й ЗБАНИЕ; КЖ1-16 + 1Ш1-29+ АР1- 19.КЖ И 

СООГАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991  Г .

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 4 8 0  Т 

(ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ 

ГРУНТАХ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

1 8 7 , 8 5 6  Т Ы С .РУБ ,  

1 3 6 4 3  ЧЕЛ.-Ч 

1 3 , 1 5 6  Т Ы С.РУБ .

N

П11

!
»

ШИФР И н !

ПОЗИЦИИ ! 

НОРМАТИВА:

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТ РАТ , 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО

СТОИМ. ЕДИНИЦЫ.РУБ.

: в с е г о : э к с п л .  :

: м а ш и н  :

•ОСНОВНОЙ : в т . ч .  •

: ЗАРПЛАТЫ : з а р п л а т ы  :

: 5 : 6 :

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ-

ВСЕГО

: : экспл.
:основной : м а ш и н

: з а р п л а т ы  : ---------

* * В т  • ч

: 'ЗАРПЛАТЫ

8

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО­

ЧИХ, ЧЕЛ .- Ч НЕ ЗА­

НЯТЫХ ОбСЛ УК. МАШИН

ОБСЛУЖИВАНИИ, МАШИНЫ

НА ЕДИН. : ВСЕГО

1 0 11

СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1 9 8 4 Г 0 Д А .  ДЛЯ 

ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1 9 9 1  ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО 

ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ Й ДОГОВОРНЫХ 

ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ ССОР 3 . 0 7 . 9 0 Г .  НОМЕР 

12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ РАЗЧИТАНЫ ПО ИАТКРИАЛАМ-ИРБДСТАВИТЕЛЯМ 

ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ 

В П . 2 . 2  МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.

РАЗДЕЛ 1,  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СРЕЗКА ГРУНТА

1 Б 1 - 1 6 0 8

Т .1 - 2 9 - 2

-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬШДО 59

0 , 1 2 7 4 , 6 3 7 4 ;  63 10 - 10 - -

- 2 4 ;  99 3 2 1 , 1 7 3КВТ / 8 0  Л . С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

ДО 10 И ГРУНТ 2 ГРУППЫ

1000М З

2 Е 1 - 1 6 1 5  

Г .  1-29-2

-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ

0 , 1 2 2 3 5 , 9 6 2 3 5 ’; 96 29 ~ 29 - -

— 7 8 ;  88 10 6 6 , 8 2 8ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 

16 0 8

1000М З

3 E 1- 15Q5

Т .1 - 2 2 - 7

-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА 

АВТО С АМОС В АЛЫ.

1000М З

0 , 1 2 1 7 6 , 6 2 i 7 i ; 17 22 - 20 8 , 3 3 1

5 , 1 4 6 5 ^ 5 8 5 5 , 4 4 7

If00059-/5



708- 76.95 Альбом 11 я.& кн.2 -SB
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС AD0-3EC ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

5

4 0312- 1 -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

Т

1 6 3 , 5 3  0 , 4 6

5 Е 1 - 1 12 8  

Г . 1—1 1 6 —1

6 Е 1 - 1 60 3  

Г ,  1-25-1

-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ. ВЕРХА И 

ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 

ГРУНТ 1 ГРУППЫ

10 0Й 2

-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 

ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ

1 000M 3

7 , 7 9  0 , 5 1

0 , 1 2  1 6 , 9 4

1 , 6 2

РАЗРАБОТКА ГРУНТА

7 Е 1- 1566  

Т .1 - 2 2 - 8  

Т . Ч . П . З . 19

В Е 1 - 1 60 8  

Т .1 - 2 9 - 2  

Т . Ч . П . З . 47

9 Е 1 - 1 61 5  

Т .1 - 2 9 - 9  

Т . Ч . П . З . 47  

К=4

10 Е 1- 960  

Т .1 - 8 0 - 2  

Т . Ч . П . З . 67  

, 3 . 6 4

И  Е 1- 1 58 5  

Г , 1-22-7 

Г . Ч . П . 1 . 1 7

-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 

ЭКСКАВАТОРАМИ О КОВШОМ. 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 0 , 6 5  / 0 , 6 5 - 0 , 8 /  

М3 НА Г УС Е Н И ЧН О М  КОЛЕСНОМ 

ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА 

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 

ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ)

1000М 3

-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР 

МОКРОГО ГРУНТА О ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 

ДО 10  М

1000М З

-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 

1 6 0 8

1000М З

-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ

100МЗ

■ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА 

АН ТОО АМОС В АЛЫ.

1000М З

2 ' ,3 7  2 3 8 , 7 0

6 , 9 0

0 , 1 3  8 5 , 8 2

0 , 1 3  2 7 1 , 3 2

0 , 4 5  1 2 0 , 5 1

1 2 8 , 5 1

0 , 1 8  1 7 6 , 6 2

5 , 1 4

12 03 12 - 1  -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ 4 4 6 6 , 4 6  0 , 4 6

13 Е 1 - 1 60 4  

Г .  1-25-2

14 Е 1 - 1 58 5  

Т .1 - 2 2 - 7

■РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ 

ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ

1000М З

■РАЗРАБОТКА ГРУНТА 

ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ

в м е с т и м о с т ь ю  0 , 6 5  / 0 , 6 5 -0 , 8 /

М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ
ходу с п о г р у з к о й  н а  

а в т о м о б и л и -с а м о с в а л ы  ГРУНТ 1 

ГРУППЫ

1 . 8 3  2 3 , 3 9

1 , 9 9

1 . 8 3  1 7 6 , 6 2

5 , 1 4

1000М З

9 2 5 5 4 3 5 3

73

0 / Л  5

0 Л 5

1 7 Л 0  2

5 ^ 3 0

2 3 1 " 3 4  56 7

8 8 “ 08

8 5 ;  82  12

2 8 ;  73

2 7 1 ; 3 2  36

9 0 ; ? i

57

-

1 7 1  Л 7 3 2

6 5 Л 5

- 2 0 0 7

2 в ; 9 0 4 3

6 , 4 8

171 Л ?  3 2 3

6 5 , 4 5

9 : 1 0 :  11

5

2 0 , 1 3 1

2 2 , 6 3 -

— 4 , 4 9 1

16 54 9 1 1 , 2 2 27

2 0 9 7 4 , 6 1 177

10

3 2 4 , 3 4 3

36 - -

12 7 6 , 8 4 10

57 - 2 1 2 , 5 2 96

1 31 8 , 3 3 1

12 5 5 , 4 4 10

4 39 3 , 2 3 6

12 5 , 4 9 10

10 3 1 3 6 , 3 3 15

119 5 5 , 4 4 101

У00050-/3 03



408- 7&.9S Альбом 11 ч.г кн.г -S3-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 3 5 3

1 ! 2 3

15 0318-1  -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ

15  Е 1 - 1 6 3 4  

Т . 1 - 3 1 - 2

17 Е 1 - 1 6 4 5  

Г .  1 - 3 1 - 1 3  

К=9

1 3  Е 1—9 б 7 

Г ,  1-61-1

1 9  Е 1 - 1 1 8 4  

Т . 1 - 1 1 6 - 1 0

2 2  Е 1 - 1 0 1 0  

Т .  1- 66- 2

-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ 

БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 5 9  

КВТ / 6 0  Л , С . /  С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 

ГРУНТА ДО 5М ГРУН Т  2 ГРУППЫ

1 0 0 0 М З

-ДОБАВЛЯТЬ НА-КАЖДЫЕ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М  ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 

БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 

1 6 3 4

1 0 0 0 М З

-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ 

КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ  1 

ГРУППЫ

100М З

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 

ННЕВКАТИ4БСКИЙИ ТРАМБОВКАМИ

: г р у н т ы  1 , 2  г р у п п

10 0М З

-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ 

ПЛОЩАДЬЮ ДО 30 М 2  ПРИТОК 

ГРУНТОВЫХ ВОЙ ДО 3 0  М З /4 А С

100МЗ

4  : в : 6 : 7 : 8 9 : 10  : п

2 9 3 3 , 3 0 0 , 4 6 - 1 3 1 9 - - - -

1 . 4 7 3 4 , 5 1 3 4 ;  51 51 - 51

-

-

- и ; 5 9 17 9 , 8 2 14

1 , 4 7 1 7 7 , 4 8 1 7 7 ; 4 8 2 6 1 - 2 6 1 -

— 5 9 i 6 7 8 8 5 0 , 5 4 - 74

з ; б 7 5 1 , 8 7 - 1 9 0 1 9 0 - 6 9 , 6 0 3 2 9

51 , 8 7 - - - -

1 4 , 6 7 1 3 , 6 8 5 ; э з 2 0 3 11 4 8 9 1 1 , 2 0 16 4

7 , 7 5 3 ; 8 9 5 6 3 , 3 0 4 8

гъ\ъг 1 2 7 , 1 6 1 2 7 , ' 1 6 3 2 4 6 - 3 2 4 6 - -

- 6 6 4 7 1 6 9 7 5 6 , 3 0 1 4 3 7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Р У Б .

Р У Б .

В ТОМ ЧИ С Л Е : (ВЫПОЛНЕНО)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ' - Р У Б .

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б .

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б .

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б ,

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л .- Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б .

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б .

ВСЕ ГО,'СТОИМ ОСТЬ ОБ'ИЕСТРОИТЁЛЫ Ш Х РАБОТ - Р У Б .

НОРМАТИВНАЯ ТРУД ОЕМ КОСТЬ - ЧЕ Л .- Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б ,

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Р У Б .  

НОРМАТИВНАЯ ТРУД ОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч  

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б .

8 4 8 8 3 9 2 4 6 9 1 6 3 9

2 2 5 0 1 9 0 4

(О С Т А Т О К )

8 4 8 8 ) 8 4 8 8 - - -

2 ) 2 — — —

2 6 4 2 ) - 2 6 4 2 - -

1 1 8 3 ) 1 1 8 3 - - -

4 4  ) - - - 4 4

1 6 8  ) - 1 6 8 - -

7 7 2 ) 7 7 2 - - -

1 0 4 4 3 ) 1 0 4 4 3 — - -

2 5 8 7 ) - - - 2 5 8 7

2 8 1 0 ) - 2 8 1 0 —

1 0 4 4 3 ) 1 0 4 4 3 — - -

2 5 8 7  ) — - - 2 5 8 7

2 8 1 0 ) - 2 8 1 0 ~ -

21 Е6-1 

Г . 6-1-1

2 2  Е6-5 

Г . 6- 1- 5

РАЗДЕЛ 2 ,  ФУНДАМЕНТЫ -

- УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА И 5 0  ИЗ 

БЕТОНА КЛ . В 3 . 5

М 3

- УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 

ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМСЖ ДО ЗМЗ

1 , 4 4  4 6 , 0 2  0 , 4 6

0 , 8 7  0 ” 14

8 , 2 5  6 4 , 5 2  0 ) 1

4 , 5 4  0 ’ 31

6 6

531

1 - 1 , 3 7  2

- 0 , 1 0 —

37 7 6 , 6 6 55

2 0 , 2 3 2

/У



708-76.93 Альбом Н ч . 2  кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

2 3  0 1 2 4 - 3

2 4  Б б - 6 1  
Г . 6 - 9 - 5

2 5  Е 6 - 6 0  
Т . 6 - 9 - 4

2 6  Е б - 6 3  
Т . 6 - 9 - 7

2 7  Е б - 8 4  
Г , 6 - 9 - 8

2 3  Ев — 1 0  
Г . 6 - 3 - 1

2 9  Е 7 - 4 0 0  
Т . 7 - 3 6 - 1

3 2  Е 7 - 4 0 1  
Т . 7 - 3 6 - 2

31 С1 4 0 —1 1 6 3 7  
Ц . П . 3 - 1 9

3 2  0 1 4 0 - 1 1 6 3 7  
Ц. I I .  3 - 1 1

3 3  Е 7 - 2  
Т . 7 - 1 - 2

3 4  6 0 8 - 7 9  
Ц . П . 9 - 1 1 0

ФМ1, 2 ,  ИЗ БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5
ИЗ

-АРМАТУРА КЛАССА АЗ
Г

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛГОВ В 
ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

V
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4КГ
Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ К Г .  ДО 2 3

Г
-УСТРОЙСТВО ПЕС4ЛНЫХ ОСНОВАНИЙ 

ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ

КЗ

-  УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 
ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0 . 5 Г

ИТ

-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН 
ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ 
ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ШТ

-  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 
СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
МАРКИ Ф Б С 9 , 3 . 6 Т

М3
-  БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ 

СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
МАРКИ Ф 5 С 2 4 . 3 . 6 Т

М3
-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ 

ЛЕНТ04НЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М Й 
МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1 , 5Т

ШТ

-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕМАРКИ 
Ф Л в . 2 4 - 1 .  Ф Л 8 . 1 2 - 1 ,  ИЗ БЕТОНА 
КЛ.  В 10

0 , 0 7  4 6 4 , 4 0

3 , 0 3

2 7 . 0 0

3 6 . 0 0

0 ^ 2 6  7 2 6 , 7 6

2 4 , 6  2

0 , 0 1  6 1 2 , 6 2

2 5 , 2 5  

0 , 0 1  7 0 0 , 2 1

1 5 5 , 0 0  
0 , 0 3  5 9 2 , 7 1

4 7 , 5 0
1 5 , 7 3

0 , 5 0

2 , 3 7

0 , 2 7
3 , 0 5

0 , 3 7

3 , 9 4  7 8 , 6 8

1 5 , 4 3  7 5 , 6 5

1 1 , 0 0  3 , 3 2

0 , 6 2

4 , 1 0  9 3 , 7 5

3 5  0 1 4 7 - 1
М3

-АРМАТУРА А- 1 0 , 0 9 3 9 , 3 9

3 6  0 1 4 7 - 1 6

1 0 0 К Г

-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В Р - 1 0 , 2 2 5 5 , 2 1
1 0 0 К Г

9 2 5 5 4 3 5 3

1 1 , 9 0

3 , 5 7

3 ' 7 4

0 2

2 !  3 6

0 / / 1

2 :  й 1

0. 66
0 ^ 5 4

0 [ 1 7

0 4

0 1 4 9
о&
0 * 6 8

2 , 7 0

0 * 9 7

7 : 8 : 9 : 1 0 : 1 1

3 3 —
_________

—

1 8 9 6 4 3 1 , 2 0 6

2 2 , 7 1 1

9 - - 3 4 , 4 0 -

- 0 , 8 5 -

6 1 - 2 1 0 , 0 0 2

0 , 5 4 —
1 8 1 — 6 4 , 0 0 2

_ 0 , 5 0
4 7 1 2 0 , 8 0 2

- 0 , 1 3 -

6 5 7 3 8 0 , 3 9 И

1 4 0 , 3 7 1 0
1 1 8 1 4 6 9 0 , 5 3 2 0

2 5 0 , 5 2 2 0

3 1 0 — - — —

1 1 6 8 И*

3 6 7 2 9 0 , 8 6 9

3 8 5

1 0 0 , 7 4 б

3 _  шт.

1 2 -
- -

_

4  0 0 0 5 9 -4 3  S f



8570S- 76. 3 3  Ал ьбо м  11 ч. г кн. £
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС - ЗЕ О ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 3 5 3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 !: 6 : 7 : 8 : 9 : 10  : 11

37 Бв-13

Г . 8 - 4 —1

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,

0 , 1 8 1 5 0 . 0 6 2 ' 5 4 28 5 - 3 8 , 1 0 7

2 4 , 5 0 0 ", 76 0 , 5 8 -ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ

10 0 М2
38 Е 1 3 - Ш

Т .1 3 - 1 5 - 6

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

0 ,0 1 1 4 , 3 1 0 ' 3 4 2 — - 3 , 1 0 -

р а з  г р у н т о в к о й : г ф -021

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

2 , 5 6 & ; i 0 0 , 0 8 т т

100М 2
39 Е 1 3 - 1 5 3

V  1 %  1 Й—А
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 0 .0 2 2 0 .2 2 0 1 2 1 2 — - 2 , 3 0 —

К=2 К ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ—1 1 5 1 , 8 9 0 / 0 7 - 0 , 0 5 -
Э БЬ ЕМУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Р У Б . 3 0 2 8 00 149 И Й

РУБ . 53 41

в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) |(ОСТАТОК)

стои м ость ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 0 2 8  ) 3 0 2 8 - - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . { 311  ) 31 1 - — -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 3 3 ) - 133 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . ( 4 3 3 ) 4 3 3 - - -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 2 0 4 7 ) 2 0 4 7 - - —

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 3 8 6  ) 3 8 6 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р ,  - ЧЕЛ .-Ч ( 2 6 ) - - - 26

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 50  ) - 50 - —

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 7 2  ) 2 7 2 - - -

ВСЕГО i СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ . ( 3 6 8 6  ) 3 6 8 6 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч ( 185  ) - - - 165

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 8 3 ) — 163 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Р У Б . ( 3 6 8 6  ) 3 6 8 6 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.- Ч ( 1 6 5 ) - - - 185

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 8 3 ) ~ 103 - —

РАЗДЕЛ 3 .  ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

4 Ъ Ёб-1

Т .6- 1- 1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ

4 , 6 2 4 6 , 0 2 а ;  48 2 1 4 4 2 1 , 3 7 6

0 , 8 7 0 ; н - 0 , 1 0 -
БЕТОНА КЛ. В 3 . 5

М3

41 Б 7-7 

Т .7 - 1 - 7

-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД 

КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА

4 , 0 0 1 2 ,1 1 9 ^ 9 4 49 9 4 0 3 , 0 1 12

2 , 1 7 3 ~ 62 15 2 , 7 5 ИДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ

БОЛЕЕ 3 . 5 Т

'11Т

42 6 0 8 - 7 8  

Ц . И .9 - 9 8

-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф 1 , ИЗ

1 4 , 2 0 8 4 , 1 1 — 1 1 9 4

- — -БЕТОНА КЛ. В25

М3

43 0147- 1 -АРМАТУРА А - 1 3 , 0 0 3 9 , 3 9 - 119 — _ — —

$ 0 0 0 5 9 - 4 3  ? £



- 86-708-76 93 Альвоп Н u.Z кн.г
ПРОГРАММНЫЙ комплекс ABG- 3EC  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2 )

1 : 2 : 3 : 4 : 5
100КГ

44 0147-8 -АРМАТУРА А-3

100КГ
0 ’, 1 7 43,00

45 С147-5 -АРМАТУРА АТ—4
100КГ

18,83 39,39

КОЛОННЫ
46 Е7-33 -УСТАНОВКА КОЛОНН

Т.7-3-3 ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ В 
СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 
ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАПНЫХ 
ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 
В:7М И МАССЕ КОЛОНИ ДО ЗТ

МТ
47 608-71 -КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Ц.П.9-80 СПЛОШНЫЕ
625

К-1. ИЗ БЕТОНА КЛ.
N13

43 0147-1 -АРМАТУРА А-1
100КГ

49 С14 7 —8 -а р м а т у р а А-3
100КГ

50 С147-4 -АРМАТУРА А-4
100КГ

51 0147-25 -АНКЕРНЫЕ
СТЕРЖНЕЙ

ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ 
С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ

5 2 С147-24 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ
100КГ
100КГ

16,00 19,16
4,67

17,60 157,27

5,97 39,39

0,70 43,00

10,06 39,39

4,16 99,07

4 , 7 7  7 1 , 0 4

ПРИЯМОК ПРМ1
53 Е6-1

Т .6 - 1 - 1

54 Еб-15 
Т.6-1-15

55 Ь'6-90
Т.6-И-1

55 Кб—84 
Т.6-9-8

57 Е34-304 
Т.34-55-1

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 
БЕТОНА КЛ, В3.5

М3

-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ 
БЕТОНА КЛ. В12.5

М3

-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ 
БЕТОНА КЛ, В12.5

М3

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ КГ, ДО 20

Г
-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЁННОЙ СТАЛИ ДЛЯ 
ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

0,19 46,02
0,87

0 ; 3 9  4 9 , 4 6

0,65
1,11 56,25

1,94
0 , 0 3  5 9 2 , 7 1

47,50 
0,14 351,77

1 0М 2 4 1 , 3 7

92554353

9 , 4 4

3 ^ 4 2

0 “ 4 8

0 Л  4

0 ' 5 8

0 Л 7  

0 j 56

0 , 1 7

2 , 21

0 t 6 6 
1 2 , 4 8

3 ^ 7 4

7 ; в : 9 : 1 0 : 11

7 -
- -

-

741
-

им

307 75 151 6 , 2 4 1 0 0

5 4 2 , 5 9 41

2769 — - - —

236 -

31 - -

- -

397 - - - -

413 -
- - -

339 -
-

- -
ИЯ

8 - - 1 , 3 7 -

- 0 , 1 0 -

1 9 - - 0 , 9 9 -

0 , 1 3 —

6 3 2 - 2 , 8 1 3

0 , 1 3 _

1 8 1 — 6 4 , 0 0 2

-и- 0 , 5 0 _

4 9 6 2 5 6 , 7 0 8

-я 2 , 6 4 —

Ц 0 0 0 5 ~ 9 -  / 3  / 7



708-16.9Ъ Альбом // ч.гкн.2 -87-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО- З ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 3 4 ; 5

ФУНДАМЕНТЫ ПОЦ ОБОРУДОВАНИЕ

5 9  Е 6 - 1  
Т . 6 - 1 - 1

5 9  Е 6 - 2  
Т . 6 - 1 - 2

6 2  Е 6 - 5  
Т . 6 - 1 - 5

61  Е 6 - 7  
Т . 6 - 1 - 7

6 2  Е 6 - 3 6  
Т . 6 - 3 - 7

6 3  С 1 2 4 - 3

-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М.50 ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 3 . 5

М3

-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 1 0 0  
ИОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В 1 2 . 5

М3

-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0  
ПОД КОЛОННЫ.ОВЬЕМОМ ДО ЗМЗ 
Ф ( Ш ,  ИЗ БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

М3

- У  ОТРО и ОТВО ЖЕЛ Б 3 О БЕТ О Н КЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М - 2 0 0  
ИОД КОЛОННЫ.ОВЬЕМОМ ДО 10МЗ 
ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ.  В 1 2 . 5

М3

-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ИА 
УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ. 
АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ

М3

-АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТЗС
Г

0 , 1 2  4 6 , 0 2

0 , 6 7

0 , 4 2  6 2 , 6 0

3 , 0 6

1 , 0 0  6 4 , 5 2

4 , 5 4

6 ^ 0 0  5 9 , 3 0

2 , 7 6

7 , 4 2  1 , 3 7

0 , 4 7

0 , 0 8  4 6 4 , 4 0

6 4  Е 6 - 8 0  
Т . 6 - 9 - 4

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г

0 , 1 0  8 1 2 , 6 2

2 5 , 2 5

ПРИЯМОК ПР—1

6 5  Е 6 - 2 2 6  -УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ 
Т . 6 - 2 6 - 4  ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗ БЕТОНА М - 3 0 0  ПРИ ТОЛЩИНЕ 
СТЕН БОЛЕЕ 1 5 0 ММ U P - 1 , ИЗ 
БЕТОНА КЛ.  В 1 5

М3

6 6  0 1 2 4 - 1 8  -АРМАТУРА КЛАССА АЗ АТ4С
Г

1 9 8 , 8 0  7 8 , 3 0

5 , 6 1

1 1 ' , 7 7  4 8 6 , 7 6

6 7  Е 6 - 8 0  
Г . 6 - 9 - 4

6 8  Е 6 - 8 1  
Г .  6 - 9 - 5

6 9  Е 6 - 8 3  
Т . 6 - 9 - 7

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ

Г

-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛГОВ В 
БИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ 
БЕТОНИРОВАНИИ

Г
-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ ДО 4 КГ

0 , 0 7  0 1 2 , 6 2

2 5 , 2 5  

0 , 3 9  7 2 6 , 7 6

2 4 , 6 2  

0 * 0 6  7 0 0 , 2 1

1 5 5 , 0 0V

9 2 5 5 4 3 5 3

6 : 7 : в  : 9 ; 1 0  : 11

й ' 4 8 5 1 , 3 7

0 Л 4 - 0 , 1 0 -

0 ^ 6 3 2 5 1 - 4 , 5 0 2

0 Л  9 - 0 , 1 4 -

1 > 1 6 4 5 - 6 , 6 6 7

0 ’ 31 - 0 , 2 3 -

'К 91 3 4 9 1 6 11 4 , 1 0 2 5

й * 5 0 3 0 , 4 4 3

0 ‘ 7 3 И 4 5 0 , 6 7 5

0 ^ 2 2 2 0,17 1

38  -

3 ! [ 7 4  6 1  2

i ; i 2

2 > ; 9  1 5 5 7 0  1 1 1 6

0 ^ 6 3

5 7 2 9

3~ 7 4  5 6  1

1 Л  2

ц ; 9 0  2 8 5  10

З Л 7

2 ^ 3 8  4 2  9

0 , 7 1

"

-
3 4 , 4 0 3

— 0 , 8 5 —

4 1 7 8 , 0 1 1 5 9  2

1 2 6 0 , 4 8 9 5

-
3 4 , 4 0 2

- 0 , 8 5 -

5 3 1 , 2 0 1 2

2 2 , 7 1 1

- 2 1 0 , 0 0 13

_ 0 , 5 4 -

Ц0ОО5-3"/Ъ g g



m - re. 93 Альбом 11 ч.з т .г -88-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A B 0- 3K Q  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

4 2 ! з : 4 ;

7 0 Е 6 - 6 4

Т .6 - 9 - 8

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ КГ , ДО 2 0

Т

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕСОМ БОЛЕЕ 20К Г

0 ^ 4 1

71 Е 6 - 8 5  

Г . 6- 9- 9

0 , 1 9

7 2 Е 7 - 7 6 2

Д 0 П .В 2

Т .7 - 6 5 - 3

1

-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2

ИТ

1 , 0 0

7 3 5 0 8 - 1 4 9 1  

Ц . П . 8 - 5 0 4

-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ. РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 

3 ДО 11 М2 МАРКИ П 10- 3

М3

0 , 3 1

74 С 14  7 —1 -АРМАТУРА А—1

1 0 0 К Г

0 , 0 1

75 С 1 4 7 - 8 - АРМАТУРА А—3

1 0 0 К Г

0 , 1 7

76 0 1 4 7 - 1 6 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМ АТУРА ВР-1

1 0 0 К Г

0 \ 0 2

7 7 Е 1 3 - 1 2 1

Т . 1 3 - 1 5 - 6

-ОГРУНТОВКА  ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

р а з  г р у н т о в к о й : Г Ф - 02 1
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

0 , 3 3

7 8 Е 1 3 - 1 5 3  

Т . 1 3 - 1 8 - 6  

К=2 К 

ОБЬЕМУ

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫ Х 

ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  ПФ—1 1 5  

ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1 0 0  М2

0 , 6 7

5

5 9 2 , 7 1

4 7 , 5 0

5 6 0 , 0 3

1 5 , 5 0

4 , 0 6

0 , 8 0

1 1 9 , 3 7

3 9 , 3 9

4 3 , 0 0

5 5 , 2 1

1 4 , 3 1

2 , 5 6

2 0 , 2 2

1 , 8 9

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

79  Е6-1 

Т .6 - 1 - 1

8 0  Е 1 1 - 5 5  

Т .1 1 - 8 - 1

81 Е 8 - 1 6  

Т .8 - 4 - 2

8 2  Е 8 - 1 9  

Т .8 - 4 - 3

8 3  Е 1 1 - 5 5  

Т .1 1 - 8 - 1

8 4  Е 8 - 2 3  

Т .8 - 4 - 5

■УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ 

БЕТОНА КЛ. В 7 . 5

М3

- УСТРОЙСТВО СТЯККК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20ММ

1Й0М 2

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

С Т Е К .Ф УН Д А М Е Н Т О В  И МАССИВОВ 

0КЛЕЕ4НАЯ В Ю Л О Й .  

ГИДРОИЗОЛОМ

1 0 0 М 2

-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

О Т Е Н ,Ф УН Д А М Е Н Т О В  И МАССИВОВ 

0КЛЕЕ4НАЯ В 2 0 НОЯ . 

ГИДРОИЗОЛОМ

1 0 0 М 2

■УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ

ТОЛЩИНОЙ 20ММ

1 0 0 М 2

•БОКОВАЯ 0КЛЕЕ4НДЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ С Т Е Н .

2 3 , 0 3 4 7 , 7 4

0 , 8 7

1 , 5 4 1 2 7 , 6 5

1 , 5 4

1 2 , 3 5

2 9 7 , 6 4

9 . 5 0

1 , 5 4 4 0 8 , 7 9

1 3 , 5 0

Г ,  5 4 1 2 7 , 6 5

2 , 6 4

1 2 , 3 5

4 3 9 , 9 9

9 2 5 5 4 3 5 3

3 Г 21

0 ^ 6 6

2,21

0,66
3 , 1 1

1 'гг

0 * 3 4

0 ^ 1 0

0 /2 1

0 ^ 0 7

0 * 4 0  

0 * 1 4  

1 " б 2

0 5 4 8  
4 , 6 9

1 ” 4 1

7 ^ 4 3

2 " 2 3

1 ' 6 2

0 ’ 4 8
5 ^ 6 6

7 : 8 : 9 : 1й : и
2 4 4 2 0 - 6 4 , 0 0 26

_ 0 , 5 0 —

1 0 7 2 2 1 , 1 0 4

0 , 5 0 -

5 1 4 1 , 0 7 1

2 0 , 8 5 1

3 6 — - — -

2 -

-

-

-

7 -

- -

-

2 -

- -

-

5 1 - 3 , 1 0 1

- 0 , 0 0 -

14 1 - 2 , 3 0 2

- 0 , 0 5 -

1 0 9 9 2 0 11 1 , 3 7 3 2

3 0 , 1 0 2

1 9 8 19 2 1 8 , 8 0 29

0 , 3 6 1

4 6 0 15 7 1 4 , 0 0 2 2

2 1 , 0 7 2

7 5 3 21 11 1 9 , 7 0 3 0

3 1 , 6 9 3

1 9 8 19 2 1 8 , 8 0 29

* 0 , 3 6 1

1 1 6 0 9 2 15 4 7 , 8 0 126

Ц 0 0 0 Я -< ? 3  # 9



708-76.33 Альеом 11 ч.г кн.г -89-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) 9 2 5 5 4 3 5 3

5

3 5 , 2 5

1И : 

1 , 2 9

11

ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО 

ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И 

БЕТОНУ В 2 СЛОЯ. Г’ИДРОИЗОЛОМ 

3 СЛОЙ

1 0 0 М 2

1 , 7 0

85  Е 8 - 2 6  -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ 

Т .8 - 4 - 6  ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8- 2 3

1 0 0  М2

85  Е 8 - 3 8  -ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА 

Т .8 - 5 - 5  М3

2 , 6 4 2 2 4 , 6 7 2 / 9 2 5 9 4

3 9 0 1

4 5 7 2 3 , 1 0 61

4 9 , 1 6

1 7 , 0 0

7 9 , 3 5

0 ' 8 8  

1 , 0 5 2 3 0

2

51

0 , 6 7

6 , 6 6

2

3 3 7

4 , 6 9 0 ’ 32 15 0 , 2 5 12

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Р У Б , 3 8 0 1 3 1 7 4 7 7 4 3 2 4 9 2

Р У Б . 2 3 4 17 9в т о м  числе: (ВЫПОЛНЕНО) (О С Т А Т О К )

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 8 0 1 3 ) 3 8 0 1 3 — - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 6 6 4 1  ) 6 8 4 1 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б , ( 1 9 8 1  ) - 1 9 8 1 - -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 1 2 0 5 8 ) 1 2 0 5 8 — - -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б , ( 1 6 6 0 6  ) 1 6 6 0 6 — - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 6 7 0  ) 4 6 7 0 - - —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - ЧЕ Л .- Ч ( 3 2 1  ) - - - 3 2 1

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 6 2 5  ) - 6 2 5 — —

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 3 4 1 2 ) 3 4 1 2 — - —

В С Е Г О .С Т О И М О С Т Ь  ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . < 4 6 0 9 5  ) 4 6 0 9 5 — — —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч < 2 9 9 2  ) - - - 2 9 9 2

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 6 0 6  ) "" 2 6 0 6

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Р У Б , ( 4 6 0 9 5 ) 4 6 0 9 5 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 2 9 9 2  ) - - - 2 9 9 2

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 6 0 6  ) 2 6 0 6 —•

РАЗДЕЛ 4 .  СТЕНЫ

ПАНЕЛЬНЫЕ

8 7  Е 7 - 5 4 8  -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 4 , 0 0 8 , 6 7 2 ' , 1 4 3 4 6 8 2 , 1 8 9

Г . 7 - 4 3 —3-1 ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В

, 8 БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 

С РАЗРЕ ЗКОЙ  НА ЭТАЖ ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 

ЗДАНИЙ ДО 30М

МТ

1 , 6 6 0 , 7 8 0 , 5 9

8 8  Е 7 - 5 51 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 23  ' ,00 1 0 , 6 4 2 * 6 9 2 4 3 4 7  6 6 2 , 6 9 6 2

Г .  7- 43- 4- 1  

, 8

ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 5 4 2  В 

БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 2 , 0 9 1 " 0 2 2 4 0 , 7 7 16

О РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т  И ВЫСОТЕ 

ЗДАНИЙ ДО 30М

ИТ

ЦООО&9- /3  90



708-76. S3 Альбом 11 0.2 KH-2 -90
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС) А В О - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  j

1 ! 2 4
В9 Е7-575

Т. 7—44-2-1
. 8

90 Е7-534 
Г .7-42-10 
1 , 8

91 Е7-537 
Т .  7 - 4 2 - 1 1

1 . 8

92 608-960 
Ц. П. 11-5

93 606-960 
Ц.П.11-28

-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 30М

Г Г
-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 

МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М

шт

-УОТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ 
МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ 
йаООЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 
5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ.ДО 30М

11 т

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 
ЛЕГКОГО бетона: обьемная 
МАССА БЕТОНА 100ИКР/МЗ, ТОЛЩ.
конструкции заем без проемов 
о одним ФАКТУРНЫМ слоем

ш
-ТО КЁ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ зя

42

4.00 7,39 
1,81

8.00 4,95 
0,94

4.00 6,38 
1,37

78,26 33,17

85,02 33,80

94 606-958

95 608-960 
2 .П. 11-5

95 606-91042 
Ц. II. 11-106

97 608-91041 
Ц.П,11-134

98 608-91035 
Ц.П.11-92

99 СПСЦ 
СТР.114 
П.2

100 D i l l —126 Ц 
ТАБЛ,Б

101 СЦСЦ 
СТР.119

-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 
ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЬЕМНАЯ 
МАССА БЕТОНА 1000КГ/МЗ, ТОЛЩ, 
КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ 
ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ 
ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ

М2
-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ 

ЛЁГКОГО БЕТОНА*, обьемная 
МАССА БЕТОНА 1000КГ/МЗ, ТОЛЩ. 
КОНСТРУКЦИИ 35 0М О ПРОЕМАМИ 
ДО 5 М2. О ОДНИМ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ

М2

-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 16СМ

М2

-ТО ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 
15 СМ

М2

-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 
90М

М2

-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ

М2

-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК

М2

-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК
U.M.

36,90 28,59

54,89 33.17

18,63 25,70

9,06 24,03

7,17 18,25

255,07 1,19

271,57 11,70

17,40 0,79

92554353

7 : в : 9 : 10 : 11

г\гъ 29 7 8 I 1 1 1 
со i O
J 9

0", 82 3 0,62 2

1.72 38 7 13 1,21 10
0,65 5 0,49 4

2^58 26 5 10 1,76 7
0^97 3 0,74 3

2597

2873

1055

1821

478

226

131

304

3177

14

Ц00050--/5 SS



1Q&-76.Q3 АЛЬБОМ 11 V./? КН.2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А8С- ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  '}

-91

1 \ 2 3 4 5

Т А Б Л ,2 . 2

1 0 2  СИСЦ 

С Т Р . 1 1 8  

Т А Б Л . 1 Л

1 0 3  0122-44-

1 0 4  0 1 2 2 —15 9

1 0 5  Е 1 5 - 7 0 7

Г Л  5 - 2 0 1 - 2

1 0 6  С 1 1 1 —4 2 9

1 0 7  0 1 1 1 - 4 3 0

1 0 8  ОЦСИ 

С Т Р . 1 10  

ТАБЛ Л  
11.16

1 0 9  0 1 2 2 - 3 2 2

-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ

II. М.

-БЛОКИ ОКОННЫЕ О ФРАМУГАМИ 

МАРКА 0 0 1 6 - 1 5В

Я 2

-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ 

ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА 

ВС 1—9 4  !! В О З —9 4  0 В Д 9 - 1 8

М2

-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ 

СТЕКЛОМ ЗММ

1 0 0 М 2

-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 

ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ  

ВЫСОТОЙ ДО 1 . 8 М

комил
-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 

ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ 

ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТ ОЧКО Й  

ВЫСОТОЙ ДО 1 ,5 .4

КОМПЛ

-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

п . м .

-НАЛИ4ВИКИ МАРКА 1

V)

1 1 0  Е 1 5 - 5 6 4  -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ'

К = 0 , 3  1 0 0 М 2

Т . 1 5 - 1 5 9 - 4

111 СПСИ 

С Т Р , 1 1 9  

Т . 1  П . 2 1

1 1 2  С 1 2 2 - 3 6 2

И З  CUCH

С Т Р . 1 1 8

Т А Б Л .1

11.15

1 1 4  0 1 1 1 - 5 2 6

-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК

П . М.

•ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4 2  

ММ,ШИРИ НОЙ 2 5 0  ММ МАРКА 

П Д 1 9 - 2 5  . П Д 22- 2 5  . П Д 2 5 - 2 5 . 11Д26-2 

5

Й

-УСТАНОВКА СЛИВОВ

Й .М .

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 

ГОСТ 7 1 1 6 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА

4 4  i0 8  2 , 4 5

1 2 , 9 5  3 7 . 2 1

3 , 2 8  3 0 . 0 5

0 , 1 6  3 7 2 , 7 1

3 1 , 5 0

5 , 0 0  5 , 1 3

2 . 0 0  5 , 9 9

3 2 , 7 0  0 , 0 9

3 2 , 7 0  0 , 4 5

0 , 0 5  1 1 7 , 2 1

6 3 , 5 0

8 . 0 0  0 , 7 9

8 . 0 0  5 , 0 6

1 1 , 6 0  0 , 7 9

0 , 0 2  4 1 9 , 1 0

9 2 5 5 4 3 5 3

2 , 5 4

0 “ 7 6

0 , 1 3

0 , 0 3

7 : 8 : 9 : 1 0  : и

1 0 8 - - -
-

482 -

-

- -

99 -

-
- -

60 5 4 6 , 9 0 7

- 0 , 5 8 -

26 _ _

12 — — — —

3

16

-

- -

6 4

-

8 0 , 7 0 4

6

0 , 0 3

—

4 0 - -

9 - - - -

8 - - - -

у 0 0 0 5 9 ' / . 5



708-76.93 Альбом Н ч.г кн.2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 8 С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 5

1 1 5  0 1 4 7 - 2 9 •МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И 
АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ 
АРМАТУРЫ

1 0 0 К Г

п р и м е ч а н и е : с о е д и н и т е л ь н ы е

онип

1 1 6  Е 7 - 2 4 7  -  УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ
Т . 7 - 1 4 - 1  СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

ДЛИНОЙ ДО 7М,  IIЛ О ЛАДЬЮ ДО 
1 0 М2 . П Р Й  ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М

1 1 7  6 0 6 - 1 3 6 9  
Ц . И . 8 - 3 4 3

1 1 8  0 1 1 1 - 1 2 6  
Ц . Т А Б Л . Б

■JJT

-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО 
БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ
1 000 - 12 0 0К Г / М З  л л о с к и е / с  о
РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ 
СЛОЕМ О ДВУХ CTOPUH/ до 
? ; 0 К Г / М 2  О ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С
о д н о й  с т о р о н ы :

М2

•ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ п л и т к о й  
КАБАНЧИК

М2

КИРПИЧНЫЕ

1 1 9  Е 8 - 3 0  
Т . 6 - 5 - 1

1 2 2  Е 8 - 5 7  
Т . 8 - 7 - 1

1 2 1  Е 8 - 5 9  
Т . 6 - 7 - 3

1 2 2  Е 6 - 8 3  
Т . 6 - 9 - 7

1 2 3  Е 1 3 - 1 2 1  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

1 2 4  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 
ЭБЬЕМУ

1 2 5  Е 1 0 - 2 8  
Т . 1 0 - 4 - 1

•СТЕНЫ ИЗ КЕРАИИ4ЕСК0Г0 
КИРПЙ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ,  ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ 
ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4,4.

ИЗ

•РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ 
КИРНИ4А (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)

100М 2

•АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И 
ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ 
ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ

г

•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ ДО 4 К Г

Г
•ОГРУНРОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
р а з  Г хэ у н т о в к о й : ГФ-021

100М 2

•ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОРРУЯТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ И Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5  ЗА 2 
РАЗА

100 М2
•УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 
ИЗ БРУСЬЕВ

0 , 4 4

ЭЛЕМЕНТЫ

3 , 0 0

2 1 , 8 5

2 1 , 8 5

8 , 2 9

- 0 , 0 3

0 , 0 1

0,00

0,02

0 , 0 5

0, 21

9 2 5 5 4 3 5 3

-32 ~

5 : е

3 7 , 2 0

УЧТЕНЫ НОРМАМИ

2 5 , 4 1  9 ^ 7 2

5 , 0 6  3 ; 6 0

2 6 , 1 1

1 1 , 7 0

7 2 , 5 4  1 . 3 8

2 , 7 6  0 ^ 4 1

- 1 6 , 3 7

- 1 6 , 3 7
7 1 1 , 0 3  2 ; 3 5

3 4 , 7 5  0 \7 0

7 0 0 , 2 1  2 ^ 5 0

1 5 5 , 0 0  0 / П
1 4 , 3 1  0 " 3 4

2 , 5 6  0 " 1 0

2 0 , 2 2  0 ^ 2 1

1 , 8 9  й “ 0 7

2 3 2 , 9 2  2 ' 2 1

7 : 8 : 9 : 1 0  : и

1 7 - -

7 7 15 2 9 6 , 6 0 2 0

1 0 2 , 6 6 8

5 7 0

2 5 6 — - — —

5 9 9 2 2 11 4 , 0 5 3 4

3 0 , 3 1 3

- 2 - - - 2 1 , 0 0 - 1

7 - - 5 4 , 3 0 1

- 0 , 5 3 -

5 5 1 2 - 2 1 0 . 0 0 1 7

2 -
- 0 , 5 4

3 , 1 0 -

- 0 , 0 8 -

2 - - 2 , 3 0 -

- 0 , 0 5 -

4 9 4 - 2 4 , 0 0 5



9 2 5 5 4 3 5 3

708-76.93 Альбом // ч.г кн.2. -93'
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 6 0 - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

2 1 8 : 4 : 5 1 6 ; 7 ; а : 9 : 10 : И

43 16 . 1 2 0 ^ 6 6 - 0 , 5 0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Р У Б . 1 5 5 5 3 1 3 4 145 184

Р У Б , 51 40

в том ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ иБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 5 5 5 3 ) 1 5 5 5 3 — - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 2 5 0 ) 2 5 0 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б , ( 1 8 5 ) - 185 — -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 1 3 6 6 4 ) 1 3 8 8 4 - — -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 6 8 8 ) 6 8 6 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 0 1 7 ) 2 0 1 7 — - —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р ,  - Ч Е Л . - Ч ( 1 3 8 ) - - - 1 3 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 2 6 9  ) - 26 9 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 4 0 0  ) 1 4 0 0 - - -

ВСЕГО, 'СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 6 9 7 0 ) 1 8 9 7 0 - — -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 6 2 ) - - - 3 6 2

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 5 4  ) — 4 5 4 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Р У Б . ( 1 8 9 7 0 ) 1 8 9 7 0 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 3 6 2 ) - - — 3 6 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 5 4  ) - 4 5 4 - -

РАЗДЕЛ 5 ,  ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1 2 6  Е 7 - 4 6 3
Г ,  7 - 3 9 - 6 - 1
, 8

1 2 7  Е 7 - 4 6 9
Т . 7 - 3 9 - 8 - 1
.8

1 2 3  Е 7 - 6 5 0
Т . 7 - 4 7 - 5 - 1
. 8

1 2 9  6 0 8 - 9 1 0 5 4  
Ц . П .  1 1 - 1 5 6

1 3 0  6 0 6 - 9 1 0 5 6  
Ц . П . 1 1 - 1 5 8

1 3 1  6 0 6 - 9 1 0 5 6

•УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИИ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 О ОПИРАНИЕМ 
НА ДЕЕ СТОРОНЫ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т  И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

IIТ

•УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ПОКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ 

НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИИ ДО 30М

ЛТ
•УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И 
КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В 
ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ 
НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Г И ВЫСОТЕ 
ЗДАНИЙ ДО 30М

МТ

•ПАНЕЛИ 4АСТ 0Р ЕБ РЙ0Т ЫЕ  
ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЛ.  ТОЛЛ. 1 2  
Си ,  НОРМАТ. НАГР.  6 0 0  К Г /М2 С 
ОТВЕРСТИЯМИ

И 2

•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЛ.
ТОЛЩ. 1 3  СМ. НОРМАТ. НАГР.
6 0 0  К Г /М2

4 2
•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЛ.

1 3 , 0 0 7 , 0 7 1 , 8 1

1 , 7 4 0 * 6 5

1 , 0 0 2 , 7 5 1 ^ 7 0

0 , 8 5 0 * 6 5

1 , 0 0 6 , 5 9 3 ^ 6 1

1 , 0 2 1 ;  3Q

1 7 . 8 2 1 7 , 9 2 -

1 0 6 , 9 2 21 , 2 7

3 , 5 5 1 8 , 1 0

90

3

7

3 2 0

2 2 7 5

6 4

2 3 2 , 2 9 3 0

8 0 , 4 9 6

2 1 , 1 8 1

0 , 4 9

4 2 , 4 9 2

2 1 , 0 4 1

- - -

- - -

- - -

34



708-76.36 А АЬ Б ом 11 ч.г кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В О - З й С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 , 5 5 3

-3 4 -

1 : 2 з 4 7 : б : 9 : 1 0  : и

Ц. 1 1 .1 1 - 1 4 6

1 3 2  Е 7 - 2 0 9  

Г ,  7- 1 2- 7

1 3 3  6 0 6 - 1 3 5 6  

Ц . П . 8 - 2 3 6

1 3 4  С 1 4 7 - 1

ТОЛ1Д. 1 2  СМ. НОРМ А Т . Н А Г Р.  
8 0 0  К Г /М2 ПРОЛЕТОМ о М.

VI2
-■УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ 

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТ В  

ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 

ДО 2 5  М

Л Т

-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0 . 1 М 3  

МАРКИ СБ4А-1

М3

-АРМАТУРА А-1

1 0 0 К Г

1 3 5  0 1 4 7 —15 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМ АТУРА В-1

1 0 0 К Г

1 3 6  Е 9 - 2 0 9  -МОНТАЖ РАМЫ РС-1

Т .9 - 3 2 - 1 2 Г

1 3 7  0 1 2 1 - 2 0 9 5

1 3 8  С 1 2 1 —2 0 9 5

1 3 9  Е 1 3 - 1 2 1  

Г . 13 - 1 5 - 6

1 4 3  Е 1 3 - 1 5 3  

К =2  К 
ОБЬЕМУ 

Г .  13 - 1 6 - 6

-р а з л и ч н ы е  к о н с т р у к ц и и . н е

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 

ПРО ФИЛ Е Й .М А С С А  ОТПРАВОЧНОЙ 

М А Р К И .Т  ДО 0 . 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 

0 2 3 5

Г

-РАЗЛИЧНЫЕ К О Н С Т РУК Ц И И .Н Е  

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОЕШЫХ 

РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ 

П РОФИЛ ЕЙ ,М АССА  ОТПРАВОЧНОЙ  

М А Р К И ,Т  ДО 0 . 0 5  6 ИЗ СТАЛИ 

С 2 4 5

Г

- ОГРУНТОВКА П ОВЕРХНОСТЕЙ  ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 

РАЗ Г Р УН Т О В К О Й : ГФ - 02 1

1 0 0 М 2

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУнТОВАННЫ Х 

э м а л я м и  п ф - 1 3 3  и ф - и 5 з а  2 

РАЗА

100 М2

- -

1 , 0 0 0 , 6 1 1 / 7 5

1 , 2 6 0 ^ 6 5

0 , 0 6 1 6 0 , 5 6 -

- -

0 0 2 3 9 , 3 9 -

0 , 0 2 5 5 , 2 1 -

- -

0 , 0 3 1 0 6 , 0 3 3 4 , 0 0

4 2 , 8 7 1 0 ^ 1 5

0 , 0 2 7 7 1 , 6 5 -

— -

0 , 0 1 7 8 7 , 0 0

0 , 0 1 1 4 , 3 1 0 , 3 4

2 , 5 6 0  ™ 1 0

0 , 0 4 2 0 , 2 2 0 ^ 2 1

1 , 6 9  0 , 0 7

3

9

2

2

3

15

8

2

2

- - -

2 1 , 6 4 2

-

0 , 4 9

-

- - -

-

5 3 , 6 0 2

-

7 , 7 0 -

3 , 1 0

- 0 , 0 6 -

- 2 , 3 0 -

_ 0 , 0 5 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Р У Б . 2 8 0 5 2 6 31 3 7

Р У Б , 10 7

в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (О С Т А Т О К )

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 2 7 7 9 ) 2 7 7 9 - - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 1 2 ) 1 2 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 3 5 ) - 3 5 - —

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 2 6 7 0 ) 2 6 7 0 - - —

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 3 5 ) 3 5 — - —

yO D D 59'/5 9£~



70s -76.93 Альбом 11 ч.2 кн.£
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВП-ЗКС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

-95-
9 2 5 5 4 3 8 3

1 : 2 : 3 * 4 : 5 : 6 : 7 : й ; 9 : 10  : 11

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 7 7  ) 2 7 7 - —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л .- Ч ( 1 8 ) - - - 18

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . < 3 8 ) — 3 8 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б , ( 2 4 3 ) 2 4 3 - - -

В С Е Г О .С Т О И М О С Т Ь  ОБДЕСТРОИТКЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 2 9 9  ) 3 2 9 9 - ~ -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 6 0 ) - - - 6 0

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 7 3  ) — 7 3 —

СТОИМОСТЬ М Е Т А Л Л О М О Н Т А Ж Н Ы.Х Р А Б О Т  - Р У Б . ( 2 6  ) 2 6 ~ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . < 1 ) - 1 - -

стоимость МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . ( 2 3  ) 2 3 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 ) 1 - - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 ) 1 - - -
В С Е Г О , СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЙНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 2 8  ) 2 8 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 2 ) - - - 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 ) — 1 —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Р У Б . ( 3 3 2 7  ) 3 3 2 7 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 6 2 ) - - ~ 6 2

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 7 4  ) - 7 4 —

РАЗДЕЛ 6 .  ЛЕСТНИЦЫ

141 Е 7 - 5 1 0

Т .7 - 4 1 - 6 - 1

-УКЛАДКА ЛЕСТНИ4НЫХ 

МАРШЕЙ—ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ

4 , 0 0 9 , 3 6 5 " б З 3 7 12 2 2 4 , 0 1 16

1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ 

МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т  И 

ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ. ДО 30М

3 , 0 0 2 , 1 1 8 1 , 6 0 6

ИТ

1 4 2 Е 7 - 4 9 9

Т . 7 - 4 1 - 1 . 8

-УКЛАДКА ЛЕСТИИ4ЦЫХ ПЛОИАДОК 

МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ

1 , 0 0 3 , 6 6 2 , 1 5 3 1 2 1 , 5 3 2

1 , 1 4 0 , 8 2 - 0 , 6 2 1МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО

5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М

ИТ

1 4 3 6 0 8 - 9 2 3 3 3

Ц . П Л 1 - 1 6 7

-ЛЕСТНИ4НЫЕ МАРИИ СО СТУПЕНЯМИ 

ИОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ

2 6 , 3 5 1 6 , 6 3 — 4 3 9 — —

- —ПРОСТУПЯМИ МАРКИ

Л М П 6 0 . 1 1 . 1 7 - 5 - 3 .

Д М П 6 0 . 1 1 . 1 7 - 5

М2
1 4 4 6 0 8 - 9 2 3 3 5  

Ц . И . 1 1 - 1 6 9

-ЛКСТНИ4НЫЕ ПЛОЩАДКИ С 

БЕТОННЫМ ПО Л О М ,Н Е  ТРЕБУЮЩИМ

2 , 0 8 1 5 , 3 1 - 3 2 -W

- - - - -ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ

Л П И 1 6 . 1 5 . В

М2
1 , 0 1 771 4 5 Е 7 - 6 6 8  

7 - 4 7 - 1 1 - 1 .

-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

МАССОЙ 0 . 5 Т  ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ

7 6 , 0 0 2 , 0 1 0 , 2 2 1 5 4 56 17

8 м а с с е  м о н т а ж н ы х  ЭЛЕМЕНТОВ ДО 

5Т  И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М

0 , 7 4 0 . 0 8 7 0 , 0 6 6

МТ

1 4 5 6 0 8 - 9 2 3 3 9  

Ц . И .  1 1 - 1 7 3

-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИ4НЫЕ О 

ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ

4 8 , 4 0 2 , 5 7 - 1 2 5 "" —

ПОВЕРХНОСТЯМ И, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 

ШИРИНОЙ ДО 4 5 0 М МАРКИ 1 Л Н 1 2 . 3

М

U D D 05V -&



108-76. S3 Альбом 11 v.Z кн.а. ~96-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 3 5 3

1 4 7  5 0 6 - 9 2 3 3 9  -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИ4НЫЕ С 
Ц - П . 1 1 —1 7 3  ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ

ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 
ШИРИНОЙ ДО 4 5 СМ МАРКИ 2 Л Н 9 . 5 ,  
2ЛН9.5В+ШИРИН0Й 4 6  СМ

М

-УСТАНОВКА МЕТАЛЛЙЧКОКИХ 
ОГРАЖДЕНИИ ЛЕСТНИЦЫ С 
ПОРУЧНЯМИ из:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

100М
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ
р а з  г р у н т о в к о й ; ГФ-021

1 0 0М 2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  ПФ—1 1 5  ЗА 2 
РАЗА

1 0 0  М2

1 4 8  Е 7 - 7 3 7  
Г . 7 - 5 6 - 3

1 4 9  Е 1 3 - 1 2 1  
Т . 1 3 - 1 5 - 6

1 5 0  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К - 2  К 
ОБЬЕМУ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 

в т о м  ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО'СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -
с м е т н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  -

3 3 , 4 8 2 , 8 2

7 : 8

9 4

10 11

РАЗДЕЛ 7 . КРОВЛЯ

1 5 1  Е 1 2 - 2 9 0  
T .  1 2 - 9 - 6

1 5 2  Е 1 3 - 3 8 1  
T . 1 3 - 4 9 - 2  
К=2 К 
ОБЬЕМУ

1 5 3  Е 1 2 - 2 8 6  
Т . 1 2 - 9 - 3

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ 
АРКОГИДРОБУТИЛА А К - 7

1 0 0  М2

-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ЭМАЛЬЮ Х П - 7 9 9  В ОДИН СОЙ ЗА 2
р а з а

1 0 0М 2
-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИИ ПЛИТАМИ 

ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА 
НАСУХО.ПЛИТАМИ ИЗ ЛЁГКИХ 
БЕТОНОВ

0 , 1 6 1 5 3 9 , 6 7 5 ; 2 7 2 4 6 7 - 6 1 , 0 0 10

4 4 , 6 2 1 ; б 0 - 1 , 2 1 -

0 , 0 5 1 4 , 3 1 0 ^ 3 4 2 - - 3 , 1  0 -

2 , 5 6 0 . ' 1 0 - 0 , 0 8 -

0 j  11 2 0 , 2 2 0 7 2 1 2 - - 2 , 3 0 -

1 , 6 9 0 > j 7 ***■ 0 , 0 5

Р У Б . 1 1 3 4 7 6 4 1 1 0 5

Р У Б . 15 12
(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

Р У Б . ( 1 1 3 4 ) 1 1 3 4 _ -

Р У Б . ( 2 3 9  ) 2 3 9 - — -

Р У Б . ( 91 ) — 91 — -
Р У Б . ( 6 9 0 ) 6 9 0 - — -
Р У Б . ( 8 4  ) 8 4 - - -
Р У Б . ( 1 5 6 ) 1 5 6 - - -

Ч Е Л . - Ч ( 1 0 ) - - - 10
Р У Б . ( 21  ) - 2 1 ~ -
Р У Б , ( 1 0 3 )  ■ 1 0 3 - - -
Р У Б . ( 1 3 9 3 ) 1 3 9 3 — - -

Ч Е Л . - Ч ( 1 2 7 ) - - - 1 2 7
Р У Б . < 1 1 2 ) — 1 1 2 — —

Р У Б . ( 1 3 9 3  ) 1 3 9 3 - - -
ЧЕЛ.-Ч ( 1 2 7  ) - - - 1 2 7

Р У Б . ( 1 1 2 ) — 1 1 2 — —

ЛЯ

0 , 5 2 5 2 1 6 , 0 2 0 * 7 1 2 7 1 2 6 - 1 6 , 3 0 8

1 1 , 5 5 - О", 2 2 — 0 , 1 7 -
1 , 0 5 8 2 , 0 2 0 , 2 6 8 7 1 — 1 , 2 1 1

1 , 0 2 0 * 0 7 - 0 , 0 5 -

0 , 7 3 2 2 , 4 3

1 9 , 3 7

3 , 0 6

0 ^ 9 0

1 8 14 2 8 , 5 0

0 , 6 6

21

Ц000Ж"/3 97



708-76.95 Альбом Н  чг кн е.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А Й О - З З С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 3 5 3

1 ! 2 3

1 5 4  СЦСЦ 
1 1 0 3 . 3 - 1 4 7

1 5 5  Е 1 2 - 2 9 9
Т .1 2 - 1 0 - 1

1 5 6  Е 1 2 - 3 0 0  
Т . 1 2 - 1 0 - 2  
К=5  К 
ОБЬЕМУ

1 5 7  Е 1 2 - 2 9 7
Т . 1 2 - 9 —1 0

1 5 8  Е 1 2 - 1 7 6
Г .  12- 2- 6- 2

1 00142
-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕГЭНА 

МАРКИ 4 0 0
М3

- У С Т Р О Й С Т В О  ВЫРАВНИВАЮЩИХ 
ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 
15ММ НА Р А С Т В О Р Е  М - 5 0 .
ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК

1 0 0 М 2

- НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ 
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛХНИТЬ ПО 
РАСЦЕНКЕ НОМ 2 9 9

1 0 0 М 2
- О Р Р У Н Т О В К А  ОСНОВАНИЙ ИЗ 

БЕТОНА или р а с т в о р а : б и т у м н о й  
ГРУНТОВКОЙ

1 0 0 М 2
- У С Т Р О Й С Т В О  к р о в е л ь  р у л о н н ы х  

ПЛОСКИХ 4 Е Т Ы Р Ё Х 0 Л 0 И Н Ы Х  ДЛЯ 
ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 1 2 М НА 
БИТУМНОЙ АНТИОЕПТйРОВАННОЙ 
МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ 
ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ 
АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ:  ИЗ 
РУБЕРОИДА Р М - 3 5 0

ч 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 1 0  : 11

7 , 5 2 2 4 , 6 0 - 1 8 6 - - - -

0 , 7 7 7 4 , 3 6 Г . '2 5 5 7 7

-
1 4 , 3w 11

9 , 5 5 0 ^ 3 7 - 0 , 2 8 -

0 » 1 в 3 , 6 8 0 ^ 0 8 2 — - 0 , 0 7 -

0 , 0 4 0 ' 0 3 - 0 , 0 3 -

0 , 7 7 1 4 , 5 8 0 ^ 3 2 11 2 - 4 , 7 2 4

2 , 9 2 & ; i 0 - 0 , 0 8 -

0 , 7 7 6 1 1 , 2 3 2 6 , 5 2 4 7 0 5 2 21 9 5 , 2 0 7 3

6 8 , 6 2 7 ^ 9 7 7 6 , 0 5 5

1 00142
1 5 9 E l  2 —2 8 0  

Т . 1 2 - 8 - 5
- У С Т Р О Й С Т В О  МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ

1 0 0 М 2
0 , 1 8 2 9 8 , 4 9 0 ^ 6 9 55 1 0 - 8 3 , 0 0 1 5

5 7 , 2 5 0 * 2 0 - 0 , 1 5 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (10 РАЗДЕЛУ 7 Р У 6 . 3 5 9 6 9 2 2 3 1 3 3

Р У Б , 7 5
в том ч и с л е ; (ВЫПОЛНЕНО) ( О О Т АТ О К )

стоимость ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 3 5 9 8 ) 3 5 9 8 - - -
МАТЕРИАЛЫ Р У Б . ( 3 2 4 9  ) 3 2 4 9 - - -
В СЕ Г О  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 99  ) - 9 9 - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . < 4 2  ) 4 2 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 5 3 ) 4 5 3 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 3 2 ) - - - 3 2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 6 1  ) - 6 1 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б , ( 3 2 4  ) 3 2 4 - -

В СЕ Г О , С Т О И М О С Т Ь  ОВЛЕОТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 4 3 7 5  ) 4 3 7 5 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 7 0 ) - - — 1 7 0

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 6 0 ) — 1 6 0 **■

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 Р У Б , ( 4 3 7 5  ) 4 3 7 5 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 7 0  ) - - - 1 7 0
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 6 0  ) — 1 6 0 “

РАЗ ДЕЛ 0 .  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1 6 2 Е 9 - 1 1 4 -МОНТАЖ КОЛОНИ МНОГОЭТАЖНЫХ 8 , 7 2 3 9 , 7 1 2 7 ^ 0 3 3 4 7 3 9 2 3 4 5 , 2 3 4 6
Г . 9 - 1 6 - 1 ЗДАНИИ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО —

4 0 0 0 5 9 4 5  9 9



т - 16. 9 5  Альбом м  ч .г кн. 2  -3 8 -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 2 4 : 5

3 0  и

f

161  0 1 2 1 - 1 9 4 3 -КОЛОННЫ ИЗ Д ВУТ А В РО В  с 

■ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ

П О Л О К .М А С С А  1 М ,Т  ДО 3 , 1  4 ИЗ 

СТАЛИ 0 2 4 5

Г

1 6 2  0 1 2 1 - 1 7 6 3  - СТЕНЫ .ВНУТРЕННИЕ

П Е Р Е Г О Р О Д К И . СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ 

Ф А Х В Е Р К О В .П Е Р Е Г О Р О Д О К  ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГН УТ ЭС В А РНУХ  

ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ 0 2 5 5

Г

1 6 3  Е 9 - 8 8  -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ

Т .9 - 1 1 - 7  Г

1 6 4  0 1 2 1 - 1 9 1 2  -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ

ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 

G 2 4 5

Г

1 6 5  0 1 2 1 - 1 9 1 3  -ЭЛЕМЕНТЫ. СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ

ПАРНЫХ У Г О Л К О В , СОЕДИНЕННЫХ 

ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ G 2 4 5

Г

1 6 9  0 1 2 1 - 1 9 5 5

1 7 0  С 1 2 1 - 1 9 5 9

171  Е 9 —8 8

Т .9 - 1 1 - 7

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ. ИЗ 
ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ГРАНЯМИ полок:ПРИ ОПИРАНИИ 

НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 
.МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ.Т ДО 
1 1 ИЗ СТАЛИ 0245

Г
-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 

УС Т А НО В КУ  ОБОРУДОВАНИЯ. ИЗ 

ДВУТА ВРОВ  G ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 

ГРАНЯМИ П О Л О К :П РИ  ОПИРАНИИ 

НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 

.М АССА ОТПРАВО ЧНОЙ  М А Р К И .Т  ДО 

1 1 ИЗ СТАЛИ С 2 5 5

Г

-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ Й БАЛКИ НОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ 

ШВЕЛЛЕРОВ И Д ВУТАВРОВ /Г О С Т  

8 2 3 9 - 7 2 /  1 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г
-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ [IU ПОКРЫТИЮ

г

4 , 4 7

6 , 0 3  5 9 5 , 1 0

0 , 6 9  6 1 6 , 2 6

1 , 2 3  6 6 , 1 8

1 9 , 2 5  

0 , 3 6  4 6 7 , 8 0

0 , 3 6  5 0 9 , 6 0

16 5 0 1 2 1 - 1 9 1 4 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ГНУТЫХ Ш ВЕЛЛЕРОВ.СОЕДИНЕННЫХ 

ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г

-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ

0 , 5 1 5 5 5 , 0 5

1 6 7 Е 9 - Ц 6 3 , 2 4 4 9 , 8 2

Т .9 - 1 6 - 3 Г

1 2 , 5 0

1 6 8 С 1 2 1 - 1 9 5 5 -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 1 , 7 5 5 3 2 , 4 0

1 , 3 8  ' 5 5 9 , 2 6

0 , 1 1  4 2 9 , 6 5

0 , 6 1  6 6 , 1 8  

1 9 , 2 5

9 2 5 5 4 3 5 3

б

7 ’ 0 9

1 9 , 3 8  

7 " 3 6

2 5 , 1 6  

8 ,  У 6

1 9 , 3 8  

7 j  о б

7 : 8 : э : 10 : и

4 7 7 8

61 • 5 , 3 8 4 7

4 2 6

31 2 4 2 3 2 4 , 6 0 3 0

1 6 9 -

8 5 , 5 9 7

1 8 4

"" м»

2 8 3 :

161 4 0 81 1 5 , 6 0 51

9 3 1 -

2 5 6 , 1 1 2 0

7 7 1

4 7

4 0 1 1 12 2 4 , 6 0 15

5 5 , 5 9 3

99Ц000&9Ч5



9 9 -70 S- 76. 93 АЛЬБОМ 11 ч г к н . г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A 6 G - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 : 3 J 4 ; 5

1 7 2 0 1 2 1 - 1 9 1 2 -ЭЛЕМЕНТЫ. СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ 

0 2 4 5

Г

-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ

0 , 6 1 4 6 7 , 8 0

1 7 3 Е 9 - 9 4 1 , 2 3 4 6 , 9 6

Т .9 - 1 2 - 1 Г

1 0 , 8 7

1 7 4 0 1 2 1 - 1 9 2 5 -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ 

ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ ОТАЛИ 0 2 3 5

Г

-МОНТАЖ ФАХВЕРКА

1 , 2 3 4 6 7 , 6 5

17 5 Е 9 - 3 3 7 , 0 2 6 9 , 8 9

Т .9 - 4 - 1 Г

1 5 , 7 5

1 7 5 0 1 2 1 - 1 7 8 2 - СТЕНЫ .ВНУТРЕННИЙ 1 , 4 1 5 4 7 , 4 5

П Е РЕ ГО РО Д К И .О Т Е Л Л А Ж И .С Т О Й К И  

Ф А Х В Е Р К О В .П Е Р Е Г О Р О Д О К  ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 

ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

1 7 7  С 1 2 1 - 1 7 8 9

1 7 8  0 1 2 1 - 1 7 6 9

Т

■РИГЕЛИ

Ф А Х В Е Р К О В . П ЕРЕГОРОД О К.ЭЛ ЕМ ЕНТЫ  

КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 

ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

V
■РИГЕЛИ

Ф А Х В Е Р К О В . ПЕРЕГОРОД О К.ЭЛ ЕМ ЕНТЫ  

КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ

4 . 8 3  5 3 6 , 0 5

0 , 7 8  5 5 1 , 4 0

1 7 9  Е 9 - Ц 6  

Т . 9 - 1 6 - 3

ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 

ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г

■МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ
Г

1 8 0  0 1 2 1 - 1 9 5 5

181  0 1 2 1 - 1 9 5 6

1 8 2  Е 9 - 4 7  

Т .9 - 7 - 2

1 8 3  0 1 2 1 - 1 9 7 9

-ВАЛКИ ПЕРЕКРЫТИИ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ. ИЗ 

Д ВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 

ГРАНЯМИ П О Л О К :П РИ  ОПИРАНИИ 

НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 

.М АССА ОТПРАВОЧНОЙ  М А Р К И ,?  ДО 

1 1 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Т

-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД 

УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ. ИЗ 

ДВУТА ВРОВ  О ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 

ГРАНЯМИ П О Л О К :П РИ  ОПИРАНИИ 

НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ 

.М АССА ОТПРАВОЧНОЙ  М А Р К И .Т  

БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ 0 3 4 5 - 3

Т

-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И 

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ

Л И С Т О В О М ,Р И Ф Л Е Н О Й ,П Р О О Е 4 Н О И  И 

КРУГЛОЙ СТАЛИ

Т

-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ

1 2 , 9 1  4 9 , 8 2

1 2 , 5 0  

8 . 8 0  5 3 2 , 4 0

4 , 1 1  6 4 6 , 8 5

1 6 , 0 9  7 3 , 0 5

2 3 , 7 5

1 5 , 5 3 6 4 4 , 3 5

9 2 5 5 4 3 5 3

6

2 4 , 3 1

а ; 5 0

3 0 , 7 7

1 1 , 2 0

2 5  Д 6

б “ч 0 6

2 9 , 9 2

9 ) 2 3

7 : 8 ; 9 : 1 0  ; а

2 8 5 - - - -

58 14 29 1 3 , 5 0 17

5 7 6 -

10 6 , 4 5 8

4 9 1 1 1 0 2 1 6 1 9 , 4 0 13 6

7 7 1 -

7 8 8 , 5 0 6 0

2 5 9 0

4 2 9

6 4 4 161 3 2 5 1 5 , 6 0 20 1

4 6 8 5

1 0 4 6 , 1 1 79

2 6 5 8 — - - —

1 1 7 5 3 8 2 4 8 1 3 0 , 1 0 4 6 4

1 4 8 7 , 0 0 И З

1 0 0 0 7 — — -

i# 01 (0 0 0 5 -9 4 3



ч о о -708-76.93 Альбом  И ч.& кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 3 4 5

1 0 4  0 1 2 1 —1 9 7 9

1 0 5  0 1 2 1 - 1 9 7 9

1 0 6  0 1 2 1 - 1 9 0 1

1 0 7  Б 9 - 9 7

Г . 9- 13- 1

1 8 0  0 1 2 1 - 1 8 2 4

1 0 9  Е 9 - 1 3 2  

Т * 9 —2 0 —1

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ р и ф л е н о й  

ИЛИ КРУГЛОЙ С Т А Л И ,КА РК А С А М И  И 

ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 

ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 

п р о ф и л е й :ПРЯМОУГОЛЬНЫ Е и 

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 

0 2 3 5

Т

-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 

ИЛИ КРУГЛОЙ С Т А Л И ,КАРКАСА М И  И 

ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 

ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 

П Р О Ф И Л Е Й : ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И 

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ б ИЗ СТАЛИ 

0 2 4 5

Т

-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ 

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 

ИЛИ КРУГЛОЙ с т а л и , к а р к а с а м и  и 

ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ 

ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ 

ПРОФИЛ ЕЙ :ПРЯМ ОУГОЛ ЬНЫ Е и 

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ 

0 2 5 5

Г

-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 

ГНУТЫХ П РО ФИЛ Е Й .ПО Л О С О В О Й  и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

Г

-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ НО 

МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ 

БАЛКАМ РЕЛЬСЫ. ТИПА Р

И

-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ 

КРАНОВЫЕ 1

Г

-МОНТАЖ БУНКЕРОВ

Г

1 9 0  0 1 2 1 - 1 9 6 5  - Б УНКЕРЫ ,СИЛ ОСЫ .Д БКОМ НО ЗЕРЫ . ОГУ

С Т И Т Е Л И .Б А КИ  И

РЕЗЕ РВ УА РЫ :Б А Л К И  БУНКЕРНЫЕ 4 

ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Г

191  С 1 2 1 - 1 9 8 5  - БУНКЕРЫ .СИЛ ООЫ , ДЕКОМ ПОЗЕРЫ .СГУ

СТИ ТЕЛ И .Б АКИ  И

РЕ ЗЕ РВ УА РЫ :Б А Л К И  БУНКЕРНЫЕ 4 

ИЗ СТАЛИ G 2 5 5

V

1 9 2  0 1 2 1 - 1 9 8 7  - БУНКЕ РЫ .С И Л О О Ы ,Д Е К О М ПО ЗЕ РЫ .С ГУ

С Т И Т Е Л И .Б А К И  И

РЕЗЕ РВ УА РЫ ,Б УН КЕ РЫ  И КОРПУСА

ПРЯМОУГОЛЬНОГО

С Е ЧЕ НИ Я :ГА Б А РИТ НЫ Е

0 , 3 4  6 5 9 , 7 0

0 , 1 1  6 8 6 , 5 6

0 , 1 0  6 4 6 , 2 5

1 7 , 5 2  0 , 0 2

2 , 0 4

0 , 9 0  4 2 9 . 4 0

1 1 , 2 4  1 0 5 , 1 2

3 3 , 6 7  

0 , 6 5  4 4 6 , 7 3

0 , 5 5  4 6 8 , 6 4

0 , 3 0  4 0 0 , 7 0

9 2 5 5 4 3 5 3

2 . 0 7

0 , 6 6

5 l “ 67  

1 6 ;  91

7 : 0 : 9 : i а : и

“*• **•

2 2 4

76

65

141 36 37 2 , 8 9 51

12 0 , 5 0 9

3 8 6 - - - -

1 1 0 2 3 8 1 5 8 1 4 3 , 9 0 4 9 3

1 9 0 1 2 , 0 4 1 4 4

3 0 0 — - —

2 5 7

1 4 4

I f0 0 0 5 9 ' t e  Ш



-101-*108 - 76. 93 Альбом 11 ч.г кнг
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 2 4 : 5

1 9 3  0 1 2 1 - 1 9 8 7

1 9 4  0 1 2 1 - 1 9 8 7

1 9 5  Е 9 - 4 0  

T«9~5i~l

1 9 6  0 1 2 1 - 1 8 2 6

1 9 7  Б 9- 41  

Г * 9- 6- 2

1 9 9  0 1 2 1 - 1 8 2 5

1 9 9  Е 9 - 1 3 2  

Г ,  9- 20- 1

БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 

ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 

ОХАЛИ 0 2 3 5

Г

-БУНКЕРЫ.ОИЛООЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ.ОГУ 
СТИТЕЛИ.БАКИ И
РЕЗЕ РВ УА РЫ ,Б УН КЕ РЫ  И КОРПУСА 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО 

С Е ЧЕ НИ Я :ГА Б А РИТ НЫ Е  

БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 

ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ 

СТАЛИ 0 2 4 5

Т

- БУНКЕРЫ .ОИЛ ООЫ , ДЕКОМПОЗЕРЫ i ОГУ 

СТИ Т Е Л И .Б А КИ  И

Р Е З Е РВ УА РЫ ,Б УН К Е РЫ  И КОРПУСА 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО 

с е ч е н и я : г а б а р и т н ы е  

Б У Н КБ РЫ Л1И Р А МИ Ц А Л Ь НЫ Б

г а б а р и т н ы е  ч а с т и  т е ч к и  7 из
СТАЛИ 0 2 5 5

г
-м о н т а ж  п у т и  д л я  т е л ь ф е р о в  

п р я м о л и н е й н ы х  и КРИВОЛИНЕЙНЫХ 

НА ВЫСОТЕ д о  2 5 М  по 

МКТАЛЛИ4ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ 

Д ВУТАВРА Н 0М 24

И

-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 

МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 

НАКЛАДНЫМИ ИЛИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 

ПЛАНКАМИ, ПРО ЛЕТОМ. ДО 6 М .И З  

ПРОКАТНЫХ Д ВУТАВРОВ ТИПА 

М .З В Е Н Ь Я  КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 

СТАЛИ 0 2 5 5

Г

-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛ ЬФЕ РОВ  

ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 

НА ВЫСОТЕ ДО 2 5  М ПО 

МЕТАЛЛИ4Е0КИМ ОПОРАМ ИЗ 

ДВУТА ВРА  Н 0М 36  ИЗ ДВУТАВРА 

3 0  М

М

-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И 

МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С 

НАКЛАДНЫМИ ИЛИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ 

ПЛАНКАМИ, ПРО ЛЕТОМ ДО 6 М .И З  

ПРОКАТНЫХ Д ВУТАВРОВ ТИПА 

М. ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ 

СТАЛИ 0 2 5 5

Г

-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ

Г

4 , 8 0  4 9 3 , 2 3

4 . 7 3  5 1 5 , 1 4

2 7 , 7 0  5 , 9 е

0 , 9 1

1 , 0 6  5 8 0 , 1 6

6 , 0 0  7 , 6 7

0 , 8 9

0 , 3 1  5 2 1 , 2 6

2 3 , 8 3  1 0 5 , 1 2

3 3 , 6 7

9 2 5 5 4 3 5 3

4 И 8  

1 " 5 6

6 , 0 6

г ;  12

5 1 , 6 7  

1 в I 91

\ •
8 : 9 : 1 0  : И

2 3 6 7

2 4 3 7

1 6 6 2 5 1 2 4 1 , 2 8 35

4 2 1 , 1 9 3 3

6 1 6
.

4 7 5 3 8 1 , 2 1 7

16 1

14 1 , 6 1 10

2 5 0 5 8 0 7 1 2 3 1 4 3 , 9 0 1 0 4 6

4 0 3 1 2 , 8 4 3 0 6

%00059 45



708 - 76. J93 AAhSOM 11 ч£ кн. г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A BG- 3E C  < РЕДАКЦИЯ 7 , 2  >

1 5  г :
2 0 2  0 1 2 1 - 1 9 8 2 -БУНКЕРЫ, СИЛООЫ, Д Е К 0М П 03 Е Р Ы , СГУ 

ОТИ'ГЕЛИ »БАКИ И 

РЕ ЗЕ РВ УА РЫ :О П О РН Ы Е  СТОЙКИ 2 

ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

2 0 1  0 1 2 1 - 1 9 0 4  - БУНКЕРЫ .СИЛ ОСЫ , ДЕКОКПОЗЕРЫ . СГУ

С Т И Т Е Л И .Б А К И  И 

РЕЗЕ РВУАРЫ ,ОП ОРН Ы Е 

Б А Л К И ’ КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ 

0 2 4 5

Г

2 0 2  0 1 2 1 - 1 9 8 8  - БУНКЕРЫ .СИЛ ОСЫ , ДЕКОМПОЗЕРЫ . СГУ

С Т И Т Е Л И .Б А К И  И РЕ ЗЕ РВ УА РЫ . 

КОРПУСА КРУГЛОГО 

С Е Ч Е Н И Я . ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ 

СТАЛИ С2 4 5

Г

-БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМ ПОЗЕРЫ . СГУ 

С Т И Т Е Л И .Б А К И  И

Р Е З Е РВ УА РЫ :К О Н И ЧЕ С К И Е  ЧАСТИ 7 

ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

Т

-МОНТАЖ СТЕН ИЗ 

ПРОФИЛ ИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 

ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 3 0 Й

100М2
-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 

H Q 4 0 - 0 0 0 - 0 . 7

Г

-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 

ГОСТ 7 1 1 8 - 7 8  ТОЛЩИНОЙ IIHGTA 

0 . 7 5  ММ

Г

2 0 3  0 1 2 1 —1 9 9 1

2 0 4  Е 9 - 2 9  
Т ,9 - 4 - 6

2 0 5  СПР-НТ 

0 1 - 0 9  

Л . , 4 3
2 0 6  С 1 1 1 —5 2 5

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ  РИФЛЕНОЙ 

ИЛИ КРУГЛОЙ

С Т А Л И ’ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ 

СТАЛИ G 2 4 5

Т
2 1 1  0 1 2 1 - 1 9 7 5  -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ

ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ 

ИЛИ КРУГЛОЙ

СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫ Е 4 из 

СТАЛИ 0 2 3 5

5 , 4 5  4 4 2 , 0 8

2 , 8 4  4 7 6 , 1 6

1 0 , 0 5  4 2 5 . 0 3

5 , 4 9  5 0 4 , 0 8

8 , 1 9  3 2 0 , 9 0

6 7 , 5 0  

6 , 6 4  6 6 7 , 3 5

0 , 3 4  4 6 5 , 1 0

2 0 7  Е 9 - 2 4 -МОНТАЖ КРОВЕЛ ЬНОГО ПОКРЫТИЯ 4 , 0 9 5 9 , 1 9

Г , 9-4-1 ИЗ ПРОФИЛ ИРОВАННОГО  ЛИСТА ДЛЯ 

ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20 М

10ЙМ 2

2 2 , 6 0

2 0 8  СПР-НТ -СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ 4 , 0 0 7 6 9 , 8 0

2 1 - 0 9 Н 5 7 - 7 5 0 - 0 . 6

Л .,43 Г -

2 0 9  Е 9- 46 -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ 5 , 5 0 9 4 , 8 1

Т .9 - 7 - 1 И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С 

ОГРАЖДЕНИЕМ
'I1

1 7 , 2 5

2 1 0  0 1 2 1 —1 9 7 5 -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ 2 , 7 2 7 2 0 , 5 0

1 , 8 4  7 0 5 , 1 5

9 2 5 5 4 3 5 3

6 : 7 : 8

2 4 0 9

1 3 5 2

4 2 7 2

2 7 6 7

2 0 0 , 6 0 2 6 2 8

6 9 ” 8?

- 4 4 3 1

тт 1 6 5

2 6 / 0 1 2 4 2 9 2

в ;  7 2

2 5 1 3

5 4 > 7 5 2 2 9 5

2 0 ^ 0 6

1 9 5 9 -

1 2 9 8

9 : 1 0  ; И

- - -

1 6 4 4 ■ 9 4 , 0 0 7 7 0

5 7 3 5 3 , 0 2 4 3 4

-
-

-

1 0 7 3 1 , 4 0 1 2 8

3 6 6 , 6 2 2 7

3 0 0 2 2 , 6 0 1 2 4

1 1 0 1 5 , 2 2 8 4

4 0 0 0 5 9 4 5  J0 5



70S' 76.93 АЛЬБОМ 11 Ч.г ХН.2 -ЮЗ-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЙ 7 , 2  )

1 :

1 
-• 

1 
1 

1
i 

!
1I см 
1 

!

i 
1

11 
--

iI1 
1 

1III 
I

1 
, 

I 
1 

«1 
! 

1 
1 

«1
ГО 

!i

I! 
i 

1( 
1 

1 
I

4  : 5 : 6 ;

2 1 2 0 1 2 1 - 1 9 6 1
Р

-ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОКАТНЫХ И
ЛаУФиТУ n un riS ы п с  иг 17 Г. ИпЛПЙПО ы

0 , 9 4 6 4 6 , 2 5 -

КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С 2 3 5 - -

2 1 3 Е 9 - 2 3 4  
Т . 9 - 3 8 - 6  
Д.ОП. 2 
0 1 2 1 - 1 9 8 1

-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ
Т‘

0 , 3 6 8 4 , 8 0 5 > 14

2 1 4 -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И 
ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ и 
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 3 5

0 , 0 8
6 2 , 6 2

6 4 6 , 2 5
1 Т е з

- -

2 1 5 0 1 2 1 - 1 9 6 1
Г

-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И
PfoVTUy (iPn&MTIFU ПППППОЙПЙ м

0 , 2 8 6 6 1 , 6 0 -
1 ГЫ 1 МД игиЬгПЛ&п • uUJlUwUDUfl Yl
КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ 0 2 4 5

V
-МОНТАЖ СТАКАНОВ

Г

-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ.НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ 
РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛОТОЛИСТЭВОИ 
СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ 
МАРКИ. Т ДО 0 , 0 5  7 ИЗ СТАЛИ 
0 2 3 5

V
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУИТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ П Ф - 1 3 3  П Ф - 1 1 5

- -

2 1 6 Е 9 - 2 0 2
Т . 9 - 3 2 - 5

0 1 2 1 - 2 1 1 4

0 , 0 8 6 2 , 2 2 2 9   ̂0 7

2 1 7 0 , 0 6
31 , 8 7  

8 6 2 , 8 5
8 > 7

2 1 8 Е 1 3 - 1 5 3  
Г . 1 3 - 1 8 - 6

3 6 , 9 9 2 0 , 2 2 0 " 2 1

1 , 8 9 0 * 0 7
< ПФ—1 7 0 )

г 00 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 Р У Б ,

в том ч и с л е :

Р У Б ,
(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  Р У Б ,
МАТЕРИАЛЫ -  Р У Б ,
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б ,
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -  Р У Б ,

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р У Б ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р ,  -  Р У Б ,
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  Р У Б ,

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  Р У Б .  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  Ч Е Л . - Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -  Р У Б .

( 1 0 7 2 7 )
( 1 1 4 6 )
( 1 3 2 5 )
( 1 6 5 )
( 1 5 0 1 )
( 1 0 3 )
( 2 0 2 )

( 9 7 9 )
( 1 3 2 0 7 )
( 1 5 4 9 )
( 1 5 2 7 )

СТОИМОСТЬ М Е Т А Л Л О М О Н Т А Ж И Ы X РАБОТ -  Р У Б .
МАТЕРИАЛЫ -  Р У Б ,
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б ,
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -  Р У Б .

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  Р У Б .
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  Ч Е / 1 , - 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  Р У Б .

( 5 9 2 6 9 )  
( 1 7 2 2 )  
( 3 3 6 4 )  
( 5 1 6 7 3 )  
( 3 9 0 7 )  
( 2 6 9 )  
( 5 2 8  )

9 2 5 5 4 3 5 3

7 : 8 : 9 : 1 0 : i 1

6 08 _ - -

3 0 2 2  2 6 1 , 2 0 2 2

51 -
1 , 2 4

1 8 6 - - -

6 2 2 4 1 , 0 0 3

6 8 -
6 , 5 8 1

7 4 8 7 0 7 2 , 3 0 8 5

2 0 , 0 5 2

6 9 9 9 6  2 8 6 8  5 4 7 4 3 7 4 4

1 8 2 1 1 3 8 7

1 0 7 2 7
11 . 46

1 3 2 5
1 6 5

1 5 0 1

9 7 9
1 3 2 0 7

202

1 5 2 7

1 0 3

1 5 4 9

5 9 2 6 9
1 7 2 2

3 3 6 4
5 1 6 7 3

3 9 0 7

5 2 8
2 6 9

Ц00059'1Ь 04



70s-7в, 95 Альбом ц ч.г кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А&С'-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

-10к-
9 2 5 5 4 3 5 3

1 : 2 4

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б ,

В С Е Г О ,С Т О И М О С Т Ь  МЕТ АЛЛОМОН Т А АН Ы X РАБОТ - Р У Б .  

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ«- Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б .

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Р У Б .  

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л .- Ч  

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б ,

РАЗДЕЛ 9 .  ДВЕРИ

2 1 9 Е 1 0 —1 0 5  

Т . 1 0 - 2 0 - 1

-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ б 

КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 

ПРОЕМА ДО ЭМ2

М2

1 9 , 7 9

2 2 0 Е 1 0 —1 0 7  

Т . 1 0 - 2 0 - 3

-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Б 

ПЕРЕГОРОД КАХ  И ДЕРЕВЯННЫХ 

НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ 

ПРОЕМА ДО ЗМ2

42

2 1 , 5 6

22 1 Е 1 0 - 1 4 0  

Г ,1 0 - 2 6 - 1

-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК 

ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ

к а м е н н ы х  п л о щ а д ь  п р о е м а  д о

ЗМ2

4 2

1 6 , 1 6

2 2 2 С 1 2 2 —6 7 8  

Д О П . 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК Д Н Г21- 1Й

42

4 , 1 0

2 2 3 0 1 2 2 - 8 7 9  

Д ОП . 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК Д И ГЙ 4- 10

Vi 2

7 , 0 5

2 2 4 С 1 2 2 - 8 7 0  

Д ОП . 4

-ДВЕРНОЙ БЛОК Д В Г 1 9- 9

42

1 . 6 3

2 2 5 С 1 2 2 - 8 3 3  

Д ОП . 4

-ДВЕРКОЙ БЛОК Д С 19- 9ГЛ

И 2

5 , 0 1

2 2 5 С 1 2 2 - 2 1 9 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С 1 6 , 0 0

ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА

Д Г Й 1 - 1 0 С , Д Г 2 1 - 1 2 С , Д Г 2 4 ~ 1 0 С . Д Г 2

4 - 1 2 0

4 2

2 2 7  С 1 2 2 - 2 1 7  -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОПЬНЫЕ С 5 , 5 6

ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА 

Д Г 2 1 - 7 С

42

2 2 8  С И  1- 4 46 - 1  -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 5 , 0 0

ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ

К О МП Л

2 2 9  0 1 1 1 - 4 4 8 - 1  -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ 1 4 , 0 0

ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ 

ОДНОПОЛЬНЫХ

комп л
2 3 0  0 1 1 1 - 3 9 0  -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ 1 2 , 0 0

НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10  : 11

( 5 0 5 3 ) 5 0 5 3 - - -

( 6 8 2 2 9 ) 6 8 2 2 9 - - -

( 3 9 5 4 ) - - - 39  5 4

( 3 8 9 2 ) — 3 8 9 2 — —

< 8 1 4 3 6 ) 8 1 4 3 6 - -

( 5 5 0 3 ) — - - 5 5 0 3

( 5 4 1 9  ) «я* 5 4 1 9

■

2 , 1 5 0 ^ 6 0 4 2 14 и 0 , 9 1 18

0 , 6 9 0 * 1 9 3 0 , 1 4 3

2 , 9 3 0 ^ 2 2 6 3 17 5 1 , 1 6 25

0 , 8 4 0 ’ 0 7 2 0 , 0 5 1

2 , 0 2 - 3 4 4 - 0 , 3 6 6

0 , 2 5 - - - -

2 5 , 2 6 - 1 0 4 - - - -

— - -

2 4 , 3 3 - 1 7 2 - - — ***

•м я * — -

2 1 , 6 5 - 3 6 — - —

_ ~ -

4 3 , 5 5 - 2 1 9 - - — —

я * - -

21 > 6 - 3 7 9 — —

- - - - -

2 3 , 4 0 - 1 2 9 - - - -

1 0 , 5 0

""

5 3 _ ~

0т «я - -

4 , 6 3 - 6 6 — —

4 , 8 0 - 5 8 - - - -

Ц00059Ч ,3 Ш



9 2 5 5 4 3 5 3

70S - 76. S i Альбом И ч .г м .г  -i05~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABG-3EG ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 !  з • 4 » 5 : 6 : 7 : в : 9 : 1 0  : и
ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ 

ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ

iJiT

" — ** ""

231 С 1 1 1 —40 5 -ЭАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО 

РАСПОЛОЖЕНИЯ РУЧА&НЫЙ

ИТ

4 , 0 0 3 0 , 5 2
—

12 2

1

1 
1 

(

1
1I1

( 
i

2 3 2 Е7-701 

Г . 7 - 5 1 —1

-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА

100М

0 , 0 5 6 4 , 3 6

5 , 0 2

0 Л З

0 ^ 0 3

3 6 , 4 3

0 , 0 3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 Р У Б . 1 4 8 0 35 16 49

Р У Б . 5 4

В ТОМ ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕОТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 1 4 8 0 ) 1 4 8 0 — — -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 8 9 ) 89 — - —

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ . ( 4 0 ) - 4 0 — -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 8 0 7  ) 8 0 7 — — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 1 0 ) 2 1 0 — — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  ~ ЧЕЛ.-Ч ( 1 3 ) - — «- 13

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 2 7 ) — 27 — —

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 1 3 6 ) 13 6 - — -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБИЕОТРОИГЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ , ( 1 8 2 6 ) 1 8 2 6 — — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.- Ч ( 6 6 ) — - — 66

СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 6 7 ) — 67 — —

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 Р У Б . ( 1 8 2 6 ) 1 8 2 6 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.- Ч ( 6 6 ) - - - 66

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 6 7 ) - 67 - —

РАЗДЕЛ 1 0 .  ОКНА

2 3 3 Е 10- 64 -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛЭКОВ В 3 3 , 4 7 ” 5 ~29 0 ^ 6 1 17 7 31 21 1 , 3 8 46

Т .1 0 - 1 4 - 1 КАЧЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ - — ---------------------------

ЗДАНИЙ 0 ОДИНАРНЫМИ И 0 , 9 2 0 ” 19 7 0 , 1 4 5

СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5

42

23 4 Е10- 87 -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ 7 . 0 0 0 , 6 2 — 5 5 0 , 7 1 5

Т .1 0 - 1 5 - 1 ИТ - — — ------ --

0 , 6 2 - - — -

23 5 Е10-8В
Т» A ff, Л CL__0

-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ 5 > 0 0 , 3 0 — 1 1 0 , 4 6 2

1 п 1  0 —1 Э— С ИТ

0 , 3 0 — -  - -

236 С 12  2 —4 4 -БЛОКИ ОКОННЫЕ 0 ФРАМУГАМИ 1 2 , 9 5 3 7 , 2 1 _ 4 8 2 - - - -

МАРКА 0 0 1 8 - 1 5В

У12 - - - - —

2 3 7 0 1 2 2 - 1 5 9 -ОКОННЫЙ БЛОК 0В Д9- 18 3 , 2 4 3 0 , 0 5 - 98 - - - —

М2 —  — — ----~ ~ —*«* -----------—---

23 3 0 1 2 2 —199 -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ. ЗДАНИЙ 1 7 ‘. 2 8 7 , 9 4 - 137 - - -

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ------ ------------- ----------- -— ------— ---------------- —

( П Г 0 1 2 - 1 8 . 1 ) - - —  - —

У! 2

23 9 С И  1- 434 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 2 , 0 0 4 , 1 6 - 8 - — — —

Ц00059ЧЬ 1Q6



70S- 76.53 Альбом 11 ч.2. к н г  -/об-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕО ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

3

2 4 0  0 1 1 1 - 4 3 7

2 4 1  G 1 2 2 - 3 2 2

2 4 2  Е 1 5 - 7 4 7
Г . 1 5 - 2 0 2 - 1  

С1 1 1  - 5  8 0 
0 1 1 1 - 5 8 1

2 4 3  Е 1 5 - 5 6 4
Т . 1 5 - 1 5 9 - 4

ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И 
ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЁТАМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ 
ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С 
ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ

КОМП

-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ 
ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ 
ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБ 'ЯВСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ 
ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ЛИРИНОЙ 
ДО 2 , 1 М

КОМПЛ
-НАЛИ4ИИКИ МАРКА 1

М

-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
ПЕ Р Е П Л В ТО В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗДАНИЙ i УСТАНОВЛЕННЫХ В 
КОРОБКИ. ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ 
(СТЕКЛО 4 ММ)

100М 2

-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ
1 0 0М 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ. 1 0

в т о м  ч и с л е :

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- 
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -  

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  -  
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -  

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 0  
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -  
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

5 , 0 0 6 , 7 3

1 4 3 ; 2 5

0 , 3 3

Ъ\ 10

Р У Б ,

Р У Б ,

Р У Б .
Р У Б .
Р У Б .
Р У Б .
Р У Б .

Ч Е Л . - Ч
Р У Б .
Р У Б ,
Р У Б .

Ч Е Л . - Ч
Р У Б ,

Р У Б ,
Ч Е Л . - Ч

Р У Б ,

РАЗДЕЛ

КИРПИЧНЫЕ

И  . ПЕРЕГОРОДКИ

2 4 4  £ 8 - 4 5  
Т . 8 - 5 - 9

-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕОКОГО 
КЦРПИ4А. НЕАРМИРОВАННЫЕ, 
ТОЛЩИНОЙ В 1 / 2  КИРИН4А, ПРИ 
ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

0 , 1 3

- «

0 , 4 5 —

4 0 6 , 7 1 Г . '3 6

1 6 , 8 7 0 * 4 1

1 1 7 , 2 1 0 Л З

6 3 , 5 0 0 ^ 0 3

ЫПОЛНЕИО) (ОСТАТОК)

( 1 1 5 3 )
( 2 6 0  )
( 5 5  )
( 8 2 4  )
( 1 3 2  )
( 9 )
( 1 7 )
( 1 0 2 )
( 1 3 8 7  )
( 8 4 )
( 7 2 )

( 1 3 8 7 )
( 8 4  )

кпиииииии

7 2 )

| 9 8 3 , 1 7 1 2 “ 91

7 7 , 5 0 ъ\ьъ

9 2 5 5 4 3 5 3

7 : 8 : 9
—

1 0  : И

0 4

6 5

1 3 4 5 - 2 5 , 3 0 8

- 0 , 3 1 -

1 2 6 - 8 8 , 7 0 9

- 0 , 0 3 -

1 1 5 3 4 8 21 7 0

7 5

1 1 5 3 м» г_

2 6 0 - -
- 5 5 — -
8 2 4 ~ - -
1 3 2 - —

С)
и» 17

V

1 0 2 - - -
1 3 8 7 — — -

— - - 8 4
- 7 2 - -

1 3 8 7 _ -
— 8 4

7 2

1 2 9 1 0 2 1 1 5 , 0 0 15

2 , 9 4 —

ЦСЮ059ЧЪ 107



70tf- 76 9Z Альбом 11 Ч.а.кн.£
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 8 С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

-101

2 4 5  Е 7 - 2 8 3  
Г . 7 - 1 6 - 5

2 4 6  Е 7 - 2 8 4  
Г .  7 - 1 6 - 6

2 4 7  CUCU
П . 3 - 1 9 0

2 4 6  СЦСП
И . 3 - 1 9 8

2 4 9  ОПСЦ
П . 3 - 1 9 9

1 0 0  М2

ГИПСОБЕТОННЫЕ

-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2

МТ
-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК 

МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 
2 М2

МТ

-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК 
ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ 
ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 И, 
ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТЭПШ. 8 0  
ММ м - 5 0

М2

- Т О  ЖЕ. НА
ГИПСОПЕМЕНТНОЦУ (ЦЩОЛАНОВОМ 
ВЯЖУЩЕМ

« 2

- Т О  ЖЕ. М - 7 5
М2

1 3 , 0 0

2 2 . 0 0

2 4 , 7 2

3 , 8 7

1 , 6 1

5 , 3 1

2 . 2 9

6 , 4 6

2 Ь 5 1  6 . 6 2

3 8 , 6 8  6 , 8 8

2 5 0  Е 8 - 1 6 5  
Т . 6 - 1 7 - 1

2 5 1  ОПР-НТ 
0 6 - 1 4 - 0 1  
П . 6 - 0 0 2

ГИПСОВЫЕ

-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ 
В 1 ОЛОЙ,ТОЛШИНОЙ ДО 
1 0 0 ММ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М

100Ы2

-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ, 8 0  ММ
М2

0 , 1 4

1 3 , 1 0

1 4 0 , 2 9

6 9 , 3 7

3 , 9 8

2 5 2 Е 7 - 7 6 7
7 1 f f  —  1  ГУ Л

-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ
М  Д П Р  П И  И ' П  P f t K P

0 , 2 3 7 5 0 , 5 1

2 5 3

1 *  f w l  f

Е 1 3 - 1 2 1
Т  1  ^ — . 1

Л  U  О  U  r l  Д  U  Л Ю  i \ l

г

-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 
ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ ГРУНТОВКОЙ: Г Ф - 0 2 1

1 0 0 М 2
-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

П  П P t l ? Р  У  U  П Р  Ф 1 Г  \л  П  Р  Р  V  К  Ф  П  f t  Д  И  U  W  Y

0 , 0 7
3 ) 4 , 7 5  
1 4 , 3 1

2 5 4

1 * 1  и  '" • 1  2

Е 1 3 - 1 5 3  
Г . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К 
ОБЬЕМУ

и 7 1 3

2 , 5 6

2 0 , 2 2
U U O J c i l r  A n  U u  1 й й  U I  Г  П  1 U  D  Н  С* П Ш А

э м а л я м и  п ф - 1 3 3  д ф - 1 1 5  з а  2 
РАЗА

1 , 8 9

100 М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 Р У Б .

9 2 5 5 4 3 5 3

Г ; 61

0 / Л

1 ' 8 7  

; 5 8

2 , 5 1

3 / / 6

0 , 2 0

3 , 0 6  
0   ̂3 4

0 . 1 0

0 7 2 1

0 ^ 0 7

5 2 21 21 2 , 2 1 2 9

7 0 , 3 9 5

1 1 8 5 0 4 1 3 , 1 7 70

12 0 , 4 4 1 0

1 6 0 -
—

- -

1 4 3 м.

2 6 8

"" — -4

2 2 1 0  2 1 0 3 , 0 0 14

- 2 , 8 5 -

5 3 - - -

_

172 7 2 4 0 , 5 0 9

— 2 , 3 2 1

2 - 3 , 1 0 —

- 0 , 0 8 -

2 - - 2 , 3 0 -

0 , 0 5

1121 98 68 137

Ц 0 0 0 5 9 ' 1 5  Ш



-108-708 -Тб. 93 Альбом 11 н.г. кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 3 5 3

1 : 2 : 3 1 4 5 : б 7 : о : 9 : 1 0 11
чт ”ыра*ьд''”-,ч’а”ч'м>—“•**— , ’■

Р У Б . 19 16
В т о м ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБЫЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 1 1 2 1  ) 1 1 2 1 От от -
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б , ( 1 7 9 ) 1 7 9 от - от
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 1 7 ) — 1 1 7 - -
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 4 8 ) 1 4 8 — — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 1 5 5 ) 1 5 5 от от ОТ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В н . р .  - Ч Е Л . - Ч ( 11 ) от от от И
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б , ( 2 0 ) от 2 0 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б , ( 1 0 2  ) 1 0 2 ОТ от от

ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБНЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 1 3 7 8 ) 1 3 7 8 - - —
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 6 4 ) ОТ от 1 6 4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 3 7 ) — 1 3 7 — от

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ И Р У Б . ( 1 3 7 8 ) 1 3 7 8 ОТ От -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 1 6 4 ) — - - 1 6 4
с м е т н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  - Р У Б . ( 1 3 7 ) - 1 3 7 — —

РАЗДЕЛ 1 2 .  п о л ы

2 5 5 -ТИП 1
UO

1 3 9 , 3 0 - от - ОТ - - от

2 5 5 -ТИП 2

Ас

ijl 0
1 5 , 3 0 -

от
от -

- - от

л С

2 5 7 -ТИП 3
М2

1 3 , 7 0 - - - - - - от

от — от -

2 5 8 -ТИП 4
М2

6 , 0 0 - - - - - —

2 5 9 -ТИП 4 А
М2

1 , 6 0 - - от - - от -

2 6 0 -ТИП 5 6 , 8 0 - от - - от -
от

М2

2 6 1 -ТИП 6
м О

1 0 4 , 3 0 - - от ОТ - - от

л с

2 6 2 -ТИН 7 \ft о 2 3 2 , 5 0 от - от от - - от

ПС

2 6 3 -ТИП б
М2

1 6 , 5 0 - - - от - - от

2 6 4 -ТИП 9
VI0

3 4 , 0 0 от - - - - - от

пС
от от -

2 6 5 -ТИП 1 0
М2

3 , 7 0 - - - ОТ - - от

и. - от -

2 6 5 -ТИП 11 5 9 , 0 0 - - - ОТ - от -



10970&-76.93 Альбом 11 ч*£ кн.г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 2 3 4 * ъ
'л 2

ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ

2 6 7  Е И - 2
Г ,  1 1 - 1 - 2  
К = 2 , 5  К 
ОБЪЕМУ

2 6 6  Е И - И
Т ,  1 1 - 1  - И

2 6 9  Е 1 1 - 1 1
Г .  1 1 - 1 - 1 1

2 7 3  Е 1 1 - 5 5  
Г . 1 1 - 6 - 1

2 7 1  Е 1 1 - 4 7  
Г .  1 1 - 3 - 5

2 7 2  Е 1 3 - 2 2 5  
Г , 1 3 - 2 5 - 1  
Т . Ч . П . З , 2 В

К = 0 9
2 7 3  Е 1 3 - 2 2 6  

Г , 1 3 - 2 5 - 2  
Т . Ч . П . 3 . 2 В

К = 0 . 9
2 7 4  Е 1 1 - 5 7  

Г ,  1 1 - 6 - 3

2 7 5  Е 1 1 - 5 8  
Г .  1 1 - 6 - 4  
К - 4  К 
ОБЪЕМУ

2 7 6  Е 1 1 —5 8  
Г , 1 1 - 6 - 4  
К=7 К 
ОБЪЕМУ

2 7 7  Е 1 1 - 5 2  
Т‘ , 1 1 - 7 - 3

2 7 8  G 1 1 4 - 6 6 9

-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 
ТОЛЩ. 1 3 0  ММ

1 0 0  М2

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

М3

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 1 2 . 5

ИЗ

-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ

100М 2

-УСТРОЙСТВО 0БМА304Н0Й 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 
МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 2ММ

1 00М2
-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 

ГИДР0И30Л0М НА НЕФТЕБИГУМЕ В 
1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)

М2

-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И 
ГИДР0И30Л0М НА НЕФТЕБИГУМЕ 
КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ

М2

-УСТРОЙСТВО ОТЯЖЕК БЕТОННЫХ 
ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
2 0 ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В 3 . 5

1 0 0 М 2
-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
5ММ

10 0 М2
-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ 

ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 
5 ММ

10 0 М2
-УСТРОЙСТВО Т Е ПЛО -  И 

ЗВУКОИЗОЛНИИИ ИЗ ПЛИТ или 
МАТОВ МИНЁРАЛОВАТНЫХ ИЛИ 
СТЕКЛОВОЛОКНИОТЫХ

100М2
-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА 
СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М - 1 7 5  
/ГОСТ 9 5 7 3 - 6 2 /

4 . 5 7  6 6 , 0 4

4 , 4 6

3 , 4 7  4 6 , 8 5

2 , 0 2
1 3 , 9 3  5 0 , 3 9

2 , 0 2
1 2 7 , 6 5

1 2 , 3 5  
7 8 , 6 1

2 6 , 1 2

1 , 6 0 3 , 2 8

0 , 9 5

1 , 6 0 1 , 5 5

0 , 3 4

0 . 2 0 1 3 6 . 8 3

1 8 , 1 2

0 , 1 5 2 7 , 2 7

0 , 2 9

1 , 1 5 2 7 , 2 7

0 , 2 9

0 , 5 9 2 1 , 7 8

1 7 , 8 7

5 ' , 4 7 5 7 , 4 6

0 , 4 6

0,02

ИЗ

9 2 5 5 4 3 5 3

8 9 10 И

3 0 3 2 0 7 7 , 1 9 3 3

2 0 , 3 9 2

1 6 9 7 - 2 , 9 0 10

7 0 1 2 9 2 , 9 0 4 0

6 2 6 - 1 8 , 8 0 9

0 , 3 6 —

2 — 2 9 , 5 0 1

- 1 , 4 4 -

5 1 - 1 , 2 6 2

- 0 , 0 6 -

2 0 , 4 5 1

2 8 4 - 2 9 , 4 0 6

- 0 , 4 4 -

3 - - 0 , 4 6 -

- 0 , 1 0 -

3 2 - - 0 , 4 6 1

- 0 , 1 0 -

1 4 1 0 2 2 7 , 1 0 16

- 0 , 8 6 1

3 1 5 - - - -

•—

ц т м - ' / ъ  м о



70S-76. 95 Альбом И ч.& к н .г  ч ю ~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС A B G - 3 E C  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 I 2 3 4 : 5

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ

2 7 9  Е 1 1 —6 3
Т . И  - 1 3 - 1

2 8 0  Е 1 1 - 8 4  
Т . 1 1 - 1 3 - 2
к=з к 

ОБЬЕМУ
2 8 1  Е 1 1 - 6 9  

Т . 1 1 - 1 1 - 3

2 8 2  £ 1 1 —71
Г .  1 1 - 1 1 - 5

2 8 3  Е 1 1 - 1 3 5  
Т . 1 1 - 2 0 - 3

2 8 4  Е 1 1 - 2 0 7  
Г . 1 1 - 2 8 - 1

2 8 5  Е 1 5 - 5 6 3
Г .  1 5 - 1 5 9 - 3

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 2 5 ММ ТОЛЩ. 4 0  ММ

1 0 0 М 2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

1 0 0  М2

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ

100М2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ 

М03АИ4НЫХТ0ЛШИН0Й 2 0 ММ БЕЗ 
РИСУНКА

1 0 0М 2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА 

ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ 
ПОЛОВ.ОДНОЦВЕТНЫХ О 
КРАСИТЕЛЕМ

1 0 0М 2
-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ 

БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА
т а п л о з в у к о и з о л и р у ю ц ь; й

ПОДОСНОВЕ.ТОЛЩИ НОИ НЕ МЕНЕЕ 
3 “ бММ

1 00М2
-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ

1 0 0М 2

1 , 3 9  1 8 8 . 5 0

2 2 . 7 5  

4 , 1 8  2 9 , 8 3

1 , 6 7

Г ,  2 0  1 2 6 , 8 2

1 9 , 3 7
0 , 1 1  9 5 1 , 0 2

1 2 3 , 7 5  

0 , 0 8  7 6 2 , 1 7

7 6 . 7 5

0 , 3 0  6 8 1 , 0 0

5 4 , 5 0

0 , 0 3  1 1 4 , 4 9

3 4 , 7 5

ПОКРЫТИЕ; КЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7 ,  1 1 )  УЧТЕНО 
РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

СЬЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3 . 5 5  М (ТИП 9 )

2 8 5  Е в - 5 9  
Т . 8 - 7 - 3

2 8 7  Е 1 1 - 5 5  
Г .  1 1  - 8 - 1

2 8 8  Е 1 1 - 5 6  
Т . 1 1 - 6 - 2  
К=2 К 
ОБЬЕМУ

2 8 9  Е 1 1 - 7 7
Г . 1 1 - 1 1 - 1 1

'УКЛАДКА СЕТКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАШИТЫ

Г

•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 

ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 3 0  мм

100М2

'УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

10 0И 2

■ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
1 0 0М 2

2 9 0  Е 1 5 - 5 5 2  -МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ 
Т . 1 5 - 1 5 8 - 9  1 0 0М 2

0 , 0 2  7 1 1 , 0 3

3 4 , 7 5  
0 , 3 4  1 2 7 , 6 5

1 2 , 3 5
0 , 6 8  2 5 , 9 5

0,20

0 , 3 4  1 2 , 6 8

9 , 8 2
0 , 3 4  8 7 , 4 7

1 4 , 7 5

9 2 5 5 4 3 5 3

2 . 3 6

0 ^ 6 8

0 ^ 2 6

0 ^ 0 7

1 / М

0 1 5 3

з ; э 4

1 Л 9

7 > 8

г ; з 1

1 ^ 2 7

» ; з 7

1 . 3 6

0 ' 4 1

2 , 3 5

% , ' Ш
1 ' 6 2

0 . 4 8
0 ^ 3 9

0 , 1 2

0 Л  3

0 . 0 3
i ; ? 7

0 ^ 5 3

т 8 ; 9 : 1 0  : 11

2 5 9 31 4 3 1 , 1 0 4 3

2 0 , 5 2 1

1 2 3 7 - 2 , 3 5 1 0

- 0 , 0 5 -

1 5 3 2 4 2 2 8 , 5 0 3 4

- 0 , 4 0 —

1 0 6 14 - 1 6 6 , 0 0 1 8

- 0 , 9 0 -

6 2 6 - 1 0 0 , 0 0 9

- 1 , 7 5 -

2 0 4 16 - 7 5 , 5 0 2 3

0 , 2 8 —

3 1 - 4 9 , 2 0 I

- 0 , 3 1 -

15 1 - 5 4 , 3 0 1

— 0 , 5 3 -

4 5 4 - 1 8 , 8 0 6

_ 0 , 3 6 -
17 — - 0 , 3 4 —

- 0 , 0 9 -

6 4 - 1 2 , 6 0 4

И, 0 3 -

2 9 5 — 2 1 , 9 0 7

- 0 , 4 0 -

Ц00059-ft  / У /



- / / / -70S - 76. 96 Альбом 11 0.2 кн. г
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А 8 0- З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ) 9 2 5 5 4 3 5 0

1 : г : з : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 10  * 11

2 9 1  E l 5 - 5 6  0 —МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА 

Г . 1 5 - 1 5 6 - 9  1 0 0 М 2

0 , 6 8 9 5 , 7 5 1 “ 7 0 6 5 10 - 2 1 , 9 0 15

- 26  К =2  К 1 4 , 7 5 0 , 5 3 — 0 , 4 0 -

ОБЬЕМУ

2 9 2  Е 8 - 3 0  -КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ

Г , 8-5-1 М3

0 . 0 7 7 2 , 5 4 1 , 3 0 4 — 4 , 0 5

2 , 7 6 0 , 4 1 — 0 , 3 1 -

2 9 3  Е 9 - 2 5 4  -МОНТАЖ ПОЛОВ ОЬКМНЫХ

Т .9 - 4 9 - 1  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ

0 , 3 4 3 3 6 , 8 0 6 , 8 0 1 1 4 1 1 2 2 4 6 7 , 0 0 15 9

ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 

5 Й 0 Х 5 0 0 М М

3 3 0 , 0 0 1 , 9 9 ** 1 , 5 1 1

1 0 0 М 2

294- ОЦЕННИК -ПОЛ ОЬЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 0 

Р А З Д . 7 ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА

3 3 , 9 9 1 0 9 , 4 3 — 3 7 2 0 ***

- - - - -МГИ М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 Р У Б . 6 5 6 1 3 1 2 17 4 4 9

Р У Б . 4 5

в т о м  ч и с л е : (ВЫПОЛНЕНО) (О С Т А Т О К )

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 2 7 2 7 ) 2 7 2 7 - - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 4 8 6  ) 4 8 6 - — -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 2 0 4 ) - 2 0 4 — -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 3 1 5 ) 3 1 5 - - -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 6 9 7 ) 1 6 9 7 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 3 6 8 ) 3 6 8 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л .- Ч ( 2 6 ) - - - 26

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 4 8 ) - 4 8 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б , ( 2 4 7  ) 2 4 7 - — -

В С Е Г О ,С Т О И М О С Т Ь  ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 3 3 4 2  ) 3 3 4 2 - - —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - ЧЕ Л .- Ч ( 3 2 0  ) - — - 3 2 0

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 5 2 ) — 2 5 2 — •*

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ' - Р У Б . ( 3 8 3 4 ) 3 8 3 4 - - -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 1 2 ) - 1 1 2 - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 8 7  ) 2 8 7 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л .- Ч ( 2 0  ) - - - 2 0

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 3 8 ) - 3 8 - —

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 3 3 0 ) 3 3 0 - - -

В С Е Г О ,С Т О И М О С Т Ь  МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 4 4 5 1  ) 4 4 5 1 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 1 8 0 ) - - - 1 8 0

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 1 5 0  ) — 1 5 0 •**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Р У Б . ( 7 7 9 3  ) 7 7 9 3 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 5 0 0  ) - - - 5 0 0

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 0 2 ) - 4 0 2 - —

РАЗДЕЛ 1 3 .  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

2 9 5  Е 1 5 - 1 3 1  -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО 

Т . 1 5 - 1 9 - 1  БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ

0 " ,0 3  1 2 6 7 , 2 1 4 “ 0 8 3 9 6 - 2 7 5 , 0 0 8

2 1 6 , 2 5 1 ,"22 - 0 , 9 3 -

КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА 

КАБАНЧИК ИА ЦЕМЕНТНОМ. 

РА СТ ВОРЕ

I f0 0 0 5 2 4 $  J /Z



9 2 5 5 4 5 5 3

ios-re .93 Альбом и  ч.г кн.г. -и г -
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC- 3EU  ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  ) *

1 2 3 4 : 5 : 6 : 7 : а : 9 : 1 0 : и

1 0 0  М2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

МАТЕРИАЛЫ -

ВСЕГО з а р а б о т н а я  п л а т а - 

н а к л а д н ы е  РАСХОДЫ - 

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р ,  - 

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 

В С Е Г О , СТОИМОСТЬ ОБ'ЛЕОТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - 

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ. 39 6 - 8

РУБ. — _

(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

РУБ, ( 39 ) 39 - - —
РУБ, ( 3 1  ) 31 - - -

РУБ. ( 6 ) - 6 - -
РУБ, ( 5) 5 - - -

РУБ. ( 1 ) - 1 - -
РУБ, ( 4) 4 — - ~
РУБ, ( 48 ) 48 - — -
:л. -ч ( 0) - - - 6
РУБ. ( 7 ) — 7 - -

РУБ. ( 48 ) 48 - -

:л,-ч ( 8) — - — 8
РУБ. ( 7 ) - 7 - -

2 9 5  Е 1 5 - 2 9 7  

Т . 1 5 - 5 9 - 4

2 9 7  Е 1 5 - 2 9 9  

Т , 1 5- 6 0- 2

2 9 6  В 1 5 - 6 5 9

Т , 1  5 - 1 6 8 - 2

2 9 9  Е 1 5 - 5 1 1

Т .1 5 - 1 5 3 - 4

3 0 0  6 1 3 - 1 3 6  

Т . 1 3 - 1 7 - 2

3 0 1  Е 1 5 - 2 7 5  

Т . 1 5 - 5 6 - 1 3

3 0 2  Е 1 5 - 2 9 5

Т .1 5 - 5 9 - 2

3 0 3  Е 1 5 - 2 9 4

РАЗДЕЛ 1 4 ,  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 

ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ 

ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ

1 0 0 М 2

-УЛУ4МКННАЯ Ш ТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТ ВА  КАРКАСА 

ПОТОЛКОВ

1 0 0 М 2

-ПРОСТАЯ ОКРАСКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНУМИ 

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 

ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ

коне гр у кциям,а о дг отов л к н н ым
ПОД О К Р А С К У . ПОТОЛКОВ

1 0 0 М 2

-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 

ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО 

ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У

1 0 0 М 2

-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ 

БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ 

ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 

П Ф - 13 3  i ПФ—1 1 5

1 0 0  М2

-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ 

'•БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН

1 0 0 М 2

-ОТДЕЛКА П ОВЕРХНОСТЕЙ  СТЕН И 

ПЕРЕГОРОД О К  ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 

ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И 

ПЛИТ

1 0 0 М 2

-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И

0 , 7 4 2 7 , 1 5 0 ^ 2 6 19 17 - 2 9 , 8 0 2 2

2 3 , 1 2 0 ^ 0 7 ~ 0 , 0 5 -

0 , 0 7 6 8 0 , 9 1 1 0 ^ 2 0 4 6 6 - 1 2 8 , 0 0 9

9 2 , 5 0 3 , 0 6 - 2 , 3 2 -

0 , 5 6 8 6 , 3 4 1 ; i 9 5 0 6 - 1 6 , 2 0 9

1 0 , 8 7 0 ; зб - 0 , 2 7 -

0 , 1 7 1 0 , 3 9 0 , 0 5 3 1 - 1 3 , 5 0 2

9 , 6 2 0 * 0 2 - 0 , 0 1 -

0 , 0 9 1 9 ' , 4 0 0 ^ 4 6 2 - - 1 , 3 7 -

1 , 1 5 0 Л 4 - 0 , 1 0 -

0 , 2 6 5 3 , 2 5 1 ' 7 0 13 6 - 3 7 , 0 0 10

2 , 2 5

2 5 , 7 5

4 6 , 3 7

0 " 51

1 . 4 6 1 0 5 4 6 4

0 , 3 9

2 9 , 4 0 66

2 0 , 6 2 0 И 4 2 0 , 3 4 1

1 , 0 7 1 1 , 8 1 0 ; 3 0 13 7 — 9 , 7 0 10

Ц 0 0 0 5 9 ~ 4 Ь  / / 3



70S-76, 93 Альбом И  ч.г kh.Z
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС- ЗЕ О ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  ')

Г .  1 5 - 5 9 - 1

3 0 4  Е 1 5 - 2 9 8  
Г .  1 5 - 6 0 - 1

3 0 5  Е 1 5 - 6 5 8
Г .  1 5 - 1 6 6 - 1

ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ 
ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ

100М 2

-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 
СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА
стен

1 0 0М 2
“ ПРОСТАЯ ОКРАОКА 

ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТКЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ ООО ГАВАНИ 
ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ,йо ц г о то в лвины м

ПОД ОКРАСКУ, СТЕН
1 0 0М 2

3 0 9  Е 1 5 - 3 0 4  
Т . 1 5 - 6 1 - 1

3 1 3  Е 3 4 - 3 4 4  
Г . 3 4 - 6 1 - 5

3 1 1  Е 1 5 - 3 0 5  
Т . 1 5 - 6 1 - 2

3 1 2  Е 3 4 - 3 5 4
Г . 3 4 - 6 1 - 1 5

3 1 3  С1 1 1 —7 6 9

3 1 4  Е 3 4 - 3 3 5  
Т . 3 4 - 6 0 - 8

3 1 5  Е 3 4 - 3 3 8  
Т . 3 4 - 6 0 - 1 1

6 , 6 2

0 , 3 2  6 6 6 , 7 5

3 , 0 1

8 2 , 5 0

8 6 , 7 9

9 , 8 7

3 0 6 E l  5 - 5 1 1 “ СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ 0 , 5 2 1 8 , 3 9
Т . 1 5 - 1 5 3 - 4 ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4И ПО

ШТУКАТУРКЕ И КИРИИ4У 9 , 6 2
1 0 0 М 2

3 0 7 E l  3 - 1 3 8 “ НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУИТОВАННЫЕ 0 . 3 8 1 9 , 4 8
Г ,  1 3 - 1 7 - 2 БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ

ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ 1 , 1 5
П Ф - 1 3 3 ; П Ф - 1 1 5

1 0 0  М2
3 0 8 E l  5 - 8 2 “ ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ 0 ^ 3 1 7 0 7 , 3 1

Г . 1 5 - 1 4 - 1 ОТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И
ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ 1 1 8 , 3 7
КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ 
ПЛИТКАМИ Б ЕЗ  УСТАНОВКИ ПЛИТОК 
ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО 
КИРПИ4У И БЕТОНУ

1 0 0  М2

-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 0 , 6 2  1 1 6 , 1 0
ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН --------------------

1 0 0М 2  1 6 , 7 . 5
-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕК 0 , 6 2  8 4 , 4 1

НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ --------------------
АКУ0ТЙ4Ё0КИМИ 6 3 , 6 2

100М 2

-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 0 , 3 4  1 8 9 , 8 0
ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ --------------------

1 0 0М 2  3 0 , 8 7
-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ 0 , 3 4  1 0 5 , 8 4

НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ --------------------
АКУ0ТИ4ЕСКИМИ 7 8 , 8 7

100М 2
-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА 9 8 , 8 8  1 6 , 5 8

АКМИГРАН МАРКИ 4 0 0  ------------------
М2

-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 0 , 6 2  1 3 5 , 5 7
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ --------------------

1 0 0М 2 1 1 2 , 3 7
-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 0 , 3 4  1 3 3 , 7 3

ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАОКЭй --------------------
100М2 112,00

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 110 РАЗДЕЛУ 14 Р У Б .

9 2 5 5 4 3 5 3

0,08

1 0 , 0 3

3 > 1

0 ^ 8 4

0 ' 2 5

0 , 0 5

0 ^ 0 2

0 , 4 6

0 ^ 1 4

3 , 4 0  

1 > 2

0 , 8 4

Й ' 2 5
0 ^ 3 5

0 ^ 1 0

1 ;  зб

0 * 4 1

1 ^ 7 7

0 > 3

0 , 0 4

0 , 0 2  

0 i 0 4

0  ̂02

7 1 8 ; 9 : 1 0  : 11

- 0 , 0 6 -

2 1 5 2 6 4 1 1 5 , 0 0 3 7

2 2 , 2 8 1

2 6 2 3 0 2 1 4 , 5 0 4 4

— 0 , 1 9 1

9 5 - 1 3 , 5 0 7

- 0 , 0 1 -

7 - - 1 , 3 7 1

- 0 , 1 0 -

2 2 0 3 6 - 1 7 0 , 0 0 5 3

- 0 , 7 7 -

71 1 0 - 2 2 , 3 0 1 4

— 0 , 1 9 —
5 2 4 0 — 8 9 , 2 0 5 5

- 0 , 0 8 “

6 5 10 - 4 1 , 2 0 14

0 , 3 1 —

3 5 2 6 -* 1 1 1 , 0 0 3 8

- 0 , 4 0 -

1 6 4 0 - - - -

8 5 7 0
***

1 4 5 , 0 0 9 0

0 , 0 1
4 5 3 7 1 4 4 , 0 0 4 9

- 0 , 0 1 -

2 9 5 9 3 7 9 1 0 5 3 0

ЦООО&9-/5 S/4



т-7в.93 Альбом 11 Ч- 2. ки.£ -ц£/~
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABO-3EO ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 4 : гз : в

Р У Б .
В ТОМ ЧИСЛЕ: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . ( 2 9 5 9  )
МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 6 2 1  )
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б , ( 3 8 3  )
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - Р У Б . ( 1 6 4 0  )
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . ( 1 0 1  )

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 1 1  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л . - Ч ( 2 8 )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 5 5  )
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 2 6 7  )

В С Е Г О , стои м ость  о б щ е с т р о и т е л ь н ы х  РАБОТ - Р У Б . ( 3 6 3 7  )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 5 6 1  )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 3 8 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 Р У Б . ( 3 6 3 7 )
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - Ч Е Л . - Ч ( 5 6 1  )
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 4 3 6 )

РАЗДЕЛ 1 5 .  РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

3 1 6 Е 1 1 - 3 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 0 , 6 3 1 6 , 9 5 -
Т . 1 1 - 1  - 3 ПКС4АНЫХ из 2 , 0 2

3 1 7 Е 11 —6 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 0 , 6 3 2 5  , 2 7 1 ' 8 0
Т . 1 1 - 1 - 6 ЩББЕН04НЫХ

мз 2 , 2 7 0 * 5 4
3 1 8 Е 1 1 —11 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 1 , 0 9 4 8 , 8 5 -

Т . 1 1 - 1 - 1 1 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5
ИЗ 2 , 0 2

3 1 9 Е 1 1 —11 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА 0 , 0 9 4 8 , 8 5 -

Т . 1 1 - 1 - 1 1 ПОД РЕШЁТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ 
БЕТОНА В 7 . 5

М3
2 , 0 2 -

3 2 0 Е 1 1 - 6 7 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ 0 , 1 0 1 7 5 , 3 5 2 ^ 5
Г .  И  - 1 1 - 1 ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В 7 . 5

1 0ЙМ2 2 5 , 6 2 0 > 8
3 2 1 Е 1 1 - 7 7 -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 0 , 1 0 1 2 , 8 8 о ;  1 3

Т . 1 1 - 1 1 - 1 1 10 0 М 2
9 , 8 2 0 j  0 3

3 2 2 Е 8 - 2 8 -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК 0 , 4 6 1 7 , 6 5 3 , 6 7
Т . 8 - 4 - 8 М3

4 , 0 0 1 ' 1 0
3 2 3 Е 8 - 6 1 -УСТАНОВКА МБТАПЛИ4ЕСКИХ 0 \ 0 4 5 1 2 , 8 6 1 и ;  ? 4

Т . 8 - 7 - 5 РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ
Г

ОТМОСТКА

2 8 , 7 5 з;?.з

3 2 4 Е 1 1 - 3 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЁВ 3 3 , 8 1 1 6 , 9 5 -

Т . 1 1 - 1 - 3 ПЕС4АНЫХ

9 2 5 5 4 3 5 3

7 j в : 9 : 10  : it

4 3

2 9 5 9
6 2 1

1 6 4 0
1 0 1 -

4 1 1

5 5
2 6 7

3 6 3 7

4 3 3

2 3

5 6 1

3 6 3 7

4 3 3
5 6 1

1 2 1 — 3 , 0 0 2

16 1 - 3 , 5 2 2

— 0 , 4 1 —

5 3 2 2 , 9 0 3

5 .
-

2 , 9 0 1—»

1 8 2 - 4 0 , 2 0 4

- 0 , 6 7 -

1 1 — 1 2 , 6 0 1

— 0 . 0 3 -
8 1 2 6 , 5 0 3

0 , 6 4 -

2 2 1 - 3 7 , 4 0 1

- 2 , 4 5 -

5 7 3 6 9 - 3 , 0 0 1 01

J£OOOS9-/5 М ?



708-76. 93 Альбом 11 ч.г kh.s. -u s-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABO-ЭКС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

3 2 5  Б 1 1 - 6
Т .  1 1 - 1 - 6

3 2 6  Е 2 7 - 1 6 9
Т . 2 7 —4 2 —1

3 2 7  Е 2 7 - 1 7 2  
Г . 2 7 - 4 2 - 2

У13

-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ШЕБЕК04НЫХ

ИЗ

-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК 
И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ и з  
ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 
ТОЛЩИНОЙ 3 см

100М 2

-ИА КАЖДЫЕ 0 , 5 с м  ИЗМЕНЕНИЯ 

ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ 

Н . 1 6 9  ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ И0КЛЮ4АТБ
100М 2

4 : 5

2,02
2 , 1 1  2 5 , 2 7

2 , 2 7
0 , 3 4  2 2 1 , 6 5

1 0 , 2 9

- 0 , 3 4  - 3 5 , 7 7

- 1 , 6 4

УТЕПЛЕНИЕ НОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

3 2 8  Е В - 1 7  
Г . В—4 —3

3 2 9  Е 1 4 - 6 6  
Т . 1 4 - 2 9

■ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ 
СТЕН.ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ 
0КЛЕЕ4НАЯ В 2 С Л 0 Я , ТОЛЕМ

1 0 0М 2
■УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 
ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА

М3

0 , 1 5  4 1 2 , 6 6

1 3 , 5 0  

2 , 2 8  5 1 , 1 0

1 , 5 4

УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ИОЛУ ПОД 
ПЕРЕГОРОДКИ

3 3 0  Е 1 1 - 4 7  
Т . 1 1 - 3 - 5

3 3 1  Ё 1 1 - 1 1
Т . 1 1 - 1 - 1 1

-УСТРОЙСТВО 0БМА304Н0Й 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ 
МАСТИКОИ В ОДИН СЛОИ 
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

1 00М2
-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

ИЗ БЕТОНА В 7 . 5
чз

0 . 0 3  7 8 , 8 1

2 6 , 1 2

U 0 3  4 8 , 8 5

2,02

КОЗЫРЕК

3 3 2  Е 9 - 2 9  
Т . 9 - 4 - 6

3 3 3  СПР-НТ 
2 1 - 0 9  
ДО П, 4 3

3 3 4  Е 6 - 8 4  
Т . 6 - 9 - 8

3 3 5  Е 1 3 - 1 2 1  
Г . 1 3 - 1 5 - 6

3 3 6  Е 1 3 - 1 5 3  
Т . 1 3 - 1 8 - 6  
К=2 К

-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ 
ПРОФЛИОТОМ

100М 2

-ЛРОФЛИСТ МАРКИ Н О 4 0 - 8 2 2 —0 , 7
Г

-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕСОМ К Г .  ДО 2 2

Г
-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 

ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
р а з  г р у н т о в к о й : г ф - 0 2 1

100М 2

-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ 
ЭМАЛЯМИ ГГФ-133 П Ф - 1 1 5  ЗА 2

0 , 0 5  3 2 0 , 9 0

6 7 , 5 0  
0 , 0 4  7 4 0 . 5 5

0 , 0 6  5 9 2 , 7 1

4 7 , 5 0  
0 , 0 2  1 4 , 3 1

2 , 5 6

0 , 0 3  2 0 , 2 2

1 , 8 9

9 2 5 5 4 3 5 3

6

1 . 0 0

0 * 5 4

7 , 4 3

2 , 2 3

0 . 9 4

0 ^ 2 9

6 , 3 7

1 ^ 9 0

2 0 0 , 6 0

6 9 ^ 6 7

2 ^ 2 1

У  ’ 6 6  

0 , 3 4

0 “  10

0 ^ 2 1

0 ^ 0 7

% 8 : 9 : 1 0  : 11

5 4 5 5 3 , 5 2 7

2 0 , 4 1 1
7 7 4 — 1 4 , 4 0 5

- 1 3 - 2 , 3 2 - 1

6 0 2 - 1 9 , 7 0 3

- 1 , 6 9 -

1 1 6 4 2 2 , 3 8 5

- 0 , 2 2 -

3 1 2 9 , 5 0 1

1 , 4 4

51 2 — 2 , 9 0 3

- ~ -

17 4 1 0 9 4 , 0 0 5

3 5 3 , 0 2 3
2 6 — ____ ^

**•
МИШ«* М1М«

3 5 2 - 6 4 , 0 0 4

0 , 5 0
2 - 3 , 1 0 —

- 0 , 0 8 -

2 - - 2 , 3 0 -

- 0 , 0 5 ' -

y o o o s g - f e



70S-76.OS АльбОМ 11 КН.£ -116
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

1 : 2 4  : 5

о б ъ е м у  р а з а

100 М2

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА

3 3 7  Е 2 6 - 4 6  

Т . 2 6 - 1 0 - 1

3 3 3  Е 2 6 - 2 6  

Т .2 6 - 8 - 1

3 3 9  Е 2 6 - 3 4  

Т . 2 6 - 6 - 7

3 4 0  С И  1 - 3 2 4

34 1  Е 2 6 - 7 0

Т . 2 6 - 1 3 - 7

3 4 2  0 1 1 1 - 2 9 0

-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА 

ШТЫРЕЙ ИЛИ К Р В 4Ь Е Б  ДНЯ. 

КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

1 00 М 2

-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

ИЗ Я4ЕИ0ТЫ Х МАТЕРИАЛОВ НА 

РА С Т В О РЕ  СТЕН

М3

-ИЗОЛЯЦИЯ. ХОЛОДНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ и ЗЕРНИСТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ 

И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ

М3

-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА 

П ОРТЛ АНДЦЕМ ЕНТЕ. МАРКИ 3 0 0 ,  

ДЛИНОЙ 2 4 0 0 - 3 0 0 0  ММ,ТОЛЩИНОЙ 

5 0 мм

М3

-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО

1 0 0 М 2

-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П - 350

М2

0 , 4 7  2 4 , 5 6

1 1 , 6 2  

1 , 5 9  2 , 7 2

1 , 6 0

0 , 7 6  2 3 , 5 7

1 9 , 7 5

2 , 2 2  4 3 , 7 1

0 , 3 2  3 6 , 1 9

1 0 , 0 0

3 6 , 6 3  0 , 3 4

3 4 3  Е 1 5 - 2 9 8  

Т . 1 5 - 6 0 - 1

3 4 4  Ё 1 5 - 2 9 9  

Т . 1 5 - 5 0 - 2

■УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УС ТРОЙСТ ВА  КАРКАСА 

ОТЕН

1 00 М 2

■УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО 

СЕТКЕ БЕЗ УС ТРОЙСТ ВА  КАРКАСА 

ПОТОЛКОВ

1 0 0 М 2

0 , 3 2  6 6 6 , 7 5

6 2 , 5 0  

0 , 1 5  6 6 0 , 9 1

9 2 , 5 0

ВЕНТКЭРОБ

3 4 5  Е 1 0 - 2 6  

Т .10- .4- 1

3 4 6  Е 2 6 - 6 3

Т .2 6 - 1 1 - 7

3 4 7  С 1 1 1 - 3 1

-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ 

ИЗ Б Р УС ЬЕ В

М3

•ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ 

ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И 

ПЛИТАМИ А С Б ЕС Т О Ц ЕМЕН Г НЫ МИ

1 0 0 М 2

-АС Б ЕС ТО ЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ 

ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ ,

0 , 2 0  2 3 2 , 9 2

1 6 , 1 2  

0 , 0 7  6 6 , 7 5

5 5 , 5 0  

0 , 0 3  5 9 3 , 6 4

9 2 5 5 4 3 5 3

6 , 1 2

1 ' 0 4  

0 ' б 6  

0 ' 2 5

2 " 2 2

0 . 6 6

0 , 6 3  

0 , 2 5

1 0 , 0 3  

3 > Л  

1 0  I 2  Й

3 , 0 6

2 , 2 1

0'66 
2 ' 6 9

0 . 6 7

7 в : 9 : 10  :■ п

12 5 4 1 4 , 8 0 7

2 1 , 3 9 1

4 2 2 2 , 7 4 4

- 0 , 1 9 -

19 15 2 2 6 , 2 0 2 0

- 0 , 5 0 -

9 6 — - —

11 6 2 3 , 9 0 8

- 0 , 1 9 -

12 - - - -

2 1 5 2 6 4 1 1 5 , 0 0 37

2 2 , 2 8 1

1 0 2 1 4 2 1 2 8 , 0 0 19

- 2 , 3 2 -

4 7 4 — 2 4 , 0 0 5

8 4

- 0 , 5 0

7 4 , 1 0 5

- 0 , 6 6 -

17 - - - -

JW мм

Ц ООО5 9 -1 5  9 1 7



9 2 5 5 4 3 5 3

70S- 7В, 93 ШВОМ 11 ч.г KH Z -117-
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС А В С - З Е С  ( РЕДАКЦИЯ 7 . 2  )

ПРЕССОВАННЫЕ.РАЗМЕРОМ В ММ: 
2 0 0 0 X 1 2 3 0 X 6

100Ш Т

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 Р У Б . 1 6 6 5 1 7 6 3 3 2 5 4

Р У Б . 9 6

В ГОМ Ч И С Л Е ! (ВЫПОЛНЕНО) (О С Т А Т О К )

СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ Р А Б О Т  - Р У Б . ( 1 6 0 5  ) 1 6 8 5 - - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 3 9 0 ) 3 9 0 — — -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 1 6 7  ) тт 1 6 7 — -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 1 2 7  ) 1 2 7 - — —

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б , ( 9 2 1  ) 9 2 1 - - -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 2 2 5 ) 2 2 5 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л .- Ч ( 1 2 ) - - - 12

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . ( 2 6 ) - 2 8 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б , < 1 5 2 ) 1 5 2 — — —

В С Е Г О .С Т О И М О С Т Ь  ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Р У Б . < 2 0 6 2 ) 2 0 6 2 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 2 7 2 ) - - - 2 7 2

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . ( 2 1 5 ) — 2 1 5 -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 Р У Б , (; 2 0 6 2 ) 2 0 6 2 - - -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч <: 2 7 2 ) - - — 2 7 2

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . (: 2 1 5 ) — 2 1 5 — —

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Р У Б . 1 5 7 6 1 3 6 4 7 1 1 1 4 6 2 8 9 4 9

Р У Б , 4 4 8 9 3 6 1 4

в том ч и с л е : (ВЫ ПО Л Н Е НО ) (О С Т А Т О К )

СТОИМОСТЬ О Б Ш Б О Т Р О И Т Е Л Ы Ш  РА Б О Т ’ - Р У Б . 1: 9 4 4 6 4 ) 9 4 4 8 4 — -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . I; 1 4 3 0 6 ) 1 4 3 0 6 - — -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . 1[ 7 4 8 3 ) - 7 4 6 3 — -

стоимость м а т е р и а л о в  и к о н с т р у к ц и й  - Р У Б . 1; 3 3 6 1 3 ) 3 3 6 1 3 - - -

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- Р У Б . 1: 2 2 3 6 9 ) 2 2 3 6 9 - — -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б , 1( 1 2 1 4 9 ) 1 2 1 4 9 - — -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н . Р .  - Ч Е Л .- Ч 1! 7 9 1 ) - - - 7 9 1

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н . Р .  - Р У Б . 1( 1 6 3 0 ) — 1 6 3 0 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . 1( 6 5 1 5 ) 8 5 1 5 - - -

В С Е Г О ,С Т О И М О С Т Ь  ОБЛЕОТРОЙТЁЛЬНЫХ р а б о т  - Р У Б , 1! ' 1 1 5 1 4 6 ) 1 1 5 1 4 6 - - ~

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч 1! 9 5 0 7 ) - - - 9 5 0 7

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б . 1( 9 1 1 3 ) — 9 1 1 3 —

СТОИМОСТЬ МВТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б , ' 1( 6 3 1 2 9 ) 6 3 1 2 9 - - -

МАТЕРИАЛЫ - Р У Б . ( 1 7 2 2 ) 1 7 2 2 - — -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- Р У Б . ( 3 4 7 7 ) - 8 4 7 7 - ~

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - Р У Б . ( 5 1 6 9 6 ) 5 1 6 9 6 - — —

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Р У Б . ( 4 1 9 5 ) 4 1 9 5 - - —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ В Н . Р ,  - Ч Е Л .- Ч ( 2 6 9 ) - - — 2 6 9

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3 Н . Р .  - Р У Б . ( 5 6 6  ) - 5 6 6 - -

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Р У Б . ( 5 3 8 4 ) 5 3 8 4 - - —

В С Е Г О .С Т О И М О С Т Ь  МЕТАДЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - Р У Б , ( 7 2 7 0 8 ) 7 2 7 0 8 - — —

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ - Ч Е Л .- Ч ( 4 1 3 6 ) - — — 4 1 3 6

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Р У Б , ( 4 0 4 3 ) - 4 0 4 3 - —

ЦО005в-/3 / / /



70%-7G,9l АЛЬВОМ H М.2
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АУО-ЗЕО ( РЕДАКЦИЯ 7 , 2  )

1 : 2 3 4 : 5

ИТОГО пи СМЕТЕ 
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

РУ в . ( 1 8 7 8 5 6
Ч Е Л . - Ч ( 1 3 6 4 3

Р У Б . ( 1 3 1 5 6

СОСТАВИЛ

/Ь
Л?

ЯНОВСКАЯ 
ПРЯДУ ХИНА 
АГАПКИНА 
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

9 2 5 5 4 3 5 3

1 В 11

1 8 7 8 5 6

1 3 1 5 6
1 3 6 4 3

Ц00059'/?>

Типовой проект 708-76.93

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293780/4293780639.htm

