

Серия I2I

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПСЫЙ ПРОЕКТ I2I-043/I.2

9-этажная 36-квартирная блок-секция  
IБ.2Б.3Б.3Б широтной ориентации

Часть 8

С М Е Т Ы

Книг 3

Книга I (стр. I-202)

17289 - 17

**ОТПУСКНАЯ ЦЕНА  
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ,  
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ**

Серия I21

112 89 - 17

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I21-043/1.2

1Б.2Б.3Б.3Б

Широтной ориентации

Часть 8

С М Е Т Ы

Разработана  
ЦНИИЭП жилища

Введена в действие  
ЦНИИЭП жилища  
"22" декабря 1980 г.  
приказом № 466

Руководитель отделения  
проектных работ

Руководитель отдела № 1

Главный архитектор проекта

Главный инженер проекта

Главный экономист  
отделения проектных работ

Руководитель отдела № 25

А.И. Криппа

В.И. Блюменталь

И.Ю. Маркова

Ю.П. Полозов

Д.Б. Ломоносов

И.П. Ковалевский

В составлении сметы к ГИ-043/1,2  
принимали участие

№ пп	Наименование разделов смет	Авторы проектов			Составители смет		
		Фамилия, и.о.	Должность	Роспись	Фамилия, и.о.	Должность	Роспись
1	Общестроительные работы	Полозов И.П.	ГИП	<i>Полозов</i>	Срубас Ю.С.	ст. инженер	
		Маркова И.Ю.	ГАП	<i>Маркова</i>	Литвинова Т.П.	гл. специал.	<i>Литвинова</i>
2	Отопление и вентиляция	Никитина Н.	рук. гр.	<i>Никитина</i>	Васильева М.Л.	ст. инженер	<i>Васильева</i>
3	Водопровод и канализация	Верижский С.	ГИП	<i>Верижский</i>	Ветрова Л.М.	рук. группы	<i>Ветрова</i>
4	Электроосвещение	Подлипенская Н.	рук. гр.	<i>Подлипенская</i>	Долгушина Г.В.	рук. группы	<i>Долгушина</i>
5	Слаботочные устройства	Старик Б.А.	ГИП	<i>Старик</i>	Долгушина Г.В.	рук. группы	<i>Долгушина</i>
6	Лифты				Пончек И.И.	ст. инженер	<i>Пончек</i>

ГИ-043/1.2

- 3 -

19289-17

9-этажная 36-квартирная блок-секция IБ.2Б.3Б.3Б  
широтной ориентации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ пп	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	2	3	4
I	Сметная стоимость	тыс. руб.	196,49
2	В том числе строительно-монтажные работы	"	190,78
3	Общая приведенная площадь	м <sup>2</sup>	1924,11
4	Общая площадь	"	1872,27
5	Жилая площадь	"	1114,74
6	Строительный объем	м <sup>3</sup>	6717,00
7	Средняя общая приведенная площадь I квартиры	м <sup>2</sup>	53,45
8	Стоимость I м <sup>2</sup> общей приведенной площади	руб.	102,12
9	Стоимость I м <sup>2</sup> общей площади	"	104,95
10	Стоимость I м <sup>2</sup> жилой площади	"	176,27
11	Стоимость I м <sup>3</sup> здания	"	29,25
12	Стоимость I квартиры	"	5458

Главный архитектор проекта

Главный специалист по сметам

*Маркова И.Ю.*  
*Литвинова Т.П.*

Маркова И.Ю.

Литвинова Т.П.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к рабочим чертежам типового проекта 9-этажной блок-секции серии I2I-043/I.2 составлена в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства (СН 40I-69) и по единым районным единичным расценкам, введенным в действие с I.0I.1969 г., с включением цен на местные материалы применительно к условиям строительства для 2-го пояса Московской области.

Смета разработана следующим образом:

1. На каждый вид строительных и монтажных работ, для каждого варианта конструкций, отделки и оборудования, предусмотренных проектом, составлены расчеты сметной стоимости (раздел сметы).

2. Стоимость индустриальных изделий определена по штучным ценам, составленным в соответствии с п.25 прейскуранта № 06-08.

3. Стоимость местных материалов, неучтенных в ЕРЕР, определена в смете отдельными позициями по "Ценнику сметных цен на местные материалы для составления смет для типовых проектов".

4. Перечень сметных расчетов по каждому конструктивному элементу или виду работ, предусмотренных данным проектом отдельно по подземной и надземной части приведен в конце сметы.

5. Сметная стоимость по каждому разделу общестроительных, сантехнических и электротехнических работ внесена в сводку стоимости строительно-монтажных работ по форме № 8 (приложение № 2I к СН 40I-69), в которой также предусмотрены накладные расходы и плановые накопления в следующих размерах:

Накладные расходы

На общестроительные работы по подземной части	- 16,5%
по надземной части	- 13,5%
На внутренние санитарно-технические работы	- 14,9%
На санкабин	- 8,3%
Плановые накопления по всем расчетам приняты	- 6%

Расходы на пуск и регулировку систем отопления приняты в размере 1%, а на вентиляцию с принудительным воздухообменом - 2,5%.

Указанные расходы включены в сводку строительно-монтажных работ.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство 9-этажной 36-квартирной блок-секции 1Б.2Б.3Б.3Б  
широтной ориентации с теплым чердаком 121-043/1

Сметная стоимость 196,49 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет и затрат	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс. руб.						Технико-экономические показатели		
			строи- тельн. работ	монт. работ	инж. обору- дован.	технол. оборуд. мебели и инв.	пр. зат- рат	Всего	наимен. един. измер.	колич. един. измер.	стоим. един. измер.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Подземная часть									
1		Общестроительные работы	12,22	-	-	-	-	12,22	м2 общ. прив.пл.	1924,11	6,35
2		Сантехнические работы	1,15	-	-	-	-	1,15	"	"	0,60
3		Электротехнические работы	0,61	-	-	-	-	0,61	"	"	0,32
4		Фрагмент лоджий	0,58	-	-	-	-	0,58	"	"	0,3
		Итого	14,56	-	-	-	-	14,56	"	"	7,57
5		ЭБ-1	0,53	-	-	-	-	0,53	"	"	0,28
6		ЭБ-1 фрагм. лодж. 13 лев. 2 64х1,2349=79	0,08	-	-	-	-	0,08	"	"	0,04
		Итого по элементам блокировок	0,61	-	-	-	-	0,61	"	"	0,32
		Итого по подв. части с эл. блокировок	15,17	-	-	-	-	15,17	"	"	7,89

121-043/1.2

17

17289-17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Надземная часть									
1		Общестроительные работы	145,69	-	-	-	-	145,69	м2 общ. прив.пл.	1924,11	75,72
2		Сантехнические работы	12,96	-	-	-	-	12,96	"	"	6,74
3		Электротехнические работы	6,07	-	-	-	-	6,07	"	"	3,15
4		Устройство связи	0,76	-	-	-	-	0,76	"	"	0,39
5		Лифты	0,90	1,56	5,71	-	-	8,17	"	"	4,25
		Итого	166,38	1,56	5,71	-	-	173,65	"	"	90,25
6		Элемент блокировки ЭБ-1	4,79	-	-	-	-	4,79	"	"	2,49
7		Фрагмент лоджий 13 лев-2 239х1,2031=2877	2,88	-	-	-	-	2,88	"	"	1,49
		Итого с эл.блокир.	174,05	1,56	5,71	-	-	181,32	"	"	94,23
		Всего по объектной смете	189,22	1,56	5,71	-	-	196,49	"	"	102,12

Главный инженер проекта

*М.С. Полозов* Полозов Ю.П.

Главный специалист по сметам

*Литвинова* Литвинова Т.П.

121-043/1.2

1 8

17289-17



**С В О Д К А**  
стоимости строительно-монтажных работ

№№ п/п	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитирован- ные затраты		Сметная стоимость с лимити- рованными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит.- монтажных работ
		прямые затраты (руб.)	накладные и плановые расходы на накопи- ления %% сумма (руб.)	расходы с наклад- ными рас- ходами и плановыми накоплениями (руб.)	%% сумма (руб.)	%% сумма (руб.)	сумма (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подземная часть									
1	Земляные работы вар.2	561	23,49	132	693				
2	Свайное основание вар.1	4437	—	1042	5479				
3	Наружные стены одно- слойной конструкции т.330 мм при свайном основании вар.1	1777	—	417	2194				
4	Внутренние стены при свайном основании вар.1	609	—	143	752				
5	Перекрытия вар.1	1560	—	366	1926				
6	Лестницы вар.1	201	—	47	248				
7	Крыльца вар.1	112	—	26	138				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Полы техподполья, вар. I	52	23,49	12	64				
9	Подготовка под полы I эт. при с/у "россыпь" вар. I	552	-"	130	682				
10	Внутренние отделочные работы вар. I	1	-"	-	1				
11	Разные работы вар. I	33	-"	8	41				
	Итого общестр. работы	9895		2323	12218				6,79
	Сантехнические работы								
12	Отопление конвекторное вар. I	212	21,79	46	258				
13	Холодное водоснабжение вар. I	84	-"	18	102				
14	Горячее водоснабжение вар. I	70	-"	15	85				
15	Канализация вар. I	266	-"	58	324				
16	Водосток	50	-"	11	61				
17	Строительные работы	257	23,49	60	317				
	Итого сантехн. работы	939		208	1147				0,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные работы								
18	Строительные работы, свя- занные с эл.работами	6	23,49	I	7				
19	Электроосвещение	573	6	34	607				
	Итого по эл.монт.работам	579		35	614				0,33
	Фрагменты лоджий								
20	13 лев - 2	235	23,49	55	290				
21	13 прав - 2	234	-"	55	289				
	Итого	469		110	579				0,32
	Итого по подземной части	11882		2676	14558				8,08
	Надземная часть								
	Общестроительные работы								
22	Наружные стены т.350 мм вар.1	23025	20,31	4676	27701				
23	Внутренние стены при с.у. россыпью и перекрытиях т.160 мм вар.1	24651	-"	5007	29658				
24	Перегородки жел.бет. при с.у.россыпью и перекрыт. т.160 мм, вар.1	3774	-"	766	4540				
25	Перекрытия т.160 мм вар.1	18104	-"	3677	21781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Санподдоны вар. I	1381	20,31	280	1661				
27	Лестницы и входы, вар. I	2302	-"	468	2770				
28	Крыша	4321	-"	878	5199				
29	Кровля	1165	-"	237	1402				
30	Подготовка под полы 2-9 эт. вар. I	129	-"	26	155				
31	Чистые полы - основн. пл. решение вар. I	10942	-"	2222	13164				
32	Двери при санузлах россыпь вар. I	7050	-"	1432	8482				
33	Штукатурные работы	459	-"	93	552				
34	Облицовочные работы	1762	-"	358	2120				
35	Стекольные работы	113	-"	23	136				
36	Малярные и обойные работы вар. I	3127	-"	635	3762				
37	Встроенная мебель при с.у. россыпь вар. I	3980	-"	808	4788				
38	Разные работы	4384	-"	890	5274				
39	Фрагмент I3 лев - 2	1837	-"	373	2210				
40	Фрагмент I3 прав - 2	1837	-"	373	2210				
41	Окна разд. вар. I	6652	-"	1351	8003				
42	Подоконные доски вар. I	98	-"	20	118				
	Итого по надземной части	121093		24593	145686				79,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сантехнические работы									
43	Конвекторное отопление вар.1	521	23,01	120	641				
44	Конвекторы, при двойном остеклении рядовая блок-секция вар.3	1621	-"-	373	1994				
45	Вентиляция вар.1	120	24,83	30	150				
46	Холодное водоснабжение вар.1	520	21,79	113	633				
47	Горячее водоснабжение вар.1	685	-"-	149	834				
48	Канализация вар.1	4828	-"-	1052	5880				
49	Водосток	93	-"-	20	113				
50	Газоснабжение вар.1	1696	-"-	370	2066				
51	Строительные работы	536	20,31	109	645				
	Итого	10620		2336	12956				7,17
Электромонтажные работы									
52	Электроосвещение Электроизделия, вар.1	1157	6	69	1226				

121-043/1.2

- 13 -

17289-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Электроосвещение монтажные работы россыпь освещение лестничных клеток люминисцентными лампами, вар. I	2073	6	124	2197				
54	Электроосвещение материаль россыпь освещение лестничных клеток люминисцентными лампами, вар. I	2501	6	150	2651				
	Итого электромонтажных работы	5731		343	6074				3,36
	Устройство связи								
55	Телефонизация	68	6	4	72				
56	Радиотрансляция	351	6	21	372				
57	Телеантенна	176	6	11	187				
58	Канализация	71	6	4	75				
59	Ваземление	53	6	3	56				
	Итого	719		43	762				0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лифты								
60	Монтажные работы	1287	6	77	1364				
61	Материалы	124	6	7	131				
62	Строительные работы	646	20,31	131	777				
63	Ваземление	59	6	3	62				
64	Отделочные работы	106	20,31	22	128				
65	Итого лифты	2222		240	2462			1,36	
66	Итого надземная часть	140385		27555	167940			91,92	
67	Итого по смете	152267		30231	182498			100	

Главный специалист по сметам

Старший инженер

*Литвинова*

Литвинова Т.П.

Срубас Ю.Е.

121-043/Г.2

- 15 -

17289-17

: НН: СБ0С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОБВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		ВАР.1		
1	1-403А ТАБ. СНИП 10-48Г, Т.4.39	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ БЕЗ ОТКРЫЛКОВ МОЩН.80- 100Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИ ЕМ ДО 10М	100К УБ.М	0,66	2,77	2
2	1-404Ж ТАБ. СНИП 10-48Г, Т439	ПРИ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 10М НА ПОСЛЕД 40М ДОБАВЛЯТЬ (ОТВАЛ БЕЗ ОТРЫЛКОВ)	100К УБМ	0,66	6,68	4
3	1-320А ТАБ. СНИП 10-41Ж	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ-ОБР. ЛОПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК 0,5МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100К УБМ	7,40	14,16	105
4	1-319А ТАБ. СНИП 10-41Е, Т431	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0, 5МЗ С ПОГРУЗ. НА АВТОСАМОСВАЛ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	100К УБМ	0,66	11,41	8
5	1-364 ТАБ. СНИП 10-44-Ж	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 10 Т	100 КБМ	7,70	1,96	15
6	1-610А ТАБ. СНИП 10-103Б, Т413	ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК	1КУБМ	12,35	1,27	16
7	1-435 ТАБ. СНИП 10-49-Д	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.80- 100Л.С.ГРУНТОМ 2ГР.С ПЕРЕМЕЩ.ДО 5М	100К УБМ	1,83	1,65	3
8	1-436Б ТАБ. СНИП 10-49Д	ПРИДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 5М НА 20М ДОБАВЛЯТЬ	100К УБМ	1,83	2,76	5
9	1-46А	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ИЛИ	100К	2,11	10,52	22



МН: ОБЛС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПЛ: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	ТАБ. СНИП 10-21Ж Т.4, П26 17	ПАЗУХ ЭКСКАВАТОРОМ С БМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ				
10	1-910 ТАБ. СНИП 10-141- Л	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 И 3 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100К УБМ	3,94	12,40	49
11	1-750А ТАБ. СНИП	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ПЛОТНЫХ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	100К ВМ	3,10	3,84	12
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				240
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
12	Ц-3Р3 1	ОТВОЗ ГРУНТА	ТН	1330,0	0,25	333
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				573
		2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.2
1	1-403А ТАБ. СНИП 10-48Г, Т.4,39	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ БЕЗ ОТКРЫЛКОВ МОЩН.80- 100Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИ ЕМ ДО 10М	100К УБ,М	0,66	2,77	2
2	1-404Ж ТАБ. СНИП 1С-48Г, Т439	ПРИ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 10М НА ПОСЛЕД 40М ДОБАВЛЯТЬ (ОТВАЛ БЕЗ ОТРЫЛКОВ)	100К УБМ	0,66	6,68	4
3	1-320А ТАБ. СНИП 10-41Ж	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ_ОБР. ЛОПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК 0,5МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100К УБМ	7,27	14,16	103
4	1-319А ТАБ СНИП	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,	100К УБМ	0,66	11,41	8

НН: ОБДС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :
ПП: НОВДНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
10-41Е, Т431	5МЗ С ПОГРУЗ. НА АВТОСАМОСВАЛ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ				
5 1-364 ТАБ. СНИП 10-44-Ж	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 10 Т	100 КБМ	7,57	1,96	15
6 1-610А ТАБ. СНИП 10-103Б, Т413	ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК	1КУБМ	12,10	1,27	15
7 1-435 ТАБ. СНИП 10-49-Д	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.80- 100Л.С.ГРУНТОМ 2ГР.С ПЕРЕМЕЩ.ДО 5М	100К УБМ	1,83	1,65	3
8 1-436Б ТАБ. СНИП 10-49Д	ПРИДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 5М НА 20М ДОБАВЛЯТЬ	100К УБМ	1,83	2,76	5
9 1-46А ТАБ. СНИП 10-21Ж Т.4, П26 17	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ИЛИ ПАЗУХ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ	100К БМ	2,11	10,52	22
10 1-910 ТАБ. СНИП 10-141- Л	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 И 3 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100К УБМ	3,94	12,40	49
11 1-750А ТАБ. СНИП	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ПЛОТНЫХ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	100К ВМ	2,58	3,84	10
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				236
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
12 4-3р3 1	ОТВОЗ ГРУНТА	ТН	1301,0	0,25	325
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				325

: НН: ОБЪЕМ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	561			
3		ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	ВАР.1			
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1 КУБМ	1,20	7,84	9
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	20,82	3,63	76
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 3Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4	11-2В ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	9,74	6,10	59
5	11-2В ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	244,36	3,59	877
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	19,80	1,45	29
7	12-83А ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1 КУБМ	1,00	6,13	6
8	12-11Б	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	1 КУБМ	0,84	3,94	3

ИМ: ОБЪЕМ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :  
 : ПРОЦЕНА : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА : :

	ТАБ. СНИП 20-1-Л	БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
9	12-9В ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1	
10	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДОС КУБМ ПОД ОБОРУД	1КУБМ	0,16	5,30	1	
11	13-16 ТАБ, СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	39,90	0,19	8	
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1136	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
13	ЦСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111	
14	ЦСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25	
15	ЦСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20	
16	ЦСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214	
17	ЦСЧ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				385	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
18	РСЧ14- 79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458	
19	РСЧ14- 79	Ф-Л8.12-2	ШТ	6,00	10,74	64	
20	РСЧ14- 79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274	

ИН :	ОБОС :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП :	НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА
21	РСЧ14-79	Ф-Л10.8-2	ШТ	6,00	9,85	59
22	РСЧ14-79	Ф-Л10.12-2	ШТ	14,00	12,36	173
23	РСЧ14-79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36
24	РСЧ14-79	Ф-Л14.12-2	ШТ	5,00	18,09	90
25	РСЧ14-79	Ф-Л16.12-2	ШТ	2,00	21,63	43
26	РСЧ14-79	Ф-Л20.12-2	ШТ	7,00	40,74	285
27	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.3.6	ШТ	2,00	14,01	28
28	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	25,00	18,03	451
29	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	24,00	7,01	168
30	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	4,00	4,57	18
31	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.5.6	ШТ	15,00	22,55	338
32	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	11,00	8,76	96
33	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.6.6	ШТ	5,00	27,09	135
34	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	4,00	10,51	42
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4281
		4 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ				ВАР,2
1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ	1КУБМ	1,20	7,84	9

ИИ: ОБОС : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИИ: ОБОС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
ПП: НОВАНИЕ	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
	ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО				
2 11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	20,55	3,63	75
3 11-5 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 3Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4 11-2В ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	8,64	6,10	53
5 11-2В ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	244,36	3,59	877
6 16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	19,80	1,45	29
7 12-83А ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1 КУБМ	1,00	6,13	6
8 12-11Б ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	0,84	3,94	3
9 12-9В ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1
10 12-20А ТАБ. СНИП	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1 КУБМ	0,16	5,30	1

: ИИ: СБЛС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	20-3-A						
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-A	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	39,90	0,19	8	
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1129	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
13	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111	
14	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25	
15	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20	
16	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214	
17	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				385	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
18	РСЦ14- 79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458	
19	РСЦ14- 79	Ф-Л8.12-2	ШТ	5,00	10,74	54	
20	РСЦ14- 79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274	
21	РСЦ14- 79	Ф-Л10.8-2	ШТ	6,00	9,85	59	
22	РСЦ14- 79	Ф-Л10.12-2	ШТ	14,00	12,36	173	
23	РСЦ14- 79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36	
24	РСЦ14- 79	Ф-Л14.12-2	ШТ	5,00	18,09	90	

КН: ОБУС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
25	РСЦ14- 79	Ф-Л16.12-2	ШТ	2,00	21,63 43
26	РСЦ14- 79	Ф-Л20.12-2	ШТ	7,00	40,74 285
27	10.10- 33Т9	ФС-ФБС24.3.6	ШТ	2,00	14,01 28
28	10.10- 32Т9	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	25,00	18,03 451
29	10.10- 32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	20,00	7,01 140
30	10.10- 32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	4,00	4,57 18
31	10.10- 33Т9	ФС-ФБС24.5.6	ШТ	15,00	22,55 338
32	10.10- 33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	10,00	8,76 88
33	10.10- 32Т9	ФС-ФБС24.6.6	ШТ	5,00	27,09 135
34	10.10- 32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	4,00	10,51 42
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ			2713
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			4226
5 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ				ВАР.3	
1	11-1 ТАБ, СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1 КУБМ	1,20	7,84 9
2	11-3 ТАБ, СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ	КУБМ	21,09	3,63 77



ИМ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 ПП: ИМЕНАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

КОТЛОВАНА							
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДОЗТ НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36	
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	12,58	6,10	77	
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	20,22	3,59	73	
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	19,80	1,45	29	
7	12-ВЗА ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1КУБМ	1,00	6,13	6	
8	12-11Б ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1КУБМ	0,84	3,94	3	
9	12-9В ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1	
10	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1КУБМ	0,16	5,30	1	
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	39,90	0,19	8	
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31	

ИЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАБОТАМ							350
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
13	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111	
14	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25	
15	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20	
16	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214	
17	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ							385
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
18	РСЦ14- 79	Ф-л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458	
19	РСЦ14- 79	Ф-л8.12-2	ШТ	7,00	10,74	75	
20	РСЦ14- 79	Ф-л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274	
21	РСЦ14- 79	Ф-л10.8-2	ШТ	6,00	9,85	59	
22	РСЦ14- 79	Ф-л10.12-2	ШТ	14,00	12,36	173	
23	РСЦ14- 79	Ф-л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36	
24	РСЦ14- 79	Ф-л14.12-2	ШТ	5,00	18,09	90	
25	РСЦ14- 79	Ф-л16.12-2	ШТ	2,00	21,63	43	
26	РСЦ14- 79	Ф-л20.12-2	ШТ	7,00	40,74	285	
27	10.10- 33Т9	ФС-ФБС24.3.6	ШТ	4,00	14,01	56	
28	10.10- 32Т9	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	25,00	18,03	451	

ИД	ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
П	НОВ	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД.	ИЗМ.	ЕД.
29	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	20,00	7,01	140
30	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	20,00	4,57	91
31	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	12,00	8,76	105
32	10.10-33Т9	ФС-ФБС12.5.3	ШТ	6,00	5,70	34
33	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.6.6	ШТ	5,00	27,09	135
34	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	4,00	10,51	42
35	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.3.6-	ШТ	1,00	5,24	5
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2554
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3289
6 СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ					ВАР.1	
1	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,83	3,59	3
2	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	19,32	19,10	369
3	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1 КУБМ	27,05	16,40	444
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	91,00	1,02	93
5	12-173В	УКЛАДКА БЕТОНА В	1	4,42	2,05	9

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП: ИСБДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА		
ТАБ. СНИП 20-24-В	СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И КУБМ ПО СБОР. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР					
6 11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1 КУБМ	5,46	14,30	78	
7 12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1 КУБМ	0,76	5,30	4	
8 12-20Б ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 КУБМ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1 КУБМ	2,81	5,30	15	
9 12-11А ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	5,04	3,94	20	
10 12-45А ТАБ. СНИП 20-7-А	ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ БЕТОННЫЕ	1 КУБМ	0,20	4,86	1	
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				1035	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
11 ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	4,95	24,60	122	
12 ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	6,12	20,80	127	
13 ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	2,87	22,80	65	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				314	
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
14 10.10- 32Т9	ФС-ФБС-24.36	ШТ	2,00	14,09	28	
15 РСЦ12- 76 П146	СЦ6-30	ШТ	50,00	30,99	1550	
16 РСЦ12-	СЦ5-30	ШТ	43,00	25,66	1103	

ИИ: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

76						
П144						
17	10.10-8 П86	0-1	ШТ	91,00	4,46	406
		ИТОГО ИЗДЕЛИИ				3087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4437
	7 СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ				ВАР,2	
1	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	1,66	3,59	6
2	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	21,32	19,10	407
3	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1КУБМ	22,08	16,40	362
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	90,00	1,02	92
5	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОР. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	4,37	2,05	9
6	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1КУБМ	5,40	14,30	77
7	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1КУБМ	0,76	5,30	4

РН:	СБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
8	12-20Б ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5КУБМ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1КУБМ	2,81	5,30	15
9	12-11А ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1КУБМ	3,78	3,94	15
10	12-45А ТАБ. СНИП 20-7-А	ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ БЕТОННЫЕ	1КУБМ	0,30	4,86	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						989
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
11	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	4,89	24,60	120
12	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,94	20,80	103
13	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	2,87	22,80	65
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						288
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	10.10- 32Г9	ФС-ФБС-24.36	ШТ	4,00	14,09	56
15	РСЦ12- 76 П146	СЦ6-30	ШТ	41,00	30,99	1271
16	РСЦ12- 76 П144	СЦ5-30	ШТ	52,00	25,66	1334
17	10.10-8 П86	О-1	ШТ	90,00	4,46	401
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						3063
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						4340
8 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1						

ИМ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА	
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,77	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДА ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
ИТОГО ПО РАБОТАМ						128
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Г9	9НСЦ-1И.2	ШТ	3,00	139,33	418
9	10.10- 36Г9	9НСЦ-2И.2	ШТ	2,00	112,39	225
10	10.10- 34Г9	9НСЦ-6И.2	ШТ	4,00	128,82	515
11	10.10-	9НСЦ-7	ШТ	1,00	164,87	165

: НН: ОБРС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	34Т9					
12	10.10- 34Т9	9НС4-7-2	ШТ	1,00	164,87	165
13	10.10- 34Т9	9НС4-8-2	ШТ	2,00	34,77	70
14	10.10- 34Т9	9НС4-23	ШТ	1,00	143,38	143
15	10.10- 34Т9	9НС4-23-2	ШТ	1,00	143,38	143
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2081

9 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2

1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,77	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ДЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32



ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАБОТАМ				128
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	41-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9	9НСЦ-1И.2	ШТ	3,00	139,33	418
9	10.10-36Т9	9НСЦ-2И.2	ШТ	2,00	112,39	225
10	10.10-34Т9	9НСЦ-6И.2	ШТ	4,00	128,82	515
11	10.10-34Т9	9НСЦ-7	ШТ	1,00	164,87	165
12	10.10-34Т9	9НСЦ-7-2	ШТ	1,00	164,87	165
13	10.10-34Т9	9НСЦ-8-2	ШТ	2,00	34,77	70
14	10.10-34Т9	9НСЦ-23	ШТ	1,00	143,38	143
15	10.10-34Т9	9НСЦ-23-2	ШТ	1,00	143,38	143
16	10.10-34Т9	9НСЦ-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2081
		10 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3				
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И	1КВМ	77,27	0,97	75

ИЗМ:	КОЛ-ВО:	ЕД. ИЗМ:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА	СУММА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ						
2	11-428	М2	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ. ЗДАНИЯХ	20,89	1,12	23
3	11-446	1М	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	13,09	0,10	1
4	11-449	М	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	13,09	0,09	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						101
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	41-1-464	М	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	14,40	0,26	4
6	41-1-330	КГ	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	2,75	0,26	1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						5
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10-34Т9	ШТ	9НС4-1И.2	2,00	139,33	279
8	10.10-36Т9	ШТ	9НС4-2И.2	2,00	112,39	225
9	10.10-34Т9	ШТ	9НС4-6И.2	4,00	128,82	515
10	10.10-34Т9	ШТ	9НС4-7	1,00	164,87	165
11	10.10-34Т9	ШТ	9НС4-7-2	1,00	164,87	165
12	10.10-34Т9	ШТ	9НС4-8-2	2,00	34,77	70
13	10.10-34Т9	ШТ	9НС4-23	1,00	143,38	143
14	10.10-	ШТ	9НС4-23-2	1,00	143,38	143

ИН :	ОБЪС :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП :	НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
		34Т9				
15	10.10-	9НС-2-9	ШТ	1,00	88,62	89
		34Т9				
16	10.10-	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		34Т9				
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1899
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2005
11 НАР СТЕНЬ ОДН КОНСТР Т ЗЗСМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1						
1	11-426	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	76,42	0,97	74
	ТАБ. СНИП 19-24-Б					
2	11-428	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	19,46	1,12	22
	ТАБ. СНИП 19-24-Г					
3	11-446	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	12,79	0,10	1
	ТАБ. СНИП 19-25-А					
4	11-449	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	12,79	0,09	1
	ТАБ. СНИП 19-25-Г					
5	13-30	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
	ТАБ. СНИП 21-6-Ж					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				130
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,07	0,26	4
7	Ц1-1-	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,69	0,26	1

: НН: ОБЪС- :		: НАИМЕНОВАНИЕ :		: ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :		: :	
: ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :		: ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :		: :		: :	
: 330							
: ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						: 4 :	
: ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
: 8	: 10.10- 34Т9	: 9НС4-1И.2	: ШТ	: 3,00	: 145,93	: 438	: :
: 9	: 10.10- 36Т9	: 9НС4-2И.2	: ШТ	: 2,00	: 117,54	: 235	: :
: 10	: 10.10- 34Т9	: 9НС4-6И.2	: ШТ	: 4,00	: 133,52	: 534	: :
: 11	: 10.10- 34Т9	: 9НС-47	: ШТ	: 1,00	: 175,04	: 175	: :
: 12	: 10.10- 34Т9	: 9НС4-7-2	: ШТ	: 1,00	: 175,04	: 175	: :
: 13	: 10.10- 34Т9	: 9НС4-8-2	: ШТ	: 2,00	: 34,20	: 68	: :
: 14	: 10.10- 34Т9	: 9НС4-23	: ШТ	: 1,00	: 150,13	: 150	: :
: 15	: 10.10- 34Т9	: 9НС4-23-2	: ШТ	: 1,00	: 150,13	: 150	: :
: 16	: 10.10- 34Т9	: 9НС-22-3	: ШТ	: 1,00	: 104,80	: 105	: :
: ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						: 2030 :	
: ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						: 2165 :	
: 12 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т ЗЗСМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2							
: 1	: 11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	: УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	: 1КВМ	: 76,42	: 0,97	: 74	: :
: 2	: 11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	: УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	: М2	: 19,46	: 1,12	: 22	: :

№	Код	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	12,79	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	12,79	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
ИТОГО ПО РАБОТАМ						130
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,07	0,26	4
7	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,69	0,26	1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						4
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	145,93	438
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	117,54	235
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	133,52	534
11	10.10- 34Т9	9НО-Ц7	ШТ	1,00	175,04	175
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	175,04	175
13	10.10- 34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,20	68
14	10.10- 34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	150,13	150
15	10.10- 34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	150,13	150
16	10.10-	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105

ИЗМ:	ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА	СУММА
ПР:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		34Т9				
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2165
		13 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР,3				
1	11-426	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	69,92	0,97	68
	ТАБ. СНИП 19-24-б					
2	11-428	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	28,25	1,12	32
	ТАБ. СНИП 19-24-г					
3	11-446	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	18,74	0,10	2
	ТАБ. СНИП 19-25-а					
4	11-449	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	18,74	0,09	2
	ТАБ. СНИП 19-25-г					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				103
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	20,61	0,26	5
6	ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	3,93	0,26	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				6
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	2,00	145,93	292
8	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	117,54	235

ИЧ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
9 10.10- 34Т9	9НС4-6И.2	ШТ	4,00	133,52	534
10 10.10- 34Т9	9НС-Ц7	ШТ	1,00	175,04	175
11 10.10- 34Т9	9НС4-7-2	ШТ	1,00	175,04	175
12 10.10- 34Т9	9НС4-8-2	ШТ	2,00	34,20	68
13 10.10- 34Т9	9НС4-23	ШТ	1,00	150,13	150
14 10.10- 34Т9	9НС4-23-2	ШТ	1,00	150,13	150
15 10.10- 34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	94,53	95
16 10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1979
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2089

## 14 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1

1 11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,78	0,97	81
2 11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3 11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4 11-449 ТАБ. СНИП	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ	М	7,15	0,09	1

: НЧ: ОБУС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
	19-25-Г	НА МАСТИКЕ В 1 РЯД				
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				128
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 34Т9	9НСЦ-1И.2	ШТ	3,00	156,14	468
9	10.10- 36Т9	9НСЦ-2И.2	ШТ	2,00	125,80	252
10	10.10- 34Т9	9НСЦ-6И2	ШТ	4,00	144,41	578
11	10.10- 34Т9	9НСЦ-7	ШТ	1,00	189,63	190
12	10.10- 34Т9	9НСЦ-7-2	ШТ	1,00	189,63	190
13	10.10- 34Т9	9НСЦ-8-2	ШТ	2,00	34,70	69
14	10.10- 34Т9	9НСЦ-23	ШТ	1,00	160,77	161
15	10.10- 34Т9	9НСЦ-23-2	ШТ	1,00	160,77	161
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2314



№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
15 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т ЗВСМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2					
1	11-426 УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТАБ. СНИП 19-24-Б	1КВМ	83,78	0,97	81
2	11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ ТАБ. СНИП 19-24-Г	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-25-А	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД ТАБ. СНИП 19-25-Г	М	7,15	0,09	1
5	13-30 БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДА ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ ТАБ. СНИП 21-6-Ж	1КВМ	57,30	0,56	32
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				128
	МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШКЕ В ЕРЕР				
6	41-1-464 УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1-330 МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-34Т9 9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	156,14	468
9	10.10-36Т9 9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	125,80	252
10	10.10-34Т9 9НСЧ-6И2	ШТ	4,00	144,41	578

: НЧ: ОБДС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 11	10.10- 34Т9	9НСЧ-7	ШТ	1,00	189,63	190
: 12	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	189,63	190
: 13	10.10- 34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,70	69
: 14	10.10- 34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	160,77	161
: 15	10.10- 34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	160,77	161
: 16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2314
: 16 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т ЗВСМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3						
: 1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-5	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	77,29	0,97	75
: 2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	20,89	1,12	23
: 3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	13,09	0,10	1
: 4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	13,09	0,09	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				101

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :	
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	Ц1-1-464 УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4	
6	Ц1-1-330 МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					5	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10-34Т9 9НС4-1И.2	ШТ	2,00	156,14	312	
8	10.10-36Т9 9НС4-2И.2	ШТ	2,00	125,80	252	
9	10.10-34Т9 9НС4-6И2	ШТ	4,00	144,41	578	
10	10.10-34Т9 9НС4-7	ШТ	1,00	189,63	190	
11	10.10-34Т9 9НС4-7-2	ШТ	1,00	189,63	190	
12	10.10-34Т9 9НС4-8-2	ШТ	2,00	34,70	69	
13	10.10-34Т9 9НС4-23	ШТ	1,00	160,77	161	
14	10.10-34Т9 9НС4-23-2	ШТ	1,00	160,77	161	
15	10.10-34Т9 9НС-2-9	ШТ	1,00	91,49	91	
16	10.10-34Т9 9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115	
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					2119	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					2224	
17 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,9М В ЖИЛЫХ И	1КВМ	64,68	0,97	63

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ						
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ. ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
ИТОГО ПО РАБОТАМ						94
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-162	ШТ	3,00	113,31	340
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	91,63	183
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	102,84	411
11	10.10- 34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	135,42	135
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	135,42	135
13	10.10-	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	33,88	68

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
14	34Т9 10.10- 9НС4-23Б	ШТ	1,00	121,65	122
15	34Т9 10.10- 9НС4-23-2Б	ШТ	1,00	121,65	122
16	34Т9 10.10- 9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1622
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1719
18 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР,2					
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,68	0,97	63
2	11-42В ТАБ. СНИП 19-24-Г УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А 4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					

№Ч: ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
П:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :	
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 34Т9	9НСЦ-162	ШТ	3,00	113,31	340
9	10.10- 36Т9	9НСЦ-26.2	ШТ	2,00	91,63	183
10	10.10- 34Т9	9НСЦ-66.2	ШТ	4,00	102,84	411
11	10.10- 34Т9	9НСЦ-76	ШТ	1,00	135,42	135
12	10.10- 34Т9	9НСЦ-7-26	ШТ	1,00	135,42	135
13	10.10- 34Т9	9НСЦ-8-26	ШТ	2,00	33,88	68
14	10.10- 34Т9	9НСЦ-23Б	ШТ	1,00	121,65	122
15	10.10- 34Т9	9НСЦ-23-26	ШТ	1,00	121,65	122
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1719
		19 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ СВ ОСН				ВАР.3
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	68,41	0,97	66
2	11-428 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2	М2	12,10	1,12	14

ИН :	ОБЪС :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО :	ЧЕНА :		
ПП :	НОВДНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД.ИЗМ :	ЕД.ИЗМ :	СУММА	
	19-24-Г	ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ					
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1	
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				81	
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
5	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2	
6	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7	10.10- 34Т9	9НСЦ-1Б2	ШТ	2,00	113,31	227	
8	10.10- 36Т9	9НСЦ-2Б.2	ШТ	2,00	91,63	183	
9	10.10- 34Т9	9НСЦ-6Б.2	ШТ	4,00	102,84	411	
10	10.10- 34Т9	9НСЦ-7Б	ШТ	1,00	135,42	135	
11	10.10- 34Т9	9НСЦ-7-2Б	ШТ	1,00	135,42	135	
12	10.10- 34Т9	9НСЦ-8-2Б	ШТ	2,00	33,88	68	
13	10.10- 34Т9	9НСЦ-23Б	ШТ	1,00	121,65	122	
14	10.10- 34Т9	9НСЦ-23-2Б	ШТ	1,00	121,65	122	
15	10.10- 34Т9	9НСЦ-2-9	ШТ	1,00	88,62	89	

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1598
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1681
		20 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т ЗЗСМ ПРИ СВ ОСН			ВАР.1	
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,69	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	41-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2



№	Обозначение	Наименование работ и материалов	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10-34Т9	9НС4-16.2	ШТ	3,00	118,83	356
9	10.10-36Т9	9НС4-26.2	ШТ	2,00	96,07	192
10	10.10-34Т9	9НС4-6Б.2	ШТ	4,00	107,57	430
11	10.10-34Т9	9НС4-7Б	ШТ	1,00	144,17	144
12	10.10-34Т9	9НС4-7-2Б	ШТ	1,00	144,17	144
13	10.10-34Т9	9НС4-8-2Б	ШТ	2,00	27,44	55
14	10.10-34Т9	9НС4-23Б	ШТ	1,00	127,15	127
15	10.10-34Т9	9НС4-23-2Б	ШТ	1,00	127,15	127
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1681
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1777
21 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т ЗЭСМ ПРИ СВ ОСН ВАР.2						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,69	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	1М	7,15	0,10	1

№Н:	ОбоС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВДНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
	19-25-А	ПАНЕЛЕЙ				
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 34Т9	9НС4-1Б.2	ШТ	3,00	118,83	356
9	10.10- 36Т9	9НС4-2Б.2	ШТ	2,00	96,07	192
10	10.10- 34Т9	9НС4-6Б.2	ШТ	4,00	107,57	430
11	10.10- 34Т9	9НС4-7Б	ШТ	1,00	144,17	144
12	10.10- 34Т9	9НС4-7-2Б	ШТ	1,00	144,17	144
13	10.10- 34Т9	9НС4-8-2Б	ШТ	2,00	27,44	55
14	10.10- 34Т9	9НС4-23Б	ШТ	1,00	127,15	127
15	10.10- 34Т9	9НС4-23-2Б	ШТ	1,00	127,15	127
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1681

НН:	СБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП:	НОВАНКЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1777
22 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т ЗЭСМ ПРИ СВ ОСН						ВАР.3
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	59,63	0,97	58
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	20,89	1,12	23
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	13,09	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	13,09	0,09	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						84
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	41-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4
6	41-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						5
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10-34Т9	9НСЦ-16.2	ШТ	2,00	118,83	238
8	10.10-36Т9	9НСЦ-26.2	ШТ	2,00	96,07	192
9	10.10-34Т9	9НСЦ-66.2	ШТ	4,00	107,57	430
10	10.10-	9НСЦ-7Б	ШТ	1,00	144,17	144

№Ч:	ОблС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
	34Т9					
11	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	144,17	144
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	27,44	55
13	10.10- 34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	127,15	127
14	10.10- 34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	127,15	127
15	10.10- 34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	94,53	95
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1745
		23 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ СВ ОСН			ВАР.1	
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,70	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ.	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И	1КВМ	28,60	0,56	16

: НН: 050С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	СНИП 21-6-Ж	ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 34Т9	9НСЦ-16.2	ШТ	3,00	127,39	382
9	10.10- 36Т9	9НСЦ-2Б.2	ШТ	2,00	103,05	206
10	10.10- 34Т9	9НСЦ-6Б.2	ШТ	4,00	115,01	460
11	10.10- 34Т9	9НСЦ-7Б	ШТ	1,00	156,65	157
12	10.10- 34Т9	9НСЦ-7-2Б	ШТ	1,00	156,65	157
13	10.10- 34Т9	9НСЦ-8-2Б	ШТ	2,00	27,48	55
14	10.10- 34Т9	9НСЦ-23Б	ШТ	1,00	135,76	136
15	10.10- 34Т9	9НСЦ-23-2Б	ШТ	1,00	135,76	136
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЯ				1803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1900
	24	НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 36СМ ПРИ СВ ОСН				ВАР.2

КН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА	
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,70	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
ИТОГО ПО РАБОТАМ						94
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Т9	9НС4-1Б.2	ШТ	3,00	127,39	382
9	10.10- 36Т9	9НС4-2Б.2	ШТ	2,00	103,05	206
10	10.10- 34Т9	9НС4-6Б.2	ШТ	4,00	115,01	460
11	10.10- 34Т9	9НС4-7Б	ШТ	1,00	156,65	157

КМ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
12	10.10-	9НС4-7-25	ШТ	1,00	156,65	157
	34Т9					
13	10.10-	9НС4-8-25	ШТ	2,00	27,48	55
	34Т9					
14	10.10-	9НС4-235	ШТ	1,00	135,76	136
	34Т9					
15	10.10-	9НС4-23-25	ШТ	1,00	135,76	136
	34Т9					
16	10.10-	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
	34Т9					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1900
25 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.3						
1	11-426	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ	1КВМ	59,64	0,97	58
	ТАБ.	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО				
	СНИП	12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,				
	19-24-Б	9М В ЖИЛЫХ И				
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2	11-428	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	М2	20,89	1,12	23
	ТАБ.	НАРУЖНЫХ СТЕН				
	СНИП	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2				
	19-24-Г	ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ				
		В БЕСКАРКАСНО-				
		ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И				
		ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ				
3	11-446	4ЕКАНКА И РАСШИВКА	1М	13,09	0,10	1
	ТАБ.	РАСТВОРОМ ШВОВ				
	СНИП	НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ				
	19-25-А	ПАНЕЛЕЙ				
4	11-449	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ	М	13,09	0,09	1
	ТАБ.	НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ				
	СНИП	ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ				
	19-25-Г	НА МАСТИКЕ В 1 РЯД				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				84
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	41-1-	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4
	464					

№	Код	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
НН:	ОбсС-	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
Пп:	Нование:	Работ и материалов	Измер:	Ед.изм:	Ед.изм:	Сумма
6	41-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				5
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НСЧ-16.2	ШТ	2,00	127,39	255
8	10.10-36Т9	9НСЧ-26.2	ШТ	2,00	103,05	206
9	10.10-34Т9	9НСЧ-66.2	ШТ	4,00	115,01	460
10	10.10-34Т9	9НСЧ-76	ШТ	1,00	156,65	157
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-26	ШТ	1,00	156,65	157
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-26	ШТ	2,00	27,48	55
13	10.10-34Т9	9НСЧ-236	ШТ	1,00	135,76	136
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-26	ШТ	1,00	135,76	136
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	91,49	91
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1768
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1856
		26 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.1	
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-6	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ	1КВМ	42,73	1,21	52



НЧ: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :  
 П: ИСЧИСЛЕНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ЗДАНИЯХ						
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	152,15	0,55	84
4	12-81Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1	3,10	13,40	42
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,18	21,60	4
ИТОГО ПО РАБОТАМ						190
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЦСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,16	22,80	72
7	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ.	0,16	51,50	8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						80
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 12П402	9ВСЧ-5И	ШТ	2,00	92,53	185
9	10.10- 11П120	9ВСЧ-5-7И	ШТ	8,00	80,42	643
10	10.10- 12П403	9ВСЧ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
11	10.10- 12П404	9ВСЧ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83
12	10.10- 12П406	9ВСЧ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10- 12П408	9ВСЧ-7-3И	ШТ	2,00	80,08	160
14	10.10- 12П410	9ВСЧ-8-3И	ШТ	2,00	41,02	82
15	10.10- 2Р103	В-Б-2	ШТ	6,00	27,34	164

ИН:	ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
16	10.10- 12П48В	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
17	10.10- 33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
18	10.10- 12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
19	ИУПМПА УП129	Шл-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1982
27 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД					ВАР.2	
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	36,57	1,21	44
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	152,15	0,55	84
4	12-81Б ТАБ. СНИП 20-11-5	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	3,10	13,40	42
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,18	21,60	4
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				183
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						

№Ч: ОБЪЕМ:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
№П:НОЗДНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА:
6	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,16	22,80 72
7	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МБ Ж М-250	КВМ	0,16	51,50 8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ			80
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР			
8	10.10- 12П402	9ВСЦ-5И	ШТ	2,00	92,53 185
9	10.10- 11П120	9ВСЦ-5-7И	ШТ	8,00	80,42 643
10	10.10- 12П403	9ВСЦ-5-10И	ШТ	1,00	84,81 85
11	10.10- 12П404	9ВСЦ-5-11И	ШТ	1,00	82,65 83
12	10.10- 12П406	9ВСЦ-6-3И	ШТ	1,00	66,72 67
13	10.10- 12П408	9ВСЦ-7-3И	ШТ	2,00	80,08 160
14	10.10- 12П410	9ВСЦ-8-3И	ШТ	2,00	41,02 82
15	10.10- 2Л103	В-Б-2	ШТ	4,00	27,34 109
16	10.10- 12П468	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17 20
17	10.10- 33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02 23
18	10.10- 12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55 47
19	ИУПМЯПА УП129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07 152
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ			1657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1919
28 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ СВ ОСН				ВАР.1	

№Н:	ОБОС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-6	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	15,63	1,21	19
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	28,80	0,55	16
4	12-81Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	1,10	13,40	15
5	12-82Б ТАБ. СНИП 20-11-В	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	1КУБМ	0,64	8,69	6
6	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,06	21,60	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				66
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЧСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	1,77	22,80	40
8	Ч1-г- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,05	51,50	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				43
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10- 10П71	ВСЦ-1Б	ШТ	2,00	12,05	24
10	10.10- 12П403	9ВСЦ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
11	10.10- 12П404	9ВСЦ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83

ИЗМ:	ОБЪЕМ:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	СУММА:
ЛП:	НСВ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА:
12	10.10-12П406	9ВСЦ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10-7П129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
14	10.10-12П488	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
15	10.10-33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
16	10.10-12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				501
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				609
29 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ СВ ОСН					ВАР.2	
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	15,63	1,21	19
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	49,30	0,55	27
4	12-816 ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	4,27	13,40	57
5	12-82Б ТАБ. СНИП 20-11-В	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	1КУБМ	0,64	8,69	6
6	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1 КУБМ	0,06	21,60	1

ИИ:	СБ <sub>0</sub> С-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА	
ИП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		МАРОК				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				119
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	ЦСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	5,01	22,80	114
8	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,05	51,50	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				117
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	10.10- 10П71	ВСЧ-1Б	ШТ	2,00	12,05	24
10	10.10- 11П120	9ВСЧ-5-7И	ШТ	2,00	80,42	161
11	10.10- 12П403	9ВСЧ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
12	10.10- 12П404	9ВСЧ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83
13	10.10- 12П406	9ВСЧ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
14	10.10- 7П129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
15	10.10- 12П488	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
16	10.10- 33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
17	10.10- 12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				661
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				898
		30 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ Т З ВАР.1				
1	11-322 ТАБ. СНИП	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЬТИЙ И	1ШТ	2,00	2,35	5

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

19-16-Г	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ					
2 11-324	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1 ШТ	13,00	4,86	63	
ТАБ. СНИП 19-16-Е						
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				68	
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
3 10.10-11П158	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350	
4 10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233	
5 10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112	
6 10.10-11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117	
7 10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117	
8 10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112	
9 10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117	
10 10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117	
11 10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91	
12 10.10-12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91	
13 10.10-2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36	
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1492	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1560	

МН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

## 31 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ Т З ВАР.2

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
5	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
6	10.10- 11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
7	10.10- 11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
8	10.10- 12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	113,67	116
9	10.10- 33Т9	П-1-42	ШТ	1,00	116,20	116
10	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
11	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
12	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
13	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91



ИМ:	ОБЪС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	СУММА
ПР:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
14	10.10-2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1496
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1563
32 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ Т З ВАР.3						
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10-11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
5	10.10-11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
6	10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
7	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
8	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
9	10.10-12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
10	10.10-	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАЦИИ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	12П442					
11	10.10- 2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
12	10.10- 12П446	П-6-4И	ШТ	1,00	114,70	115
13	10.10- 12П447	П-6-5И	ШТ	1,00	118,93	119
14	10.10- 12П456	П-13-3И	ШТ	1,00	106,37	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1560

33 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЯ НАР СТ Т300 ВАР.1

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
5	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
6	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116

ИИ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
7	10.10-12П428 П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
8	10.10-12П429 П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
9	10.10-12П430 П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
10	10.10-12П431 П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
11	10.10-12П436 П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
12	10.10-12П437 П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
13	10.10-12П441 П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
14	10.10-12П442 П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
15	10.10-2Л99 П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1490
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1558
34 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЛ НАР СТ Т300 ВАР.2					
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				68

ИИ: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	1,00	116,73	117
4	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
5	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
6	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116
7	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
8	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
9	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
10	10.10- 12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
11	10.10- 33Т9	П-1-42	ШТ	1,00	116,20	116
12	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
13	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
14	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
15	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
16	10.10- 2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1493
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1561
35 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЛ НАР СТ Т300 ВАР.3						
1	11-322 ТАБ.	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ	1ШТ	2,00	2,35	5

ИНН: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП:НСВАННЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА	
СНИП 19-16-Г	ПЕРЕКРЫТИИ И ПОКРЫТИИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ					
2 11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ И ПОКРЫТИИ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	ШТ	13,00	4,86	63	
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				68	
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
3 10.10- 11П158	П-1И	ШТ	1,00	116,73	117	
4 10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116	
5 10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117	
6 10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116	
7 10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116	
8 10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116	
9 10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117	
10 10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117	
11 10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91	
12 10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91	
13 10.10- 2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36	
14 10.10- 12П446	П-6-4И	ШТ	1,00	114,70	115	
15 10.10- 12П447	П-6-5И	ШТ	1,00	118,93	119	

: НЧ : ОБЪЕМ :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	: СУММА :
: ПП : НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД.ИЗМ :	ЕД.ИЗМ :	СУММА :
16	10.10- 12П4 <sup>56</sup>	П-13-ЗИ	ШТ	1,00	106,37	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1558
36 ЛЕСТНИЦЫ ПРИ ЛЕНТ И СВ ФУНД					ВАР,1	
1	11-378 ТАБ. СНИП 19-19-А	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	3,14	3
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
3	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	4,27	4
4	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
5	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	5,40	5
6	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
7	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,02	26,10	1
8	18-210	УСТАНОВКА	100 М	0,02	84,00	2

ИД:	СБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ИД:	ИЗМЕНЕНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
	ТАБ. СНИП 24-30-А	ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ				
9	13-48Б ТАБ. СНИП 21-7-И	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМ. ИЗ КИРП. ГЛИН. ОБЫКН. ИЛИ СИЛИКАТ. ТОЛЩ. В 0, 5 КИРПИ 4А	1 КВМ	4,40	0,66	3
10	41-2-Р1 (451)	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,02	244,00	5
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				25
		МАТЕРИАЛЫ НЕ БОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
11	4С4 П. 104	РЦИ М-50	КУБМ	0,10	15,30	2
12	4С4 П. 325	КИРП. ГЛ. ОБЫКН. 100	Т. ШТ.	0,22	47,50	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				12
		ИЗДЕЛИЯ НЕ БОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	10.10- 2Л6	ЛМ-4	ШТ	1,00	14,32	14
14	10.10- 12П503	ЛП-10И	ШТ	1,00	96,73	97
15	10.10- 3ЗТ9	ЛП-12-3	ШТ	1,00	53,12	53
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				201
		37 ЛЕСТНИЦЫ ПРИ ЛЕНТ И СВ ФУНД			ВАР. 2	
1	11-378 ТАБ. СНИП 19-19-А	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	3,00	3,14	9
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	3,00	0,77	2

: НН: ОБЛОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НСВДНИЕ : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ПРИМ.						
3	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	4,27	4
4	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
5	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	5,40	5
6	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
7	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,05	26,10	1
8	18-210 ТАБ. СНИП 24-30-А	УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М	0,05	84,00	4
9	13-48Б ТАБ. СНИП 21-7-И	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМ. ИЗ КИРП. ГЛИН. ОБЫКН. ИЛИ СИЛИКАТ., ТОЛЩ. В 0, 5 КИРПИЧА	1 КВМ	4,40	0,66	3
10	41-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,05	244,00	12
11	13-35Б ТАБ. СНИП 21-7-Б	СТЕНЫ НАРУЖ И ВНУТР ИЗ КИРП ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТ С ПРОСТ АРХ ОФОРМ ПРИ ВЫС ЭТ ДО 5 М	1 КУБМ	0,53	3,47	2
ИТОГО ПО РАБОТАМ						45
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						



НН: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
12	ЦСЧ П. РЦИ М-50 104	КУБМ	0,22	15,30	3
13	ЦСЧ П. КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100 325	Т.ШТ.	0,43	47,50	20
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				24
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
14	10.10- ЛМ-4 2П6	ШТ	2,00	14,32	29
15	10.10- ЛП-9 6Л14	ШТ	1,00	13,01	13
16	10.10- ЛП-10И 12П503	ШТ	1,00	96,73	97
17	10.10- ЛП-12-3 3ЗТ9	ШТ	1,00	53,12	53
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				192
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				261
	38 КРЫЛЬЦА			ВАР,1	
1	11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО СНИП 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В 19-24-М ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,60	1,21	6
2	11-323 УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ПЕРЕКРЫТИЙ И СНИП ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 19-16-Д БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	3,10	3
3	13-64 УСТАНОВКА ТАБ. МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СНИП РЕШЕТОК НАД 21-9Е ПРИЯМКАМИ	Т	0,01	285,00	3
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				12
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

ИИ:	ОБЪС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
4	10.10-7П122	ПВ-1-3	ШТ	1,00	72,23.	72
5	10.10-2Л103	В-СК-3	ШТ	2,00	14,25	29
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				112
39 КРЫЛЬЦА						ВАР,2
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	8,12	1,21	10
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	2,35	2
3	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	3,10	3
4	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Е	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРЯМКАМИ	Т	0,03	285,00	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				24
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	10.10-7П122	ПВ-1-3	ШТ	1,00	72,23	72
6	10.10-2Л103	ПВ-4	ШТ	1,00	39,77	40
7	10.10-2Л103	В-СК-3	ШТ	2,00	14,25	29

№	Обс-:	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
№	П:Новданне:	Работ и материалов	Измер	Ед. Изм	Ед. Изм	Сумма
8	10.10-2П103	В-СК-5	ШТ	2,00	10,51	21
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				185
40 ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ					ВАР.1	
1	16-43В ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	1,61	2,33	4
2	16-103 ТАБ. СНИП 25-12-3	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	16,10	0,22	4
3	16-110 ТАБ. СНИП 25-12-0	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	КВМ	16,10	0,08	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				9
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,64	20,80	34
5	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,43	20,70	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				52
41 ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ					ВАР.2	
1	16-43В ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ	КУБ.М	3,32	2,33	8
2	16-103 ТАБ.	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ	КВМ	33,20	0,22	7

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	СНИП 25-12-3						
3	16-110 ТАБ. СНИП 25-12-0	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	КВМ	33,20	0,08	3	
	ИТОГО ПО РАБОТАМ						18
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	3,39	20,80	70	
5	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,90	20,70	19	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						89
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						107
	42 ПОДГ ПОД ПОЛЫ 1ЭТ С У РОССЫПЬ						ВАР,1
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	6,60	7,60	50	
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30	
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАДСЧЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27	
4	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,35	27,70	10	
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,50	0,18	6	

НН: ОБОС~ :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД.	ИЗМ:СУММА :
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,32	29,60	9
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,58	11,40	18
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ	КУБ.М	0,44	7,60	3
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,46	2,33	1
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	166,00	0,55	91
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	63,00	0,14	9
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				274
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	41-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	6,47	33,00	213
14	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
15	41-1- 173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,43	19,20	8
16	4С4 П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,47	18,90	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				278

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	552			
43 ПОДГ ПОД ПОЛЬ 13Т С У РОССЫПЬ			ВАР, 2			
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А)250	1 КУБМ	6,01	7,60	46
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,00	0,95	29
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,00	0,86	27
4	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,34	27,70	9
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,00	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,00	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,31	29,60	9
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,55	11,40	18
9	19-128В ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ	КУБ.М	0,41	7,60	3

ИЗМ:	СБС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
ПР:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД.
10	16-43Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	КУБМ	0,85	2,33	2
	ТАБ.					
	СНИП					
	25-6-Д					
11	16-947	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	КВМ	150,20	0,55	83
	ТАБ.					
	СНИП					
	25-11-3					
12	16-80	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЧЕНКАМ С-77-79	КВМ	62,00	0,14	9
	ТАБ.					
	СНИП					
	25-9'					
	ПРИМ2					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				259
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	41-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,89	33,00	194
14	4С4 П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,58	29,60	47
15	41-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,40	19,20	8
16	4С4 П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,87	18,90	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				524
		44 ПОДГ ПОД ПОЛЫ 1ЭТ С У РОССЫПЬ			ВАР.3	
1	19-128Б	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА А)250	КУБМ	6,01	7,60	46
	ТАБ.					
	СНИП					
	28-7-М					
2	16-78	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,00	0,95	29
	ТАБ.					
	СНИП					
	25-9-Д					
3	16-79	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ	КВМ	31,00	0,86	27
	ТАБ.					
	СНИП					

ИД:	ОБЪЕМ:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПОНЯТИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА	
25-9-Е		ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78				
4	Д16 [2] 26-10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,34	27,70	9
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,00	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,00	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,31	29,60	9
8	16-41 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,55	11,40	18
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВЫМИ	КУБ.М	0,41	7,60	3
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,98	2,33	2
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	150,20	0,55	83
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	62,00	0,14	9
ИТОГО ПО РАБОТАМ						259
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЦЕНУ						



ИД:	СБРС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
13	41-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,89	33,00	194
14	4С4 П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,58	29,60	47
15	41-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,40	19,20	8
16	4С4 П. 12	БТ М-75	КУБМ	1,00	18,90	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				527
	45	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТ ПРИ САНКАБИНАХ			ВАР.1	
1	19-1285 ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	6,90	7,60	52
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27
4	Д16 [2] 26-10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,35	27,70	10
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,50	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100	0,32	29,60	9

ИЧ:	ОБЪС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
	ТАБ.	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ	КВМ			
	СНИП	МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ				
	25-7-Ж	ТОЛЩИНОЙ 2ММ				
8	16-61	НА КАЖДЫЙ	100	1,58	11,40	18
	ТАБ.	ПОСЛЕДНИЙ СЛОЙ	КВМ			
	СНИП	ТОЛЩИНОЙ 1ММ				
	25-7-З	ДОБАВЛЯТЬ ПО				
		РАСЦЕНКЕ 60				
9	19-128И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И	КУБ.М	0,47	7,60	4
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ				
	СНИП	ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА				
	28-7-М	ТНЫМИ				
10	16-43Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ	1КУБМ	0,47	2,33	1
	ТАБ.	БЕТОНА				
	СНИП					
	25-6-Д					
11	16-947	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ	100	172,50	0,55	95
	ТАБ.	ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	КВМ			
	СНИП					
	25-11-З					
12	16-80	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ	КВМ	63,00	0,14	9
	ТАБ.	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ				
	СНИП	ИОННЫХ ПЛИТ				
	25-9,	ДОБАВЛЯТЬ ПО				
	ПРИМ2	РАСЦЕНКАМ С-77-79				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				280
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	41-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	6,76	33,00	223
14	4СЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
15	41-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9
16	4СЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,48	18,90	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				568
		46 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТ ПРИ САНКАБИНАХ				ВАР.2

КН: ОБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВАНИЕ	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД. ИЗМ	ЕД. ИЗМ	СУММА
1 19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	5,94	7,60	45
2 16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30
3 16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27
4 Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,35	27,70	10
5 16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,50	0,18	6
6 16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19
7 16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,32	29,60	9
8 16-61 ТАБ. СНИП 25-7-З	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,58	11,40	18
9 19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТЫМИ	КУБ.М	0,47	7,60	4
10 16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,85	2,33	2

ИЗМ:	ОБЪЕМ:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	СУММА:	
11	16-947	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	КВМ	100	148,20	0,55	82
	ТАБ. СНИП 25-11-3						
12	16-80	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ	КВМ	63,00	0,14	9	
	ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79					
ИТОГО ПО РАБОТАМ						260	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
13	41-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,82	33,00	192	
14	4С4 П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48	
15	41-1- 173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9	
16	4С4 П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,87	18,90	16	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						265	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						525	
47 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТ ПРИ САНКАБИНАХ						ВАР.3	
1	19-1286	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	5,94	7,60	45	
	ТАБ. СНИП 28-7-М						
2	16-78	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30	
	ТАБ. СНИП 25-9-Д						
3	16-79	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27	
	ТАБ. СНИП 25-9-Е						
4	Д16	ПРОКЛАДКА	100	0,35	27,70	10	

ИЧ: ОБС- ; НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО; ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

[2]	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ	КВМ				
26-	БУМАГИ					
10Ж						
5	16-86Д	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ	1КВМ	31,50	0,18	6
	ТАБ.	ТОЛЩИНОЙ 50ММ				
	СНИП					
	25-10В					
6	16-956	СТЯЖКИ ИЗ	КВМ	31,50	0,61	19
	ТАБ.	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ				
	СНИП	ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ				
	25-10Ж	5ММ				
7	16-60	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100	0,32	29,60	9
	ТАБ.	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ	КВМ			
	СНИП	МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ				
	25-7-Ж	ТОЛЩИНОЙ 2ММ				
8	16-61	НА КАЖДЫЙ	100	1,58	11,40	18
	ТАБ.	ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ	КВМ			
	СНИП	ТОЛЩИНОЙ 1ММ				
	25-7-3	ДОБАВЛЯТЬ ПО				
		РАСЦЕНКЕ 60				
9	19-128И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И	КУБ.М	0,47	7,60	4
	ТАБ.	ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ				
	СНИП	ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА				
	28-7-М	ТНЫМИ				
10	16-43Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ	1КУБМ	0,95	2,33	2
	ТАБ.	БЕТОНА				
	СНИП					
	25-6-Д					
11	16-947	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ	100	148,20	0,55	82
	ТАБ.	ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	КВМ			
	СНИП					
	25-11-3					
12	16-80	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ	КВМ	63,00	0,14	9
	ТАБ.	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ				
	СНИП	ИОННЫХ ПЛИТ				
	25-9,	ДОБАВЛЯТЬ ПО				
	ПРИМ2	РАСЦЕНКАМ С-77-79				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				260
	МА	ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
13	41-1-	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,82	33,00	192
	169					
14	ЦСЦ П.	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
	61					

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД, : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

15	41-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9
16	4С4 П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,97	18,90	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				527

48 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВАР.1

1	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-ж, 27-66-ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	1,76	0,29	1
2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,04	10,50	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1

49 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВАР.2

1	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-ж, 27-66-ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	1,54	0,29	
2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-л	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,07	10,50	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1

: НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		50 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.3
1	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-Ж, 27-66-Ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	1,76	0,29	1
2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-П	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,05	10,50	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1
		51 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.4
1	17-658 ТАБ. СНИП 27-55-Ж, 27-66-Ж	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ, БЕЛИЛАМИ	КВМ	1,54	0,29	1
2	14-178 ТАБ. СНИП 22-25-П	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	1Т	0,05	10,50	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1
		52 РАЗНЫЕ РАБОТЫ				ВАР.1
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО ННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,03	259,00	8
2	Ц1-4-Р7	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	6,70	0,17	1

ИЧ: ОБУС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

[336]						
№	Код	Наименование	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма
3	41-4-Т46	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	33,45	0,31	10
[17]						
4	15-151	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,80	3,04	2
ТАБ. СНИП 23-27-А						
5	41-2-Р2	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,80	14,10	11
[194]						
ИТОГО ПО РАБОТАМ						33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						33
53 РАЗНЫЕ РАБОТЫ					ВАР,2	
1	11-474	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,04	259,00	10
ТАБ. СНИП 19-30-М						
2	41-4-Р7	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	7,50	0,17	1
[336]						
3	41-4-Т46	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	37,70	0,31	12
[17]						
4	15-151	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,70	3,04	2
ТАБ. СНИП 23-27-А						
5	41-2-Р2	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,70	14,10	10
[194]						



НЧ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 П7: НСВДАННИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАБОТАМ				35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				35
		54 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.3	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО ННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,05	259,00	13
2	41-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	9,70	0,17	2
3	41-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	48,86	0,31	15
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,80	3,04	2
5	41-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,80	14,10	11
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				43
		55 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			ВАР.4	
1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО ННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,05	259,00	13
2	41-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	9,80	0,17	2

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :  
 : ПП:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

3	Ц1-4- Т46 [171]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	49,24	0,31	15
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,70	3,04	2
5	Ц1-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,70	14,10	10
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				42

:НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 :ПП:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

1 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ		ВАР,1				
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,5	1,12	1466
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
ИТОГО ПО РАБОТАМ					1645	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					324	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	102,98	927
7	10.10- 34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	102,98	927
8	10.10- 34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	137,31	3707
9	10.10- 36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	106,21	1912
10	10.10- 34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,58	712
11	10.10- 34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	140,22	1262

№Н:	ОБЪС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	140,22	1262
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	98,69	99
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	196,41	1375
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	196,41	196
16	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	134,23	1208
17	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	134,23	1208
18	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	117,77	1060
19	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	117,77	1060
20	10.10-34Т9	9НС-К-1	ШТ	3,00	144,38	433
21	10.10-34Т9	9НС-К-1-2	ШТ	4,00	144,38	578
22	10.10-34Т9	9НС-К-2	ШТ	2,00	117,38	235
23	10.10-34Т9	9НС-К-3-3	ШТ	1,00	162,31	162
24	10.10-34Т9	9НС-К-3-4	ШТ	1,00	162,31	162
25	10.10-34Т9	9НС-К-12	ШТ	1,00	204,08	204
26	10.10-34Т9	9НС-К-26	ШТ	2,00	38,59	77
27	10.10-34Т9	9НС-К-27	ШТ	1,00	140,59	141
28	10.10-34Т9	9НС-К-27-2	ШТ	1,00	140,59	141
29	10.10-34Т9	НС-КМ-1	ШТ	1,00	93,94	94
30	10.10-	НС-КМ-2	ШТ	1,00	59,54	60

ИИ:	УБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ЛП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		34Т9				
31	10.10-	НС-КМ-2-2	ШТ	1,00	64,47	64
		34Т9				
32	10.10-	НС-КМ-3	ШТ	1,00	206,88	207
		34Т9				
33	10.10-	НС-КМ-3-2	ШТ	1,00	185,30	185
		36Т9				
34	10.10-	НС-КМ-4	ШТ	1,00	133,93	134
		36Т9				
35	10.10-	НС-КМ-4-2	ШТ	1,00	133,93	134
		34Т9				
36	10.10-	НС-КМ-5	ШТ	1,00	67,36	67
		34Т9				
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				19993
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				21962
		2 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ				ВАР,2
1	11-428	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	М2	1127,3	1,12	1263
	ТАБ.	НАРУЖНЫХ СТЕН				
	СНИП	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2				
	19-24-Г	ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ				
		В БЕСКАРКАСНО-				
		ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И				
		ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ				
2	11-446	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА	1М	807,09	0,10	81
	ТАБ.	РАСТВОРОМ ШВОВ				
	СНИП	НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ				
	19-25-А	ПАНЕЛЕЙ				
3	11-449	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ	М	807,09	0,09	73
	ТАБ.	НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ				
	СНИП	ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ				
	19-25-Г	НА МАСТИКЕ В 1 РЯД				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1416
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	Ц1-1-	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	887,80	0,26	234
	464					
5	Ц1-1-	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	169,49	0,26	43

НЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

330		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ		278	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	10.10-34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00 102,98	927
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00 102,98	927
8	10.10-34Т9	9НС-2-4	ШТ	26,00 137,31	3570
9	10.10-36Т9	9НС-3	ШТ	18,00 106,21	1912
10	10.10-34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00 39,58	712
11	10.10-34Т9	9НС-12	ШТ	9,00 140,22	1262
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00 140,22	1262
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00 98,69	99
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00 196,41	1375
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00 196,41	196
16	10.10-34Т9	9НС-26	ШТ	1,00 74,37	74
17	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00 134,23	1208
18	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00 134,23	1208
19	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00 117,77	1060
20	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00 117,77	1060
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				16852	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				18546	

:НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП:НСВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

3 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ

ВАР.1

1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,6	1,12	1466
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1645
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	Ч1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	Ч1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						324
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	108,42	976
7	10.10- 34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	108,42	976
8	10.10- 34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	144,91	3913
9	10.10- 36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	112,00	2016
10	10.10- 34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,35	708
11	10.10- 34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	150,09	1351

№	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	150,09	1351
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	109,97	110
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	207,32	1451
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	207,32	207
16	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	142,06	1279
17	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	142,06	1279
18	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
19	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
20	10.10-34Т9	9НС-К-1	ШТ	3,00	153,88	462
21	10.10-34Т9	9НС-1-2	ШТ	4,00	152,81	611
22	10.10-36Т9	9НС-К-2	ШТ	2,00	125,04	250
23	10.10-34Т9	9НС-3-3	ШТ	1,00	175,45	175
24	10.10-34Т9	9НС-3-4	ШТ	1,00	175,45	175
25	10.10-34Т9	9НС-К-12	ШТ	1,00	217,11	217
26	10.10-34Т9	9НС-26	ШТ	2,00	34,78	70
27	10.10-34Т9	9НС-К-27	ШТ	1,00	149,89	150
28	10.10-34Т9	9НС-К-27-2	ШТ	1,00	149,89	150
29	10.10-34Т9	НС-КМ-1	ШТ	1,00	93,94	94
30	10.10-34Т9	НС-КМ-2	ШТ	1,00	59,54	60



НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
31	10.10- НС-КМ-2-2 34Т9	ШТ	1,00	64,47	64
32	10.10- НС-КМ-3 34Т9	ШТ	1,00	206,88	207
33	10.10- НС-КМ-3-2 36Т9	ШТ	1,00	185,30	185
34	10.10- НС-КМ-4 34Т9	ШТ	1,00	133,93	134
35	10.10- НС-КМ-4-2 34Т9	ШТ	1,00	133,93	134
36	10.10- НС-КМ-5 34Т9	ШТ	1,00	67,36	67
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				21056
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				23025
4 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ				ВАР.2	
1	11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕН СНИП ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 19-24-Г ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1127,3	1,12	1263
2	11-446 ЗЕКАНКА И РАСШИВКА ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 19-25-А ПАНЕЛЕЙ	1М	807,09	0,10	81
3	11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	807,09	0,09	73
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				1416
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
4	Ц1-1- УПЛОТН. ПРОКЛАД. 464	М	887,80	0,26	234
5	Ц1-1- МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ. 330	КГ	169,49	0,26	43

ИИ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				278
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10-34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	108,42	976
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	108,42	976
8	10.10-34Т9	9НС-2-4	ШТ	26,00	144,91	3768
9	10.10-36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	112,00	2016
10	10.10-34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,35	708
11	10.10-34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	150,09	1351
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	150,09	1351
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	109,97	110
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	207,32	1451
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	207,32	207
16	10.10-34Т9	9НС-26	ШТ	1,00	67,15	67
17	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	142,06	1279
18	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	142,06	1279
19	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
20	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				19467

ИИ: ОБДС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

5 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ		ВАР.1				
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,7	1,12	1466
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1645
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	Ч1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	Ч1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						324
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 34Т9	9НС-1-2и	ШТ	9,00	104,55	941
7	10.10- 34Т9	9НС-1-3и	ШТ	9,00	104,55	941
8	10.10- 34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	139,76	3774
9	10.10- 36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	107,94	1943
10	10.10- 34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	35,65	642
11	10.10- 34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	147,32	1326
12	10.10- 34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	147,32	1326

№Н:	ОблС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВД	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	101,12	101
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	202,98	1421
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	202,98	203
16	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	137,35	1236
17	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	137,35	1236
18	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	119,70	1077
19	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	119,70	1077
20	10.10-34Т9	9НС-К-1	ШТ	3,00	159,15	477
21	10.10-34Т9	9НС-1-2	ШТ	4,00	158,08	632
22	10.10-36Т9	9НС-К-2	ШТ	2,00	129,32	259
23	10.10-34Т9	9НС-К-3-3	ШТ	1,00	183,89	184
24	10.10-34Т9	9НС-К-3-4	ШТ	1,00	183,89	184
25	10.10-34Т9	9НС-К-12	ШТ	1,00	224,39	224
26	10.10-34Т9	9НС-К-26	ШТ	2,00	34,54	69
27	10.10-34Т9	9НС-К-27	ШТ	1,00	155,01	155
28	10.10-34Т9	9НС-К-27-2	ШТ	1,00	155,01	155
29	10.10-34Т9	НС-КМ-1	ШТ	1,00	93,94	94
30	10.10-34Т9	НС-КМ-2	ШТ	1,00	59,54	60
31	10.10-	НС-КМ-2-2	ШТ	1,00	64,47	64

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
32	10.10-НС-КМ-3 34Т9	ШТ	1,00	206,88	207
33	10.10-НС-КМ-3-2 36Т9	ШТ	1,00	185,31	185
34	10.10-НС-КМ-4 34Т9	ШТ	1,00	133,93	134
35	10.10-НС-КМ-4-2 34Т9	ШТ	1,00	133,93	134
36	10.10-НС-КМ-5 34Т9	ШТ	1,00	67,36	67
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				20529
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				22498
6 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ				ВАР, 2	
1	11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕН СНИП ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 19-24-Г ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ. ЗДАНИЯХ	М2	1127,4	1,12	1263
2	11-446 ЗЕКАНКА И РАСШИВКА ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ 19-25-А ПАНЕЛЕЙ	1М	807,09	0,10	81
3	11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	807,09	0,09	73
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				1416
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОДЕДШИЕ В ЕРЕР					
4	Ц1-1- УПЛОТН. ПРОКЛАД. 464	М	887,80	0,26	234
5	Ц1-1- МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ. 330	КГ	169,49	0,26	43
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				278

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: МОНАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД, ИЗМ: ЕД, ИЗМ: СУММА :

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

6	10.10-34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	104,55	941
7	10.10-34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	104,55	941
8	10.10-34Т9	9НС-2-4	ШТ	26,00	139,76	3634
9	10.10-36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	107,94	1943
10	10.10-34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	35,65	642
11	10.10-34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	147,32	1326
12	10.10-34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	147,32	1326
13	10.10-34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	101,12	101
14	10.10-34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	202,98	1421
15	10.10-34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	202,98	203
16	10.10-34Т9	9НС-26	ШТ	1,00	71,96	72
17	10.10-34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	137,35	1236
18	10.10-34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	137,35	1236
19	10.10-34Т9	9НС-1-4И,2	ШТ	9,00	119,70	1077
20	10.10-34Т9	9НС-1-5И,2	ШТ	9,00	119,70	1077
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				18870

7 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫЛЬ ПЕР Т 10СМ ВАР.1

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КВМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-м	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	550,39	1,21	666
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1969
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813

МН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		12П377				
12	10.10-12П381	9BC-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
13	10.10-12П383	9BC-1-34	ШТ	9,00	136,85	1232
14	10.10-29Т9	9BC-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
15	10.10-11П119	9BC-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
16	10.10-12П386	9BC-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
17	10.10-11П182	BC-20И	ШТ	18,00	31,17	561
18	10.10-12П391	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
19	10.10-12П395	9BC-32И	ШТ	18,00	100,37	1807
20	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
21	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
22	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
23	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
24	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
25	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
26	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
27	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
29	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280



ИН :	СБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :
ПП :	НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
30	10.10- 2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
31	10.10- 2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
32	10.10- 12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
33	10.10- 12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
		ИТОГО ИЗДЕЛИИ				22625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24688
в ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫПЬ ПЕР Т 10СМ ВАР.2						
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КВМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	546,01	1,21	661
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1969
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						

№Н:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10- 11П182	БС-20И	ШТ	19,00	31,17	592
19	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10- 12П395	9ВС-32И	ШТ	16,00	100,37	1606
21	10.10- 12П396	9ВС-32-2И	ШТ	1,00	82,86	83
22	10.10- 12П397	9ВС-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
23	10.10-	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45

ИД	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
24	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
25	10.10-12П506	БУ-ПР-ЗИ	ШТ	18,00	4,67	84
26	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
27	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
29	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
30	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
31	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
32	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
35	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10-12П424	Э-П-ЗИ	ШТ	9,00	91,50	824
37	10.10-12П425	Э-П-3-ЗИ	ШТ	9,00	91,50	824
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24682
		9 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫПЬ ПЕР Т 10СМ			ВАР.3	
1	11-199 ТАБ.	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42

НН: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА	
	СНИП 19-11-В					
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	541,98	1,21	656
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1964
	МА	ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268

ИЧ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
13	10.10-12П381	9BC-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9BC-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9BC-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9BC-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9BC-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10-11П182	BC-20И	ШТ	18,00	31,17	561
19	10.10-12П391	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10-12П395	9BC-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
21	10.10-12П397	9BC-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
22	10.10-12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
23	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
24	10.10-12П506	БЧ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
25	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
26	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
27	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
29	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
30	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
31	10.10-	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13

ИД:	СБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ИД:	ИМЕНАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
	33Т9					
32	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
33	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
34	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
35	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
36	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
		ИТОГО ИЗДЕЛИЯ				22606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24664
		10 ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ			ВАР.1	
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	550,39	1,21	666
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44

ИН:	ОБЪС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ПО:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1968
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
13	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	9,00	136,85	1232
14	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
15	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
16	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
17	10.10- 11П182	ВС-20И	ШТ	18,00	31,17	561
18	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
19	10.10- 12П395	9ВС-32И	ШТ	18,00	100,37	1807
20	10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
21	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84

№	НН: ОБДС- ПП: НОВАНИЕ:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ:	ЦЕНА ЕД. ИЗМ:	СУММА
22	10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
23	10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
24	10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
25	10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
26	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
27	10.10- 33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10- 33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
29	10.10- 33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
30	10.10- 2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
31	10.10- 2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
32	10.10- 12П424	Э-П-3И	ШТ	1,00	91,50	92
33	10.10- 12П425	Э-П-3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
34	10.10- 12П426	Э-П-4И	ШТ	8,00	89,26	714
35	10.10- 12П427	Э-П-4-2	ШТ	8,00	89,26	714
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22589
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24651
		11 ВНУТР СТЕНЫ С Ч РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ			ВАР.2	
1	11-199 ТАБ. СНИП	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42



ИЧ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
19-11-В					
2 11-194	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, ТАБ. БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ СНИП НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО 19-11-Д СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3 11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО СНИП 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В 19-24-М ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	546,01	1,21	661
4 11-444	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ СНИП БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ 19-24-Н ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5 19-107А	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ТАБ. КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СНИП ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ 28-7-Ж МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				1967
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6 Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7 10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8 10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9 10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10 10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11 10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12 10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268

№	ИЗМ:	ОБОС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
№	П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
13	10.10-	12П381	9BC-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10-	12П383	9BC-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10-	29Т9	9BC-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10-	11П119	9BC-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-	12П386	9BC-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10-	11П182	BC-20И	ШТ	19,00	31,17	592
19	10.10-	12П391	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10-	12П395	9BC-32И	ШТ	16,00	100,37	1606
21	10.10-	12П396	9BC-32-2И	ШТ	1,00	82,86	83
22	10.10-	12П397	9BC-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
23	10.10-	12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
24	10.10-	29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
25	10.10-	12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
26	10.10-	33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
27	10.10-	33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10-	33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
29	10.10-	33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
30	10.10-	12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
31	10.10-	33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
32	10.10-33Т9 СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10-33Т9 СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10-2Л103П2 ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1436
35	10.10-2Л103П3 ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10-12П424 Э-П-3И	ШТ	1,00	91,50	92
37	10.10-12П425 Э-П-3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
38	10.10-12П426 Э-П-4И	ШТ	8,00	89,26	714
39	10.10-12П427 Э-П-4-2	ШТ	8,00	89,26	714
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22584
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24645
12 ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ					ВАР.3
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КВМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	541,98	1,21	656
4	11-444 ТАБ. СНИП УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ	1КВМ	2201,6	0,55	1211

ИН :	ОБДС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :
ПП :	НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД.ИЗМ :	ЕД.ИЗМ :	СУММА :
	19-24-Н	ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭД				
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1963
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10- 11П182	ВС-20И	ШТ	18,00	31,17	561

№	НН: ОБС- : ПП: НОВАНИЕ:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. : ИЗМЕР:	КОЛ-ВО: ЕД. ИЗМ:	ЦЕНА : ЕД. ИЗМ:	СУММА :
19	10.10- 12П391	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10- 12П395	9BC-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
21	10.10- 12П397	9BC-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
22	10.10- 12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
23	10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
24	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
25	10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
26	10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
27	10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
29	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
30	10.10- 33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
31	10.10- 33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
32	10.10- 33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
33	10.10- 2Л103П2	ББ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
34	10.10- 2Л103П3	ББ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
35	10.10- 12П424	Э-П-3И	ШТ	1,00	91,50	92
36	10.10- 12П425	Э-П-3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
37	10.10- 12П426	Э-П-4И	ШТ	8,00	89,26	714

НН: ОБ,С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

38	10.10- 12П427	Э-П-4-2	ШТ	8,00	89,26	714
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24626
		13 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕКР Т 10СМ			ВАР.1	
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	477,77	1,21	578
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1881
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

№:	ОБЪС- ПОНОВАНИЕ:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
7	10.10- 11П102	9BC-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9BC-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10- 11П106	9BC-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10- 11П108	9BC-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9BC-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П381	9BC-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
13	10.10- 12П383	9BC-1-34	ШТ	9,00	136,85	1232
14	10.10- 29Т9	9BC-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
15	10.10- 11П119	9BC-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
16	10.10- 12П386	9BC-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
17	10.10- 12П391	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
18	10.10- 12П395	9BC-32И	ШТ	18,00	100,37	1807
19	10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
20	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
21	10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
22	10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
23	10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
24	10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
25	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12

ИИ:	ОБС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
26	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
27	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
29	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
30	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
31	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
32	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
		ИТОГО ИЗДЕЛИЯ				22064
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24039
		14 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАВ И ПЕРЕКР Т 10СМ				ВАР.2
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	473,39	1,21	573
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗА	1КВМ	2204,0	0,55	1212



НН:	ОбоС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
5	19-107А ТДБ, СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1881
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10- 11П182	ВС-20И	ШТ	1,00	31,17	31
19	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33

ИЧ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ИП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
20	10.10- 12П395	98С-32И	ШТ	16,00	100,37	1606
21	10.10- 12П396	98С-32-2И	ШТ	1,00	82,86	83
22	10.10- 12П397	98С-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
23	10.10- 12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
24	10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
25	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
26	10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
27	10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
29	10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
30	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
31	10.10- 33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
32	10.10- 33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10- 33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10- 2Л103П2	В6-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
35	10.10- 2Л103П3	В6-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10- 12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
37	10.10- 12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22059

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПЛ: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	24033			
		15 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕКР Т 10СМ	ВАР.3			
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК БЕСОМ ДО 0,3Т	КВМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	469,35	1,21	568
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП, 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
		ИТОГО ПО РАБОТАМ	1876			
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ	94			
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10-	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022

НН:	СЪОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		11П106				
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
19	10.10- 12П395	9ВС-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
20	10.10- 12П397	9ВС-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
21	10.10- 12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
22	10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
23	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
24	10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
25	10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
26	10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
27	10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11

ИИ:	СБДС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НСВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
28	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
29	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
30	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
31	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
32	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
33	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
34	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
35	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЯ						22045
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24015
16 ВНУТР СТЕНЫ ГРИ САНКАБ И ПЕРЕК Т 16СМ						ВАР.1
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	477,77	1,21	578
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И	1КВМ	2201,6	0,55	1211

№№: СБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :
№№: НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД					
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1	2,04 21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ					1880
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82 51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7	10.10- 11П102	9ВС-1-И	ШТ	18,00 138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	18,00 102,22	1840
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	9,00 102,22	920
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00 102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00 113,32	1813
12	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00 85,88	1546
13	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	9,00 136,85	1232
14	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00 106,59	213
15	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00 66,53	1198
16	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00 77,51	1395
17	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00 33,49	33
18	10.10- 12П395	9ВС-32И	ШТ	18,00 100,37	1807
19	10.10-	Б-9	ШТ	1,00 52,76	53

ИМ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :  
 ПЛ: НСВАННЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

20	10.10-12П506	БУ-ПР-ЗИ	ШТ	18,00	4,67	84
21	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
22	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
23	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
24	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
25	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
26	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
27	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
29	10.10-2П103П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
30	10.10-2П103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
31	10.10-12П424	Э-ПЗИ	ШТ	1,00	91,50	92
32	10.10-12П425	Э-ПЗ-2И	ШТ	1,00	91,50	92
33	10.10-12П426	Э-П4И	ШТ	8,00	89,26	714
34	10.10-12П427	Э-П4-2	ШТ	8,00	89,26	714
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22028
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				24002

17 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕК Т 16СМ

ВАР.2

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	11-199 УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ТАБ. ВЕСОМ ДО 0,3Т СНИП 19-11-В	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 УКЛАДКА ПРОГОНОВ, ТАБ. БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ СНИП НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО 19-11-Д СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО СНИП 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В 19-24-М ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	473,39	1,21	573
4	11-444 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ СНИП БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ 19-24-Н ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ТАБ. КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СНИП ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ 28-7-Ж МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ					1880
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					1
6	Ч1-1- ПЛИТЫ МВ Ж М-250 Р4П176	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7	10.10- 9ВС-1-И 11П102	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 9ВС-1-2И 11П103	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 9ВС-1-5И 11П106	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 9ВС-1-10И 11П108	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813



№И:	ОБЪС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		12П377				
12	10.10-12П379	9BC-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10-12П381	9BC-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10-12П383	9BC-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10-29Т9	9BC-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10-11П119	9BC-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-12П386	9BC-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10-11П182	BC-20И	ШТ	1,00	31,17	31
19	10.10-12П391	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10-12П395	9BC-32И	ШТ	16,00	100,37	1606
21	10.10-12П396	9BC-32-2И	ШТ	1,00	82,86	83
22	10.10-12П397	9BC-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
23	10.10-12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
24	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
25	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
26	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
27	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
29	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11

ЧН:	СВНС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НСВДНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
30	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
31	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
32	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
35	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10-12П424	Э-ПЗИ	ШТ	1,00	91,50	92
37	10.10-12П425	Э-ПЗ-2И	ШТ	1,00	91,50	92
38	10.10-12П426	Э-П4И	ШТ	8,00	89,26	714
39	10.10-12П427	Э-П4-2	ШТ	8,00	89,26	714
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22023
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				23996
		18 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕК Т 16СМ				ВАР.3
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КВМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ	1КВМ	469,35	1,21	568

:НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. :КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 :ПР:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

ЗДАНИЯХ						
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1875
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1-И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395

ИИ:	ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
		12П386				
18	10.10-	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
	12П391					
19	10.10-	9BC-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
	12П395					
20	10.10-	9BC-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
	12П397					
21	10.10-	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
	12П73					
22	10.10-	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
	29Т9					
23	10.10-	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
	12П506					
24	10.10-	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
	33Т9					
25	10.10-	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
	33Т9					
26	10.10-	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
	33Т9					
27	10.10-	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
	33Т9					
28	10.10-	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
	12П495					
29	10.10-	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
	33Т9					
30	10.10-	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
	33Т9					
31	10.10-	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,86	280
	33Т9					
32	10.10-	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
	2Л103П2					
33	10.10-	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
	2Л103П3					
34	10.10-	Э-П3И	ШТ	1,00	91,50	92
	12П424					
35	10.10-	Э-П3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
	12П425					

ИНН: ОБС- ;	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ;	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ;	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД, ИЗМ:	ЕД, ИЗМ:	СУММА :
36 10.10-	Э-П4И	ШТ	8,00	89,26	714
12П426					
37 10.10-	Э-П4-2	ШТ	8,00	89,26	714
12П427					
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				22009
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				23977
19 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР,1					
1 11-453	УСТАНОВКА	М2	242,68	1,54	374
ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				
СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				
19-26-А	ДО 5 М2				
2 11-454	УСТАНОВКА	М2	447,25	1,07	479
ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				
СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				
19-26-Б	ДО 10 М2				
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				852
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3 10.10-	ВП-7И	ШТ	27,00	35,45	957
11П128					
4 10.10-	ВП-10И	ШТ	9,00	11,05	99
11П129					
5 10.10-	ВП-10-2И	ШТ	9,00	11,91	107
11П130					
6 10.10-	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
11П139					
7 10.10-	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
11П140					
8 10.10-	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
11П141					
9 10.10-	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
11П142					
10 10.10-	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
11П143					
11 10.10-	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
11П145					

: НН: УБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 3018

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3871

20 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР.2

1 11-453 УСТАНОВКА М2 247,62 1,54 381  
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ  
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ  
 19-26-А ДО 5 М2

2 11-454 УСТАНОВКА М2 440,20 1,07 471  
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ  
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ  
 19-26-Б ДО 10 М2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 852

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3 10.10- ВП-7И ШТ 26,00 35,45 922  
 11П128

4 10.10- ВП-10И ШТ 10,00 11,05 111  
 11П129

5 10.10- ВП-10-2И ШТ 8,00 11,91 95  
 11П130

6 10.10- ВП-21 ШТ 26,00 21,46 558  
 11П139

7 10.10- ВП-22 ШТ 10,00 26,00 260  
 11П140

8 10.10- ВП-23 ШТ 17,00 21,55 366  
 11П141

9 10.10- ВП-23А ШТ 9,00 21,55 194  
 11П142

10 10.10- ВП-23-2 ШТ 10,00 21,83 218  
 11П143

11 10.10- ВП-24 ШТ 9,00 29,20 263  
 11П145

12 10.10- ВП-24-2 ШТ 1,00 28,43 28  
 12П417

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 3015

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3868			
		21 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР.3				
1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	440,20	1,07	471
		ИТОГО ПО РАБОТАМ	852			
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10- 11П129	ВП-10И	ШТ	10,00	11,05	111
5	10.10- 11П130	БП-10-2И	ШТ	8,00	11,91	95
6	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
7	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
8	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
9	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10- 11П143	БП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
11	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
12	10.10- 12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ	3015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3868			

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

22 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ						ВАР.1
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	162,84	1,54	251
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	210,95	1,07	226
ИТОГО ПО РАБОТАМ						476
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	27,00	35,45	957
4	10.10- 11П130	ВП-10-2И	ШТ	18,00	11,91	214
5	10.10- 11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10- 11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1743
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2220
23 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ						ВАР.2
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	209,30	1,07	224
ИТОГО ПО РАБОТАМ						469
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						



: ЧН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10- 11П130	ВП-10-2И	ШТ	17,00	11,91	202
5	10.10- 11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10- 11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10- 12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1732
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2201
24 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ						ВАР.3
1	11-453 ТАБ, СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-454 ТАБ, СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	203,13	1,07	217
ИТОГО ПО РАБОТАМ						462
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10- 11П130	ВП-10-2И	ШТ	17,00	11,91	202
5	10.10- 11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10- 11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1696
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2158

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НСВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

25 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫПЬ ВАР.1

1	11-453	УСТАНОВКА ТАБ. СНИП 19-26-А	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	241,29	1,54	372
2	11-454	УСТАНОВКА ТАБ. СНИП 19-26-Б	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	382,63	1,07	409
ИТОГО ПО РАБОТАМ							781
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
3	10.10- 11П128	ВП-7И		ШТ	3,00	35,45	106
4	10.10- 11П129	ВП-10И		ШТ	1,00	11,05	11
5	10.10- 11П130	ВП-10-2И		ШТ	1,00	11,91	12
6	10.10- 11П139	ВП-21		ШТ	27,00	21,46	579
7	10.10- 11П140	ВП-22		ШТ	9,00	26,00	234
8	10.10- 11П141	ВП-23		ШТ	18,00	21,55	388
9	10.10- 11П142	ВП-23А		ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10- 11П143	ВП-23-2		ШТ	9,00	21,83	196
11	10.10- 11П145	ВП-24		ШТ	9,00	29,20	263
12	10.10- 11П147	ВП-31		ШТ	8,00	10,99	88
13	10.10- 11П148	ВП-31-2		ШТ	8,00	11,12	89
14	10.10- 11П153	ВП-40		ШТ	24,00	34,66	832

: НН: ОБДС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :  
 : ПП: НСВАННЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3774	
		26 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫЛЬ ВАР,2					
1	11-453	УСТАНОВКА ТАБ. СНИП 19-26-А	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	217,32	1,54	335
2	11-454	УСТАНОВКА ТАБ. СНИП 19-26-Б	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	381,75	1,07	408
		ИТОГО ПО РАБОТАМ					743
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
3	10.10- 11П128	ВП-7И		ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10- 11П129	ВП-10И		ШТ	2,00	11,05	22
5	10.10- 12П415	ВП-20И		ШТ	1,00	36,10	36
6	10.10- 11П139	ВП-21		ШТ	26,00	21,46	558
7	10.10- 11П140	ВП-22		ШТ	10,00	26,00	260
8	10.10- 11П141	ВП-23		ШТ	17,00	21,55	366
9	10.10- 11П142	ВП-23А		ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10- 11П143	ВП-23-2		ШТ	10,00	21,83	218
11	10.10- 11П145	ВП-24		ШТ	9,00	29,20	263
12	10.10- 12П417	ВП-24-2		ШТ	1,00	28,43	28
13	10.10- 11П148	ВП-31-2		ШТ	8,00	11,12	89

№Н:	ОБОС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	СУММА:
№П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
14	10.10-11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2938
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3681
27 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫПЬ ВАР.3						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	217,32	1,54	335
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	375,59	1,07	402
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				737
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10-11П128	БП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10-11П129	ВП-10И	ШТ	2,00	11,05	22
5	10.10-11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
6	10.10-11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
7	10.10-11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
8	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
9	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
10	10.10-11П145	БП-24	ШТ	9,00	29,20	263
11	10.10-12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
12	10.10-	ВП-31-2	ШТ	8,00	11,12	89

: НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

11П148						
13	10.10- 11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2902
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3638

28 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	161,45	1,54	249
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	146,33	1,07	157
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				405
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	3,00	35,45	106
4	10.10- 11П130	ВП-10-2И	ШТ	2,00	11,91	24
5	10.10- 11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10- 11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10- 11П148	ВП-31-2	ШТ	16,00	11,12	178
8	10.10- 11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1712
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2117

29 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.2

: ИМ: ОБЪЕМ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПО: ПОВ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	144,68	1,07	155
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				398
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П <sub>1</sub> 28	ВП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10- 11П <sub>1</sub> 30	ВП-10-2И	ШТ	1,00	11,91	12
5	10.10- 11П <sub>1</sub> 31	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10- 11П <sub>1</sub> 34	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10- 12П <sub>4</sub> 15	БП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
8	10.10- 11П <sub>1</sub> 48	ВП-31-2	ШТ	16,00	11,12	178
9	10.10- 11П <sub>1</sub> 53	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2098
		30 ЭЛЕЗСБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.3				
1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	138,52	1,07	148

: НН: СБС С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО ПО РАБОТАМ				
						391
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10- 11П130	ВП-10-2И	ШТ	1,00	11,91	12
5	10.10- 11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10- 11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10- 11П148	ВП-31-2	ШТ	16,00	11,12	178
8	10.10- 11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2055

31 ПЕРЕГОРОДКИ ГИПС С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 10СМ ВАР.1

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	242,68	1,54	374
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	447,25	1,07	479
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А		8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: ИСВ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

5	Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ [6] БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО Ен <sup>6</sup> ,1- 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ 14,3-4, КОРОБКАМ 14,29	100 М	4,11	27,20	112
---	-----	--	-------	------	-------	-----

ИТОГО ПО РАБОТАМ 976

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-У5	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 13

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	27,00	18,92	511
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10К	ШТ	9,00	7,16	64
10	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	9,00	7,54	68
11	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
12	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
13	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
14	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
15	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
16	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263

ИТОГО ИЗДЕЛИЯ 2498

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3487

32 ПЕРЕГОРОДКИ ГИПС С У РОССЫЛЬ ПЕРЕКР Т 10СМ ВАР.2



№	Обозн.	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	446,37	1,07	478
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] Енб,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
ИТОГО ПО РАБОТАМ						983
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10И	ШТ	10,00	7,16	72
10	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	8,00	7,54	60
11	10.10-	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36

ИИ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
12	10.10- ВП-21 11П139	ШТ	26,00	21,46	558
13	10.10- ВП-22 11П140	ШТ	10,00	26,00	260
14	10.10- ВП-23 11П141	ШТ	17,00	21,55	366
15	10.10- ВП-23А 11П142	ШТ	9,00	21,55	194
16	10.10- ВП-23-2 11П143	ШТ	10,00	21,83	218
17	10.10- ВП-24 11П145	ШТ	9,00	29,20	263
18	10.10- ВП-24-2 12П417	ШТ	1,00	28,43	28
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2548
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3543
33 ПЕРЕГОРОДКИ ГИПС С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 10СМ ВАР.3					
1	11-453 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-А ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
2	11-454 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-Б ДО 10 М2	М2	440,20	1,07	471
3	13-46А ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ ТАБ. КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН СНИП ИЛИ СИЛИКАТНОГО, 21-7-Ж ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ТАБ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СНИП ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ 24-2-Г АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5

ИД:	ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПОД:	ОБЪЯВЛЕНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
5	Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ,СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 м	4,11	27,20	112
	[6]					
	ЕНБ,1-					
	14,3-4,					
	14,29					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				976
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЧСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10И	ШТ	10,00	7,16	72
10	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	8,00	7,54	60
11	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
12	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
13	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
14	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
15	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
16	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
17	10.10- 12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
		ИТОГО ИЗДЕЛИЯ				2512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3501

ИД	ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА	
ПП	НОВАНИЕ	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД.ИЗМ	ЕД.ИЗМ	СУММА	
		34 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОС ТОЛЩ 10СМ			ВАР.1		
1	11-453	УСТАНОВКА ТАБ. СНИП 19-26-А	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	162,84	1,54	251
2	11-454	УСТАНОВКА ТАБ. СНИП 19-26-Б	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	210,95	1,07	226
3	13-46А	ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9	ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВСЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15	[6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ					601
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	ЧС4 П. 103	РЦИ М-15		КЧБМ	0,07	13,10	1
7	ЧС4 П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100		Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И		ШТ	27,00	18,92	511
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И		ШТ	18,00	7,54	136

HN: ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
10 10.10- 25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11 10.10- 25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				912
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1525
35	ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОС ТОЛЦ 10СМ			ВАР.2	
1 11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2 11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	209,30	1,07	224
3 13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4 18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5 Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				593
	МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОМЕДШИЕ В ЕРЕР				
6 ЦСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7 ЦСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	17,00	7,54	128
10	10.10- 25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10- 25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10- 12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						921
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1527

36 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОС ТОЛЩ 10СМ ВАР.3

1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	203,13	1,07	217
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЬ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1-	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ	100 М	4,11	27,20	112

ИИ: ОБЪЕМ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПЛ: НОВАНИЕ : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД.ИЗМ: ЕД.ИЗМ: СУММА

	14,3-4,	КОРОБКАМ				
	14,29					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ			586	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ			13	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	17,00	7,54	128
10	10.10- 25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10- 25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ			885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1484	
	37	ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОССЫПЬ Т ПЕР 16СМ			ВАР.1	
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	241,29	1,54	372
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	382,63	1,07	409
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДАКИ АРМИР ИЗ КВМ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ	1КВМ	2,60	1,82	5

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ТАБ. СНИП 24-2-Г	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ					
5 Д15 [6] Енб,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112	
ИТОГО ПО РАБОТАМ					905	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6 ЧСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1	
7 ЧСЧ П. 325	КИРП. ГЛ. ОБЫКН. 100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					13	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8 10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	3,00	18,92	57	
9 10.10- 25Т9	ВП-Г10И	ШТ	1,00	7,16	7	
10 10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8	
11 10.10- 11П,39	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579	
12 10.10- 11П,40	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234	
13 10.10- 11П,41	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388	
14 10.10- 11П,42	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194	
15 10.10- 11П,43	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196	
16 10.10- 11П,45	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263	
17 10.10- 25Т9	ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56	



: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
18	10.10- 25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
19	10.10- 25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
ИТОГО ИЗДЕЛИЯ						2484
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						3402
38 ЕРЕР ГИПСОВ С У РОССЫЛЬ Т ПЕР 16СМ						ВАР.2
1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	246,23	1,54	379
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	381,75	1,07	408
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБЙВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
ИТОГО ПО РАБОТАМ						912
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12

НН: ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	СУММА :
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 25Т9 ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10- 25Т9 ВП-Г10И	ШТ	2,00	7,16	14
10	10.10- 12П415 ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
11	10.10- 11П139 БП-21	ШТ	26,00	21,46	558
12	10.10- 11П140 ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
13	10.10- 11П141 ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
14	10.10- 11П142 ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
15	10.10- 11П143 ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
16	10.10- 11П145 ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
17	10.10- 12П417 ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
18	10.10- 25Т9 ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56
19	10.10- 25Т9 ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
20	10.10- 25Т9 ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2534
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3459
	39 ДЕРЕГ ГИПСОВ С У РОССЫПЬ Т ПЕР 16СМ			ВАР,3	
1	11-453 ТАБ. УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	М2	246,23	1,54	379

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
	СНИП 19-26-А ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2				
2	11-4 <sup>54</sup> УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	375,59	1,07	402
3	13-4 <sup>6А</sup> ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 м	4,11	27,20	112
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				905
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЧ П. РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЧ П. КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10-25Т9 ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10-25Т9 ВП-Г10И	ШТ	2,00	7,16	14
10	10.10-11П139 ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
11	10.10-11П140 ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
12	10.10-11П141 ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366

№№ : ОБЪЕКТ :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :	
№№ : ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :	
13	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
14	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
15	10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
16	10.10-12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
17	10.10-25Т9	ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56
18	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
19	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2498
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3416
40 ПЕРЕГ ГИПСОВ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ ВАР.1						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	161,45	1,54	249
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	146,33	1,07	157
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
5	Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	4,11	27,20	112
	[6]	БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО				
	Ен6,1-	40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ				
	14,3-4,	КОРОБКАМ				
	14,29					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				529
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЧСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т,ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	3,00	18,92	57
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	2,00	7,54	15
10	10.10- 25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10- 25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10- 25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
13	10.10- 25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				898
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1440
		41 ПЕРЕГ ГИПСОБ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ			ВАР.2	
1	11-4 <sup>53</sup> ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-4 <sup>54</sup> ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ	М2	144,68	1,07	155

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

19-26-Б	ДО 10 М2					
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕНБ, 1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				522
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8
10	10.10- 25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10- 25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10- 12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
13	10.10- 25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
14	10.10- 25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: ОБВАННЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				908
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1442
	42 ПЕРЕГ ГИПСОВ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ			ВАР.3	
1	11-453 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-А ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-454 УСТАНОВКА ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ 19-26-Б ДО 10 М2	М2	138,52	1,07	148
3	13-46А ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ ТАБ. КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН СНИП ИЛИ СИЛИКАТНОГО, 21-7-Ж ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ТАБ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СНИП ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ 24-2-Г АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ [6] БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО ЕН6,1- 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ 14,3-4, КОРОбКАМ 14,29	100 М	4,11	27,20	112
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				515
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	4С4 П. РЦИ М-15 103	КУБМ	0,07	13,10	1
7	4С4 П. КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100 325	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

ИН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВДНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
8 10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9 10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8
10 10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11 10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12 10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
13 10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				872
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1400
43 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ				ВАР.1	
1 11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2 11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3 11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4 19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1КУБМ	2,02	20,10	41



ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ						
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	ц1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	27,00	116,73	3152
7	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	18,00	116,73	2101
8	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
9	10.10- 11П172	П-1-10И	ШТ	9,00	116,52	1049
10	10.10- 11П174	П-1-11И	ШТ	9,00	116,52	1049
11	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
12	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
13	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
14	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
15	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
16	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
17	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
18	10.10- 12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
19	10.10- 29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД, :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
20	10.10- 12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
21	10.10- 12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
22	10.10- 29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
23	10.10- 29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						13418
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						14105
44 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ						ВАР.2
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-1165 ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРСК 250, 300, 400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
5	41-1-1- ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М П4П161 0000	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	10.10- П-1И 11П158	ШТ	26,00	116,73	3035
7	10.10- П-1-6И 11П170	ШТ	18,00	116,73	2101
8	10.10- П-1-9И 12П428	ШТ	9,00	111,53	1004
9	10.10- П-1-10И 11П172	ШТ	9,00	116,52	1049
10	10.10- П-1-11И 11П174	ШТ	9,00	116,52	1049
11	10.10- П-1-12И 12П431	ШТ	9,00	111,84	1007
12	10.10- П-1-16И 12П433	ШТ	1,00	115,67	116
13	10.10- П-1-25И 12П436	ШТ	9,00	116,63	1050
14	10.10- П-1-26И 12П437	ШТ	9,00	111,63	1005
15	10.10- П-3-3И 12П441	ШТ	8,00	91,48	732
16	10.10- П-3-4И 12П442	ШТ	8,00	91,48	732
17	10.10- П-3-16 29Т9	ШТ	1,00	90,57	91
18	10.10- П-3-17 29Т9	ШТ	1,00	90,57	91
19	10.10- П-12-2И 12П476	ШТ	1,00	49,32	49
20	10.10- П-12-5 29Т9	ШТ	1,00	34,86	35
21	10.10- П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147

ИИ:	ОБ.С-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		12П473				
22	10.10-	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
	12П474					
23	10.10-	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
	29Т9					
24	10.10-	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
	29Т9					
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13417
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14103
		45 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ			ВАР.3	
1	11-322	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-16-Г	1ШТ	2,00	2,35	5
		ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2	11-323	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ТАБ. СНИП 19-16-Д	1ШТ	3,00	3,10	9
		ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
3	11-324	УКЛАДКА ПЛИТ ТАБ. СНИП 19-16-Е	1ШТ	118,00	4,86	573
		ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ. ЗД				
4	19-1166	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ТАБ. СНИП 28-7-И	1КУБМ	2,02	20,10	41
		ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				

: ИМ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
5	Ц1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	18,00	116,73	2101
7	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
8	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	9,00	116,73	1051
9	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
10	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
11	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	9,00	116,24	1046
12	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	9,00	116,54	1049
13	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
14	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
15	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
16	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
17	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
18	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
19	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
20	10.10- 12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
21	10.10- 29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35

ИН :	ОБЪС :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМЕР :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :
ПП :	НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
22	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
23	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
24	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
25	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						13399
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						14085
46 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ						ВАР.4
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-1166 ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250, 300, 400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :  
 : ПЛ: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	Ц1-1-1- П4П161 6000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 11П358	П-1И	ШТ	17,00	116,73	1984
7	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
8	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	9,00	116,73	1051
9	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
10	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
11	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	9,00	116,24	1046
12	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	9,00	116,54	1049
13	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
14	10.10- 12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
15	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
16	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
17	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
18	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
19	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
20	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
21	10.10-	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49

ИИ:	УБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВДНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
	12П476					
22	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
23	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
24	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
25	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
26	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14084
	47 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ				ВАР.1	
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250, 300, 400 НА	1КУБМ	2,02	20,10	41



ИЗМ:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	Ц1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10- 11П155	П-1(16)	ШТ	24,00	153,73	3690
7	10.10- 11П167	П-1-6(16)	ШТ	16,00	153,73	2460
8	10.10- 12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
9	10.10- 11П171	П-1-10(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
10	10.10- 11П173	П-1-11(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
11	10.10- 12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46	1132
12	10.10- 12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
13	10.10- 12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
14	10.10- 12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
15	10.10- 12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
16	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350
17	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
18	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
19	10.10- 11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117

ИД:	ОБЪС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
20	10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
21	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
22	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
23	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
24	10.10-29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
25	10.10-29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
26	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
27	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
28	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
29	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
30	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
31	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
32	П0608Д17	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				18104
		48 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ				ВАР.2
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ	1ШТ	2,00	2,35	5

НН: ОБОС :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
Пп: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
ЗДАНИЯХ					
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10 9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86 573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10 41
ИТОГО ПО РАБОТАМ					628
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
5	41-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40 58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	10.10- 11П155	П-1(16)	ШТ	23,00	153,73 3536
7	10.10- 11П167	П-1-6(16)	ШТ	16,00	153,73 2460
8	10.10- 12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36 1131
9	10.10- 11П171	П-1-10(16)	ШТ	8,00	150,50 1204
10	10.10- 11П173	П-1-11(16)	ШТ	8,00	150,50 1204
11	10.10- 12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46 1132
12	10.10- 12П462	П-1-16(16)	ШТ	1,00	150,51 151

№Н:	Обос-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
№П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
13	10.10- 12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
14	10.10- 12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
15	10.10- 12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
16	10.10- 12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
17	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350
18	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
19	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
20	10.10- 11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
21	10.10- 11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
22	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
23	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
24	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
25	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
26	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
27	10.10- 12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
28	10.10- 29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
29	10.10- 12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
30	10.10- 12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
31	10.10-	П-53	ШТ	1,00	23,44	23

ИЗМ:	КОЛ-ВО:	ЕД. ИЗМ:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА	СУММА
29Т9						
32	10,10-	ШТ	П-54	1,00	13,69	14
	29Т9					
33	По608Д1 7	КВМ	НАДБАВКА ЛИН	1551,0	0,31	481
			ИТОГО ИЗДЕЛИЙ			17415
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			18101
			49 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ			ВАР,3
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	1ШТ	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	1ШТ	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	1ШТ	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛШ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	118,00	4,86	573
4	19-1165 ТАБ. СНИП 28-7-И	1КУБМ	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	2,02	20,10	41
			ИТОГО ПО РАБОТАМ			628
			МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР			
5	41-1-1- П4П161 0000	КУБМ	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	1,98	29,40	58

:НН: СБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :  
 :ПП:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10- 11П155	П-1(16)	ШТ	16,00	153,73	2460
7	10.10- 11П156	П-1А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220
8	10.10- 11П167	П-1-6(16)	ШТ	8,00	153,73	1230
9	10.10- 11П169	П-1-6А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220
10	10.10- 12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
11	10.10- 12П458	П-1-10А(15)	ШТ	8,00	141,97	1136
12	10.10- 12П459	П-1-11А(16)	ШТ	8,00	147,07	1177
13	10.10- 12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46	1132
14	10.10- 12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
15	10.10- 12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
16	10.10- 12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
17	10.10- 12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
18	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
19	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
20	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
21	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116
22	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112

№	НН: ОБЪС- : : ПП: НОВАНИЕ:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР:	КОЛ-ВО: ЕД.ИЗМ:	ЦЕНА: ЕД.ИЗМ:	СУММА
23	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
24	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
25	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
26	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
27	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
28	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
29	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
30	10.10- 12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
31	10.10- 29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
32	10.10- 12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
33	10.10- 12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
34	10.10- 29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
35	10.10- 29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
36	П0608Д1 7	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
		ИТОГО ИЗДЕЛИИ				17300
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				17986
		50 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ				ВАР,4
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ	1ШТ	2,00	2,35	5

№	Облс- П:НСВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР	КОЛ-ВО ЕД.ИЗМ	ЦЕНА ЕД.ИЗМ	СУММА
		БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116б ТАБ. СНИП 28-7-и	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				628
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	ц1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖМ)	КУБМ	1,98	29,40	58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				58
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	10.10- 11П155	П-1(16)	ШТ	15,00	153,73	2306
7	10.10- 11П156	П-1А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220
8	10.10- 11П167	П-1-6(16)	ШТ	8,00	153,73	1230
9	10.10- 11П169	П-1-6А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220
10	10.10- 12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
11	10.10- 12П458	П-1-10А(15)	ШТ	8,00	141,97	1136



№	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
п/п	наименование	работ и материалов	измер	ед. изм.	ед. изм.	сумма
12	10.10-12П459	П-1-11А(16)	шт	8,00	147,07	1177
13	10.10-12П460	П-1-12(16)	шт	8,00	141,46	1132
14	10.10-12П462	П-1-16(16)	шт	1,00	150,51	151
15	10.10-12П463	П-1-25(16)	шт	8,00	150,69	1206
16	10.10-12П464	П-1-26(16)	шт	8,00	150,69	1206
17	10.10-12П468	П-3-3(16)	шт	8,00	118,32	947
18	10.10-12П469	П-3-4(16)	шт	8,00	118,32	947
19	10.10-11П158	П-1И	шт	2,00	116,73	233
20	10.10-11П157	П-1АИ	шт	1,00	115,79	116
21	10.10-11П170	П-1-6И	шт	1,00	116,73	117
22	10.10-11П168	П-1-6АИ	шт	1,00	115,79	116
23	10.10-12П428	П-1-9И	шт	1,00	111,53	112
24	10.10-12П429	П-1-10АИ	шт	1,00	116,24	116
25	10.10-12П430	П-1-11АИ	шт	1,00	116,24	116
26	10.10-12П431	П-1-12И	шт	1,00	111,84	112
27	10.10-12П436	П-1-25И	шт	1,00	116,63	117
28	10.10-12П437	П-1-26И	шт	1,00	116,63	117
29	10.10-29Т9	П-3-16	шт	1,00	90,57	91
30	10.10-	П-3-17	шт	1,00	90,57	91

ИН :	ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :
ПП :	НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
		29Т9				
31	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
32	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
33	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
34	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
35	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
36	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
37	ПО608Д17	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				17296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				17983
		51 САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДДОНЫ				ВАР.1
1	11-467 ТАБ. СНИП 19-30-Д	УКЛАДКА ПЛОСКОСТНЫХ ПОДДОНОВ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ 1 ЭЛЕМЕНТА	1 ШТ	36,00	7,50	270
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				270
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
2	10.10-11П267	ПД-1	ШТ	18,00	33,02	594
3	10.10-11П268	ПД-1-2	ШТ	9,00	33,02	297
4	10.10-12П513	ПД-2-2	ШТ	9,00	24,39	220
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1381

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

52 САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДДОНЫ ВАР.2

1	11-467 ТАБ. СНИП 19-30-д	УКЛАДКА ПЛОСКОСТНЫХ ПОДДОНОВ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ 1 ЭЛЕМЕНТА	1 ШТ	36,00	7,50	270
---	-----------------------------------	--	------	-------	------	-----

ИТОГО ПО РАБОТАМ 270

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	10.10- 11П267	Пд-1	ШТ	17,00	33,02	561
---	------------------	------	----	-------	-------	-----

3	10.10- 11П268	Пд-1-2	ШТ	9,00	33,02	297
---	------------------	--------	----	------	-------	-----

4	10.10- 11П269	Пд-2	ШТ	1,00	27,07	27
---	------------------	------	----	------	-------	----

5	10.10- 12П513	Пд-2-2	ШТ	9,00	24,39	220
---	------------------	--------	----	------	-------	-----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 1105

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1375

53 САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ ВАР.1

1	11-466 ТАБ. СНИП 19-30-Г	УСТАНОВКА КАБИН САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ	ШТ	36,00	7,20	259
---	-----------------------------------	--	----	-------	------	-----

ИТОГО ПО РАБОТАМ 259

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2	РС43- 73П7	СК-11-02	ШТ	7,00	356,86	2498
---	---------------	----------	----	------	--------	------

3	РС43- 73П8	СК-11-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
---	---------------	-----------	----	------	--------	-----

4	РС43- 73П9	СК-11-02В	ШТ	1,00	351,39	351
---	---------------	-----------	----	------	--------	-----

НН: ОБЪС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
5 РСЦЗ-73П10	СК-11-12	ШТ	7,00	360,68	2525
6 РСЦЗ-73П11	СК-11-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
7 РСЦЗ-73П12	СК-11-12В	ШТ	1,00	476,96	477
8 РСЦЗ-73П7	СК-12-02	ШТ	7,00	356,86	2498
9 РСЦЗ-73П8	СК-12-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
10 РСЦЗ-73П9	СК-12-02В	ШТ	1,00	351,39	351
11 РСЦЗ-73П10	СК-12-12	ШТ	7,00	360,68	2525
12 РСЦЗ-73П11	СК-12-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
13 РСЦЗ-73П12	СК-12-12В	ШТ	1,00	476,96	477
	ИТОГО ИЗДЕЛИЯ				13142
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				13401
54 САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ				ВАР.2	
1 11-466 ТАБ. СНИП 19-30-Г	УСТАНОВКА КАБИН САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ	ШТ	36,00	7,20	259
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				259
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
2 РСЦЗ-73П7	СК-11-02	ШТ	7,00	356,86	2498
3 РСЦЗ-73П8	СК-11-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
4 РСЦЗ-73П9	СК-11-02В	ШТ	1,00	351,39	351
5 РСЦЗ-	СК-11-12	ШТ	7,00	360,68	2525

НН: ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
73П10					
6 РСЦЗ-73П11	СК-11-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
7 РСЦЗ-73П12	СК-11-12В	ШТ	1,00	476,96	477
8 РСЦЗ-73П7	СК-12-02	ШТ	7,00	356,86	2498
9 РСЦЗ-73П8	СК-12-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
10 РСЦЗ-73П9	СК-12-02В	ШТ	1,00	351,39	351
11 РСЦЗ-73П10	СК-12-12	ШТ	6,00	360,68	2164
12 РСЦЗ-73П11	СК-12-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
13 РСЦЗ-73П12	СК-12-12В	ШТ	2,00	476,96	954
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13258
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				13518
55 ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДЫ				ВАР.1	
1 11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	24,00	4,27	102
2 11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	24,00	0,77	18
3 11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	8,00	5,40	43
4 11-381 ТАБ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И	ШТ	8,00	0,77	6

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
	СНИП 19-19 ПРИМ. МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК				
5	11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЬ СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЧОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТАБ. СНИП 19-24-М	1КВМ	3,72	1,21	5
6	11-456 УКЛАДКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ТАБ. СНИП 19-27-А	1 ШТ	1,00	4,60	5
7	19-1236 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛИТ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАРК ТАБ. СНИП 28-7-Л	1КУБМ	0,28	35,10	10
8	Д15 НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ [6] ЕН6,1-14,3-4,14,29	100 М	0,01	27,20	
9	14-29 ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ ТАБ. СНИП 22-7-Ж	1Т	1,14	26,10	30
10	18-210 УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ ТАБ. СНИП 24-30-А	100 М	0,55	84,00	46
11	12-71В ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТАБ. СНИП 20-9-И	1КУБМ	0,07	14,90	1
12	15-228 СБОРКА И УСТАНОВКА СТРЕМЯНОК И ЛЕСТНИЦ НА ЧЕРДАК ТАБ. СНИП 23-43-Б	М	1,12	5,91	7
13	41-4-746 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ [17]	КГ	192,90	0,31	60
14	11-475 УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖБ КОНСТРУКЦИЯХ ТАБ. СНИП 19-30Н	ТН	0,19	113,00	21

№№ : ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	СУММА :
П: ПОНАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
15	41-2-Р1 [458]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,39 235,00	92
16	41-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,56 244,00	137
17	19-1186 ТАБ. СНИП 28-7-К	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 300 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1 КУБМ	0,08 33,50	3
18	17-358 ТАБ. СНИП 27-36-А	ОБЛИЧОВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	КВ.М	3,80 1,03	4
19	Д15 [5] ЕНИР6- 1-5-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ (НАЛИЧНИКОВ, ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И Т.Д.)	100 М	0,24 4,79	1
20	41-2-Р2	НАЩЕЛЬНИКИ 34X13 ММ	1 М	24,00 0,23	6
		ИТОГО ПО РАБОТАМ			596
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР			
21	41-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	0,33 29,40	10
22	ЦСЦ Л. 15	БТ М-200	КУБМ	0,07 24,60	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ			11
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР			
23	10.10- 2Л6П16	ЛМ-3	ШТ	16,00 22,87	366
24	10.10- 12П503	ЛП-10И	ШТ	7,00 96,73	677
25	10.10- 12П504	ЛП-10-2И	ШТ	1,00 96,67	97
26	10.10- 33	ЛП-11-6	ШТ	8,00 52,37	419

: НЧ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
27	10.10- 12П507	КВ-2И	ШТ	1,00	109,30	109
28	10.10- 2Л103П6	ЗВ-1	ШТ	1,00	26,49	26
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1694
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2302
56 ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДЫ						ВАР.2
1	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	16,00	4,27	68
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	16,00	0,77	12
3	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	8,00	5,40	43
4	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	8,00	0,77	6
5	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	3,72	1,21	5
6	11-456 ТАБ. СНИП 19-27-А	УКЛАДКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ	1 ШТ	1,00	4,60	5
7	19-1236 ТАБ. СНИП 28-7-Л	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛИТ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВ ТАБ. СНИП 28-7-Л	1КУБМ	0,41	35,10	14



РН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :		
ПП:НСВАННИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР.ЕД.	ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА	
8 Д15 [6] ЕНБ.1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	0,02	27,20	1	
9 14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	1,14	26,10	30	
10 18-21С ТАБ. СНИП 24-30-А	УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М	0,55	84,00	46	
11 12-21В ТАБ. СНИП 20-9-И	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	1КУБМ	0,07	14,90	1	
12 15-22В ТАБ. СНИП 23-43-Б	СБОРКА И УСТАНОВКА СТРЕМЯНОК И ЛЕСТНИЦ НА 4ЕРДАК	М	1,12	5,91	7	
13 41-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	192,80	0,31	60	
14 11-475 ТАБ. СНИП 19-30Н	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕСОМ БОЛЕЕ 5КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖБ КОНСТРУКЦИЯХ	ТН	0,19	113,00	21	
15 41-2-Р1 [458]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,39	235,00	92	
16 41-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,56	244,00	137	
17 19-11ВБ ТАБ. СНИП 28-7-К	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИЗ00 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	0,08	33,50	3	
18 17-35В ТАБ. СНИП 27-36-А	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ	КВ.М	3,80	1,03	4	

ИН:	Обос- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
		ШТУКАТУРКИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ				
19	Д15	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ [5] ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЕНИР6- (НАЛИЧНИКОВ, 1-5-1 ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И Т.Д.)	100 М	0,24	4,79	1
20	Ц1-2-Р2	НАЦЕЛЬНИКИ 34X13 ММ	1 М	24,00	0,23	6
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				560
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
21	Ц1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	0,44	29,40	13
22	ЦСЦ П, 15	БТ М-200	КУБМ	0,07	24,60	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				15
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
23	10.10- 2Л6П16	ЛМ-3	ШТ	16,00	22,87	366
24	10.10- 12П503	ЛП-10И	ШТ	7,00	96,73	677
25	10.10- 12П504	ЛП-10-2И	ШТ	1,00	96,67	97
26	10.10- 12П507	КВ-2И	ШТ	1,00	109,30	109
27	10.10- 2Л103П6	ЗВ-1	ШТ	1,00	26,49	26
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1851
	57	КРЫША				ВАР.1
1	11-442 ТАБ, СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	58,98	1,21	71

ИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА	
ИД	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД.ИЗМ	ЕД.ИЗМ	СУММА	
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	3,10	3
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
4	19-128Г ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРОК 250,300, 400 НАСУХО	1КУБМ	1,60	7,60	12
5	16-625 ТАБ. СНИП 26-11-Б	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СТЯЖКИ ПОКРЫТИЙ ЛИТЪЕ ЧЕМЕНТНЫЕ ПО ЛЕКГОБЕТОННЫМ ИЛИ ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЯМ	100 КВМ	0,16	10,70	2
6	16-619 ТАБ. СНИП 26-10-3	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗ ПЕРГАМИНА В ОДИН СЛОЙ	100 КВМ	0,16	48,00	8
7	19-145 ТАБ. СНИП 28-10-д	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ ПЛЕТеноЙ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕИНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1КВМ	16,30	0,79	13
8	12-173Б ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН.ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОРН.ЖБ РИГЕЛЯМ ПЕРЕКР.И В ДРУГИЕ КОНСТР., НЕ ТРЕБУЮЩ. УСТРОЙСТВА ОПАЛУБКИ	1 КУБ М	3,20	2,05	7
9	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	3,10	2,74	8
10	16-82 ТАБ. СНИП 25-10-А	СТЯЖКИ ЧЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1КВМ	14,10	0,16	2

№Н:	ОБС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
11	16-83А ТАБ. СНИП 25-10Б	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100К ВМ	0,14	1,26	
12	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,09	26,10	2
13	41-2-Р1 [468]	ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТН ТОЛШ 3-10ММ ВЕСОМ ДО 0,1ТН		0,09	233,00	21
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				213
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
14	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,57	51,50	81
15	ЦСЦ П. 110	РЦ М-75	КУБМ	0,34	15,80	5
16	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,26	22,80	74
17	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	3,22	29,60	95
18	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	0,44	17,90	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				264
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
19	10.10- 29Т9	П-КП1	ШТ	8,00	257,38	2059
20	10.10- 29Т9	П-КП1-2	ШТ	1,00	242,67	243
21	10.10- 29Т9	П-КП2	ШТ	2,00	209,99	420
22	10.10- 29Т9	П-КП3-2	ШТ	1,00	166,33	166
23	10.10- 29Т9	П-КП3-3	ШТ	1,00	166,33	166
24	10.10- 29Т9	П-КП4	ШТ	1,00	69,34	69
25	10.10-	В-ЛК1	ШТ	2,00	76,11	152

№	ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
26	10,10-29Т9	В-ЛК1-2	ШТ	1,00	74,24	74
27	10,10-29Т9	В-ЛК1-3	ШТ	1,00	74,24	74
28	10,10-29Т9	В-ЛК4	ШТ	1,00	65,68	66
29	10,10-29Т9	В-ОЛ1	ШТ	4,00	32,73	131
30	10,10-29Т9	В-ОЛ2	ШТ	2,00	13,85	28
31	10,10-29Т9	В-СК1	ШТ	2,00	28,55	57
32	10,10-29Т9	В-ОВ1	ШТ	4,00	12,67	51
33	10,10-29Т9	В-ОВ2	ШТ	2,00	19,42	39
34	10,10-29Т9	ВВ-Ш1	ШТ	1,00	49,20	49
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				3845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				4321
58 КРОВЛЯ					ВАР.1	
1	Д16 [5] 26-5- 0,25-7Б	КРОВЛИ СКАТНЫЕ РУБЕРОИДНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ	100 КВМ	0,72	146,00	105
2	Д16 [6] 25-7Б	КРОВЛИ СКАТНЫЕ РУБЕР ТРЕХСЛ НА БИТУМ МАСТ , С ЗАЩИТ СЛОЕМ ИЗ ГРАВ, В 3Д ШИР ДО 24М	100 КВМ	1,40	189,00	265
3	Д16 [7] 26-5- 0 ПР3,4, 25-7Б	КРОВЛИ СКАТНЫЕ РУБЕРОИДНЫЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ	100 КВМ	2,64	232,00	612

НН: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
	ГРАВИЯ, В ЗДАНИЯХ ШИРИНОЙ ДО 24М				
4	16-591 МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ (БРА ТАБ. НДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СНИП СВЕСЫ, ОГРАДЫ И Т. П. 26-9-Е, ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИМ.1 КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	0,95	152,00	144
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				1127
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
5	ЦСЧ П. ГРАВИЙ 294	КУБМ	5,14	7,50	39
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				39
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1165
	59 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-9ЭТ				ВАР.1
1	16-76 ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ТАБ. ИЯ ПЕСКОМ СНИП 25-9-В	КВМ	3,50	2,06	7
2	16-86В СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ТАБ. ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ СНИП КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ 25-10-В ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10
3	16-87Б НА КАЖДЫЕ 10ММ ТАБ. ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СНИП СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО 25-10-Г РАСЦЕНКЕ НР 86	100К ВМ	1,42	1,12	2
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				19
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
4	ЦСЧ П. ПЕСОК 300	КУБМ	3,85	4,96	19
5	ЦСЧ П. БТ М-100 13	КУБМ	4,35	20,80	90
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				109
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				129

ИД	ОБЪЕМ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
		60 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-93Т	ВАР.2			
1	19-1285 ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВЫМИ ТИПАМИ МАРКА А)250	1 КУБМ	16,50	7,60	125
2	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	1323,6	0,55	728
3	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	250,70	0,95	238
4	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	250,70	0,86	216
5	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	2,51	27,70	70
6	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	250,70	0,18	45
7	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	250,70	0,61	153
8	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	2,51	29,60	74
9	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-З	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	12,54	11,40	143

№Н:	ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
№П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
10	16-80 ТАБ, СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	501,40	0,14	70
11	16-76 ТАБ, СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КБМ	3,50	2,06	7
12	16-86В ТАБ, СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10
13	16-87В ТАБ, СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86	100К ВМ	1,42	1,12	2
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1881
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	41-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	16,17	33,00	534
15	4С4 П. 61	КБ М-75	КУБМ	12,79	29,60	378
16	4С4 П. 300	ПЕСОК	КУБМ	3,85	4,96	19
17	4С4 П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						1022
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2903
61 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-9ЭТ					ВАР.3	
1	16-76 ТАБ, СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КБМ	3,50	2,06	7
2	16-86В ТАБ, СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10



ИИ: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :		
ПП:НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :	
3	16-87В ТАБ. СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86	100К ВМ	1,42	1,12	2
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				19	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
4	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	3,85	4,96	19
5	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				109	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				129	
	62 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-9ЭТ				ВАР,4	
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА НЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	16,41	7,60	125
2	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	1312,4	0,55	722
3	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	247,20	0,95	235
4	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	247,20	0,86	213
5	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	2,47	27,70	68
6	16-86Д ТАБ.	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	247,20	0,18	44

ИД:	ВБС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		СНИП 25-10В				
7	16-956	СТЯЖКИ ИЗ ТАБ. СНИП 25-10Х	КВМ	247,20	0,61	151
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ				
8	16-60	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТАБ. СНИП 25-7-Ж	100 КВМ	2,47	29,60	73
		ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ				
9	16-61	НА КАЖДЫЙ ТАБ. СНИП 25-7-З	100 КВМ	12,30	11,40	140
		ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60				
10	16-80	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	КВМ	494,40	0,14	69
		ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79				
11	16-76	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ТАБ. СНИП 25-9-В	КВМ	3,80	2,06	8
		ИЯ ПЕСКОМ				
12	16-86В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ТАБ. СНИП 25-10-В	КВМ	56,80	0,18	10
		ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ				
13	16-87В	НА КАЖДЫЕ 10ММ ТАБ. СНИП 25-10-Г	100К ВМ	1,42	1,12	2
		ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1860
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
14	Ч1-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	16,08	33,00	531
15	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	12,61	29,60	373
16	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	4,18	4,96	21
17	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90

ИИ:	ОБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП:	ОСВАННИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2875
		63 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН			ВАР.1	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	72,00	3,50	252
2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ- ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1574,3	5,19	8171
3	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121
4	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	166,90	8,20	1369
5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,66	2,63	4
6	д16 [9] 28-7м, 25-24л	ПРОТИВООУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1771,8	0,24	425
7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	16,06	27,20	437
8	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-в, 27-66-в	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	160,60	0,85	137
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				10915

ИИ: ОБРС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
9	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						10942
64 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН ВАР.2						
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	72,00	3,50	252
2	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	282,20	3,85	1086
3	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-з	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	1489,6	8,20	12215
4	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	14,90	2,63	39
5	Д16 [9] 28-7ч, 25-24л	ПРОТИВООУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1771,8	0,24	425
6	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	2,82	27,20	77
7	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-в, 27-66-в	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	28,20	0,85	24
ИТОГО ПО РАБОТАМ						14118

ИЧ: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

## МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27
---	--------------	----------	------	------	-------	----

	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					27
--	------------------	--	--	--	--	----

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					14145
--	------------------	--	--	--	--	-------

## 65 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН ВАР.3

1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	72,00	3,50	252
---	-----------------------------------	---	-----	-------	------	-----

2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ- ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1559,6	5,19	8094
---	-----------------------------------	--	-----	--------	------	------

3	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121
---	-----------------------------------	--	-----	-------	------	-----

4	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	172,50	8,20	1415
---	-----------------------------------	--	------	--------	------	------

5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,72	2,63	5
---	-----------------------------------	---	------------	------	------	---

6	д16 [9] 28-7м, 25-24л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1763,6	0,24	423
---	--------------------------------	--	------	--------	------	-----

7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	15,91	27,20	433
---	--	------------------------------------	------------	-------	-------	-----

8	17-644 ТАБ.	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ	КВ.М	159,10	0,85	135
---	----------------	--	------	--------	------	-----

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :  
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	СНИП	ПОТОЛКОВ				
	27-55-В,					
	27-66-В					
		ИТОГО ПО РАБОТАМ			10878	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П.	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27
	9В					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ			27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			10905	
	66	4 ИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН			ВАР.4	
1	16-230	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	КВМ	72,00	3,50	252
	ТАБ.	КЕРАМИЧЕСКИХ				
	СНИП	(МЕТЛАХСКИХ) С				
	25-17-Д	КРАСИТЕЛЕМ НА				
		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ				
2	16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ	КВМ	278,10	3,85	1071
	ТАБ.	ЛИНОЛЕУМА				
	СНИП	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО				
	25-23-Б	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ				
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
3	16-497	ПОКРЫТИЯ ИЗ	1КВМ	1485,5	8,20	12181
	ТАБ.	ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С				
	СНИП	ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ				
	25-22-З	БЕРЕЗЫ И СОСНЫ				
4	16-329	УСТАНОВКА	100	14,86	2,63	39
	ТАБ.	БЕНТИЛЯЦИОННЫХ	КВМ			
	СНИП	РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ				
	25-22-Ж	ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ				
		ПОКРЫТИЯ				
5	Д16	ПРОТИВОУДАРНАЯ	1 КВ	1763,6	0,24	423
	[9]	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ				
	28-7М,	ПЛИНТУСОВ				
	25-24Л					
6	16-347	УСТРОЙСТВО	100	2,78	27,20	76
	ТАБ.	ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	КВМ			
	СНИП					
	25-23,					
	ПРИМ.2					
7	17-644	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ	КВ.М	27,81	0,85	24

ИИ: ОБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ				
	ИТОГО ПО РАБОТАМ				14065
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
В ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				27
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14092
	67 4 ИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЯСОЧНОЙ				ВАР.1
1 ТАБ. СНИП 25-17-Д	16-230 ПOKPЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	88,30	3,50	309
2 ТАБ. СНИП 25-23Б	16-336А УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1575,3	5,19	8176
3 ТАБ. СНИП 25-23-Б	16-336 ПOKPЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121
4 ТАБ. СНИП 25-22-3	16-497 ПOKPЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	150,20	8,20	1232
5 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	16-329 УСТАНОВКА БЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,50	2,63	4
6 Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1757,0	0,24	422
7 16-347	УСТРОЙСТВО	100	16,07	27,20	437

ИИ: ОБЪЕКТ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :  
 ПЛАНОВАНИЕ : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ КВМ				
8	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ КВ.М ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	160,70	0,85	137	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ			10837	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
9	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ			33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			10870	
		68 ЛИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЯСОЧНОЙ			ВАР.2	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	88,30	3,50	309
2	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	278,60	3,85	1073
3	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-З	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЧИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	1476,4	8,20	12106
4	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	14,76	2,63	39
5	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1755,0	0,24	421



ИН :	ОБЪС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ПРО :	ИЗМЕНЕНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
6	16-347	УСТРОЙСТВО ТАБ. СНИГ 25-23, ПРИМ.2	100	2,79	27,20	76
		ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ КВМ				
7	17-644	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ КВ.М ТАБ. СНИГ 27-55-В, 27-66-В	27,90	0,85	24	
		ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ			14048	
		МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ			33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			14081	
	69	ЛИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЯСОЧНОЙ			ВАР.3	
1	16-230	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ТАБ. СНИП 25-17-Д	КВМ	88,30	3,50	309
		КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ				
2	16-336А	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ТАБ. СНИП 25-23Б	КВМ	1559,6	5,19	8094
		ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ- ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ				
3	16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ ТАБ. СНИП 25-23-Б	КВМ	31,50	3,85	121
		ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
4	16-497	ПОКРЫТИЯ ИЗ ТАБ. СНИП 25-22-3	1КВМ	148,20	8,20	1215
		ПАРКЕТНЫХ ЧИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ				
5	16-329	УСТАНОВКА ТАБ. СНИП 25-22-Ж	100 КВМ	1,48	2,63	4
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ				

ИИ:	УБИС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
6	Д16	ПРОТИВОУДАРНАЯ [9] ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 28-7М, ПЛИНТУСОВ 25-24Л	1	КВ	1739,3	0,24 417
7	16-347	УСТРОЙСТВО ТАБ. ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ СНИП 25-23, ПРИМ.2	100	КВМ	15,91	27,20 433
8	17-644	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ТАБ. ОКРАСКА ПО ДЕРЕЗУ СНИП ПОТОЛКОВ 27-55-В, 27-66-В	КВ.М	159,10	0,85	135
ИТОГО ПО РАБОТАМ						10729
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
9	ЦСЦ П. 98	ПРЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						10762
70 4 ИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЯСОЧНОЙ						ВАР.4
1	16-230	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК ТАБ. КЕРАМИЧЕСКИХ СНИП (МЕТЛАХСКИХ) С 25-17-д КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	88,30	3,50	309
2	16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ ТАБ. ЛИНОЛЕУМА СНИП ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 25-23-Б НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	278,60	3,85	1073
3	16-497	ПОКРЫТИЯ ИЗ ТАБ. ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С СНИП ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ 25-22-3 БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	1460,7	8,20	11978
4	16-329	УСТАНОВКА ТАБ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СНИП РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ 25-22-Ж ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ	100	КВМ	14,61	2,63 38