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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Работа по определению показателей изменения сметной стои ­
мости строительно-монтажных работ, затрат труда, основных 
строительных материалов т .п .  "Прирельсового склада вместимостью 
1200 т  для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах" 
выполнена согласно инструкции CH -5I4-79, утвержденной постановле­
нием Г осстр оя  СССР от 22 июня 1979 г .  Л 9 3 . Для сравнения принят 
ранее разработанный типовой проект 7 0 5 -1 -8 2  "Прирельсовый склад 
емкостью 1200 тонн для хранения аммиачной селитры на стоечных 
поддонах", который отличается от вновь разработанного проекта 
изменением объемно-планировочного решения и конструктивных 
элементов.

Сравнение показателей стоимости затрат труда, материалов при­
ведено в целом по зданию.

Руководитель группы Черевникова
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Перечень сравниваемых конструктивных 
элементов здания, сооружения и видов работ для 

расчета основных показателей

Объект Прирельсовый склад вместимостью 1200 т для
хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах

№ Наименование 
п/п конструктивных

элементоп, здания 
сооружения и 
видов работ

I __________ 2_______
1 . Строительный 

объем
2 . Площадь застройки 
3*Общая площадь

Еди­
ница

Объемы применения по проектным 
решениямизме­

рения при базисном техни­
ческом уровне (ЕГУ)
объем JS проекта

при новом 
техничес­
ком

Ш

3

1 
1 

1 
1 

1 
» 

1 
1 

1IOI 
1 

1 
1 

1 
1 

» 
1 

1 
11 

1

м3 6600 4924,8
ы2 1561 705-1-62 1342
U2 1006 1273

Главный инженер проекта 
Руководитель груши

iJ

■V Трынов 

Черев ников а



ОБЪЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
показателей изменения стоимости строительно-монтажных работ 

и затрат труда

Объект Прирельсовый склад вместимостью 1200 т для хранения аммиачной селитры на 
стоечных поддонах

Производственная мощность, общая площадь, емкость и т .д . Ilg Общая сметная стоимость С0ты о.руб.170,75 
в том числе строительно-монтажных работ С ^ , тыс.руб. 79,76
Составлена в ценах 1984г. Территориальный район I . I

Наименование 
сравниваемых 
основных 
конструктив­
ных элементов 
и видов ра­
бот по базис­
ному (БТУ)и 
новому (НГУ) 
техническому 
уровню

3

ЕДи- Расчетный 
ница объем 
изме- применения

ёгГго~

На единицу измерения На расчетный 
сметная затраты объем 

труда 
чел.дн.

стои­
мость

НГУ НГУ БТУ НТУ

применения^
сметная затраты 
стой- труда 
мость чел.дн. 

руб.

Изменение на 
объем примене­
ния по сравне­
нию с базисным 
техническим 
уровнем 
снижение (+ ) 
увеличение( - )

 ̂ 6 ~ ~7~ ~ “ 8" 

126 1,64 -

СО<—. СО.—> 
•8^ ,8 ^

ОТ w  ОТ

В х  Sb h

~Ю ‘ I I  ■

ОТ'—' ОТ*—N
,80> 

Р  > , Р.f-oQ* й

Й X Ё X 
’12 “ 13 '

o-w и CJW й

Увеличение 
по социа­
льно-
экономя- L 
ческим м

в ” 8"  -

14" '  В '

I  3  
S . вхэ н ад 
•ЙЙ» .. *  
и л  Й х 
fc Р 2
I Г

16“ “ 17“
I.Общестроительные работы 
I.Земляные

работы м3 2606 2214 2785 3620 -  -  -334 -
3286 &

$

Т
.П
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4 5 6 7 83I __ ? _____
2 .Фундаменты

3. Каркас 
здания

4. Стены здания 
панельные

5 . Покрытие

6. Кров ля

7 .Оконные 
проемы

8. Дверные 
проемы

9 .  Воротные 
проемы

10. Полы

П.Нарухная
отделка

м3 112,4 77,77

м3 55,1 57,43

м2 549.4 631,14

м2 1050 1227,54

м2 1050 1241

м2 72 41

м2 4.2 -

м2 21,6 и . о

м2 1045,2 1318

м2 758,2 1912

72.88 99.93 -

82.6 174,72 -

К . 53 11,49 -

7,35 8,67 -

4,81 5,28 -

27,94 6,27 -

31,2

70,4 15,45 -

14,13 14,13 -

0,67 0,3

II „12 13 14_9_ _ 10.
-  69 4 3 4661

8193
-  7869 10656

9285
-  7696 7254

9081
-  6544 II079

7722
-  4278 6 548

5048
-  1705 759

2012

-  III 
131

-  1289 543
1521

-  12516 18622
14769

~ 432 S70
510

+3532

-1371

+1827

-3357

-1500

+1253

+131

+978

-3853

-60

15 16 17

*

Т.П
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I  _ .2 _________ 3 4 5 6 7 8

12.Внутренняя 
отделка м2 2970,1 7X0 0,47 1,3 -

13.Прочие 
работы руб. - - - -

14. Рампа п.м. 84 284,1 - -

15. Водопровод руб. - - - -

К . Вентиляция руб. - - - -

17.Электро­
освещение руб. - - - -

18.Технологи­
ческое обо­
рудование руб.

19. Электроси­
лой оо обо­
рудование руб.

9 _____10 .  I I .  12 .  13. .  14. .  I5_ _I6 .  .17

т о
1404

921 - -  +483 - “  3
Гьч1

1869
2205

I34II - -  -II206 - -  -  §  
$

20224
23864 '

— +23864 —
5ы

530
625

— - -  +625 а>

III6
1317

- -  +1317 - -

39 58 ___
23 П 921 " — +1390 —

5Q8 +600 -
600 t\>

§

Т.П
. 705-I-I99.86 
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In 1 1 |М 1 1 1 1 1 3 4 5 в 7 _ 8
20.Автоматичес­

кая пожарная 
сигнализация сх 1 1 1 1 1

ИТОГО по 
смете i • 1 1 1 1

Затраты
труда ч/дн -  -

доставила инженер 
Проверила рук.группы

Главный инженер проекта 
Составила инженер 
Проверила рук.группы

10 I I .  12 13 14

478 195 
564

-  +369

80041 79760 -  
94448

-  +14688

В Г7,5 ВОЗ - -  +14,5

Трынов
Антонова 
Черев ников а

§

1

Т.П
. 705-I-I99.86 
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Сравнительная ведомость показателой изменения 
расхода основных строительных материалов по проектируемому объекту

Объект: Прирельсовый склад вместимостью 1200 т для хранения аммиачной 
селитры на стоечных поддонах

»4

Л позиций 
по форме 5

Наименование 
конструктив­
ных элементов
по базисному 
(БТУ) и '  
новому (НТУ) 
техническому 
уровню

Еди­
ница

изме­
рения

Р асчет- Расход материалов на расчетный объем применения
ный 
объем 
приме­
нения

сталь (кроме 
труб) 
в се го , т

в нату- в приве- 
ральном денном 
и с числе -исчисле­
нии НИИ

стальные 
трубы, т

цемент, т
нату- в приве- Лесома-в

ральном 
исчисле­
нии

денном териалы
исчисле- приведен- f  
нии ныо 23 

к круглому1
лесу м

00

к марке 
400

I ............................2 ..........................3 _______.4 _______5 _______6 _______7 ...................... 8 _________ т т jq
БТУ

1. Прирельсовый 
склад емкостью 
1200 тонн для 
хранения аммиачной 
селитры на 
стоечных поддо- 
нзх
т .п .7 0 5 -1 -8 2  м2 6600 49,05  59,84

НТУ

2 . Прирельсовый 
склад в мести-

2 3 1 ,29 230,13 15,7

§
§

П
.705-1-199.86



I 2 3 4 5 б 7 8 9 10.
мостыэ 1200 т 
для хранения 
аммиачной 
селитры на 
стоечных под­
донах м3 4924,8 49,66 60,73 -  225,16 224,13 22,03

ИТОГО
Снижение + + 6 , 1 3 + 6

Увеличение -  0,61 -0,89 -  -  -6 ,33  ^

Главный инженер проекта 
Составила инженер

Проверила рук.группы

Тринов
Антонова
Черев ников а

Т.П
. 705-I-I99.86



Относительные показатели изменения расхода 
основных строительных материалов по проектируемому объекту

Объект: прирельсовый склад вместимостью 1200 т
для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах 

Емкость Ilg

Сметная стоимость строительно-монтажных работ С ^ , ты с.руб. 79,76 

Расход материалов по объекту
стали (кроме труб) всего 49,66 т цемента 225,16 т
То же, приведенной 60,73 т цемента приведенного 224,13 т
стальных труб лесоматериалов,приве­

денных к круглому 
лесу 22,03 м3

п/п
Наименование 
материалов в 
натуральном и 
приведенном

Показатель 
расхода 
материалов: 
снижение (+ ) 
увеличение ( - )
з  M.I00 

«0  м

Показатели удельного расхода Показатели расхода мате- 
материалов, т.мЗ, на единицу риалов, т.мЗ на I  млн.руб. 
мощности, общей площади, емкости сметн.стоим.стр.монт.работ 

и т .д . ___ . .
исчислениях при базисном 

техническом, 
уровне (БТУ)

при новом 
техническом 
уровне (БТУ)

при базисном при новом 
техническом техническом 
уровне (БТК) уровне(НГУ)

I  - 2 3 4 5

11111- 
1 1 1 1 1 1» to 
1 1 1 1

I.Стальные Эм = -0*61x100 У,
конструкции 49 ,66-0 ,61в натуральном
исчислении = -1 .24*  =(

4 9 .66 -0 ,61
1200 м2 49,66

1200

=0,041

Рм Г  49»66 -0 .6 1  Ригг 49*66 
0,060+0,015 0,080

*516,32=0,041 =620,75

Т
.П

.705-1-199.86 
А-У

1 
10



11111
02111
►4J 3 4 5 6 7

2 .Стальные 
конструкции 
в приведенном 
исполнении

Эм= -0*89x100 
60,73-0,89 

= -1,49?

УМ1=601.73гд1.89
1200

* 0,050

Ум2 = §°x7L  
1200

=0,051

PMr4QxZ3rQi.8?
6,060+6,015

= 629,89

%  = ^ 73 
0,080

= 759,13

3 .Цемент в нату­
ральном 
исполнении

Эм= ,6 ,1^100  
225Д6+6 ДЗ 

* + 2,65#

7„т= 225^16+6^13 Jr *= 225. К  
1200 1200 

*0,193 =0,188

PuI=225.I6-»6.I3
0,080+0,015

=2434,63

РМ2= 225Д6 
0,080 

=2814,5

4 .Цемент в при­
веденном 
исполнении

V  ±-6i.QxI00 
224,13+6,0

«2 ,6 I#
1200

=0,192

Уы2= 224А13 
1200 

=0,187
0,080+0,015

=2422,42
0,080

=2801,62

б.Лесоматериалы 
приведенные 
к круглому 
лесу

Эы= -6,33x100 
22,03-6 9 33 

=-40,32#

УМГ 2 2 ,03-6.33
1200

=0,013

Ум2 =22,03, 
1200 

=0,018

PuI= 22,03-6,33 
0,080+0,015 

=165,26

V s 2 2 ^ 3 
0,080 

=275,38

Главный инженер проекта 
Составила инженер 
Проверила рук.группы

'В.П.Трынав 
Н.Ы. Крюкова 
А.Н. Соловьева

I

Т.П
. 705-1-199.86 

А-У1 
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Сводная ведомость показателей изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и 
расхода основных строительных материалов по стройке

Стройка: Прирельсовый склад вместимостью 1200 т для хранения
аммиачной селитры на стоечных поддонах

Общая сметная стоимость стройки CQ, ты с.руб. 170,75

в том числе строительно-монтажных работ Ссм, ты с.руб. 79,76
Составлена в ценах 1984г. Территориальный район I . I

В Наименование
п/п  проектных Наименование

организаций объектов
разработчиков 
и их ведомст­
венная подчи­
ненность

Снижение (+ )___
сметной затрат
стоимости труда,
строитель- чел.
но-мон- дн.
тажных
работ,
ты с.руб.

,_?веж чен и е_(-2__
стали (кроме 
тр у б ), т ______

в нату- в при- 
ральном веденном 
исчисле- исчисле­
нии нии

цемента,
т

сталь- в нату- 
них раль-
труб, ном 

т исчис­
лении

Лесоматериа­
лов, приве­
денных к

в при­
веден­
ном
исчис­
лении

круглому
лесу
м3

(О

I  2 _______ 3 ..........................4 ___________5____________б ________ 7 _______8 _ J9 _________ 10_______ И .
Прирельсовый 
склад вмести­
мостью 1200 т 
для хранения 
аммиачной 
селитры на 
стоечных
поддонах +14,69 +14,5 -0 ,6 1  -0 ,8 9  -  «$ .1 3  +6 ,0  -6 ,3 3

&

Т
.П

.705-1-199.86 А-У
1



I .  -  2 ______________ 3 4 _______ 5_______ 6_______ 7 ______ 8 ______ 9 _____ 1 0 _____ Ц

Относительные показатели изменения
сметной стоимости %
по стройке ( очереди строительства)

Эс * £ а Сем х 100______________ + 14,69 х 100
с 0 ± S 4 Ссм = 170,75 + 14,69

То же, строительно-монтажных работ
= А *___?сы_х_100________  14,69 х 100

Ссм 1 *4 ° cm 79,76+ 14,69~

1469_
185~44

+ 7,9255

_1469
94~45

+ 15,55% со

Удельные капитальные вложения по стройке в рублях 
на единицу мощности (емкость) +
при базисном техническом уровне У_т = --------- - —

KI П2
^о_Ссм _ 170750+ 14688 

1200 154,53 руб/тн

при новом техническом уровне Ук2 С
.-2___  = Г70750 _ Г70750
%  1200 "  1200 =I42' S  W0/TH

N
jv>
$

Главный инженер проекта 
Составил инженер 
Проверила рук.группы

В.ШТрынов 
Н.М. Крюков а 
А.Н. Соловьева

Т
.П

.705-1-В
9.86 .



Объективный информационный оборник Л год показателей 
сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и расхода 

основных строительных материалов

Стройка 

Составлена в ценах 1984 г .

Прирельсовый склад вместимостью 1200 т для хранения 
аммиачной селитры на стоечных поддонах

Территориальный район I . I

Л , Обозначение 
п/п технического 

уровня ЕГУ, 
НГУ

Наименование Расчет* 
конструктивных ный 
элементов здания объем 
(сооружения) и 
видов работ

На
единвду_измерения конструктивного  элемента^вида^работ >*

сталь(кроме цемент, лесома- уело- й
1ВУ22*Л__  -Л ___  терна- вия

лы,при- ст р о и -,, 
веденное т е -  
ж круг- льства 
лому харак-
лесу, м3 терис-

а
8 * 8  8 !ft »  а »3§S 8S
о  а  со со р'

а  ш

8  Ia g
m w

о  а м

I**
ф
S

2 тики
О кон­

Б струк­
в 2  В ции

е i s
9 3 ?

приме­
чания£

О О
а  а  а  а

I  . .  §
ЕГУ

7 _ _8____ 9 .  _I0 _ И. .12 13
Прирельсовый 
склад емкостью 
1200 тонн для 
хранения аммиачной
8 § Л 8 И а ? тоеч-
т . п .705-1-82 6600 11,26 0 ,25  0,007 0,009 -  0 ,035 0,035 0,002

Т
.П

.705-1-ЗЭ
9.86



I ___2 ........................... 3 ........................... 4 ________ 5_______ 6_______ 7_____8 ______9___10____I I ____12 _ 13,
НТУ Прирельсовый склад 

вместимостью 
1200 тонн для 
хранения аммиачной 
селитры на стоеч­
ных поддонах 4924,8 12,96 0,32 0,010 0,012 -  0,05 0,05 0,004 -

ИТОГО

Снижение (+) +1675,2
Увеличение ( - )  -1,70 -0,07 -0,003 -0,003 -  -0,015-0,025 -0,002 -

Главный инженер проекта 
Составила инженер 
Проверила рук.группы

В.П.Трынов 
Н.М. Крюков а 
А.Н. Соловьева

§
*
§

,Т.П
. 705-1-199.86 

А-У1



Госстрой СССР
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Свердловский филиал
620062, г.Сверддозсд-бЗ, ул.Чебышева,4
Заказ ► tjLjQS'hib,V>ci(£6S-G6_____ тирад
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Типовой проект 705-1-199.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293811/4293811091.htm

