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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I . I .  Введение

2 1 6 5 3  - Of

Рабочие чертежи типового проекта блока фильтров разработаны по плану бюджетных проектных 
работ Госгражданстроя на 1986 год.

Блок фильтров предназначен для применения в составе станции физико-химической очистки сточ­
ных вод производительностью 1 0 ,0  тыс.мЗ/сутки.

В схеме прямой физико-химической очистки сточных вод с целью максимального изъятия взвешен­
ных веществ и части растворенных загрязнений (по БПК и ХПК) предусмотрены фильтры 0КСИП0Р (окисле­
ние на поверхности пористой загрузки).

(Авторское свидетельство № 1000422 ’’Устройство и способ очистки на фильтрах 0КСИП0Р’’ ) .

Концентрация загрязнений в поступающих сточных водах на фильтры, с учетом загрязнений от 
промывной воды, составит; по взвешенным веществам 106 и 70 мг/л, по БПКполн 92 и 61 мг/л.

При фильтрации сточных вод на фильтрах 0КСИП0Р происходит снижение концентрации загрязнений 
по вэвешенньм веществам до 90$ , по БПКполн до 80%.

1 .2 ,  Технико-экономические показатели

Наименование Единица Показатели
измере­
ния блок фильтров

I 2 3

Строительный объем м3 2429

Об АЙ ПЛОЩАДЬ м2 1 5 6
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Часовая производительность 
Обслуживающий персонал 
Годовой расход 

электроэнергии 
топлива

Сметная стоимость 
общая
строительно-монтажных работ
оборудования

Стоимость I  м3 сооружения 
Трудозатраты
Расход строительных материалов 
Цемент, приведенный к марке M40Q 
Сталь^ приведенная к классам A -I и

Лесоматериалы, приведенные к круглому
лесу
Кирпич

2 . ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2 3
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1 6 , $ 
50*2  
1 9 8 5 ,0 0

т 2 4 3 ,3 0

т 4 3 ,3 1

м3
тыс.шт

3 .3
6 6 ,4 6
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2 .1 .  Схема работы сооружений
Осветленная сточная вода из отстойников собирается в отводящий лотои я далее под гидростати­

ческим давлением по трубопроводам поступает к блоку фильтров, где через воронки свободно излива­
ется в лоток распределительной системы фильтра (ЖСИПСР. После фильтрования в  направлении сверх/ 
вниз, очищенная сточная вода под гидростатическим давлением направляется на обеззараживание в 
контактные резервуары.

В фильтрах предусмотрена непрерывная аэрация сточных вод черев воздушную распределительную
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систему, расположенную на глубине 0 ,5  м от верха загрузки и водяная промывка. Промывка фильтров 
осуществляется фильтрованной водой один-два раза в сутки (режим промывки уточняется в процессе 
эксплуатации). Продолжительность промывки 10-12 мин. с  интенсивностью 18 л/с. Предусмотрена воз­
можность подачи воздуха в водяную распределительную систему с целью осуществления при необходимос­
ти совместной водовоздушной промывки, интенсивностью подачи 20 л/с м2.

2 .2 .  Описание блока фильтров

В состав блоха фильтров входят: фильтры 0КСИП0Р, галерея обслуживания фильтров и переходная 
галерея, соединяющая блок фильтров с производственно-вспомогательны* зданием.

Фильтр прямоугольный в плане размером 6 , Охб,0 м, полной глубиной 3 ,2  м. Загрузка фильтра высо­
той 1200 мм выполнена из недробленого керамзита крупностью 5 -1 0  мм. Нижняя часть фильтра заполне­
на гравием фракцией 10-20  мм с высотой слоя 500 мм.

Фильтры перекрыты железобетонными плитами на 3/4 площади. Обслуживание фильтров -  из галереи.

3 галерее обслуживания фильтров проложены трубопроводы подачи воды на фильтрацию и отвода 
фильтрованной воды, подачи фильтрованнокводы на промывку фильтров и отвода грязной промывной воды, 
воздуховоды.

Задвижки, установленные на трубопроводах: подачи сточмой вода на фильтрацию и отвода очищен­
ной сточной вода, промывки и отвода грязной промывной воды, приняты электрофицированные.

На трубопроводах опорожнения и воздуховодах установлены ручные задвижки.

Насосы и воздуходувки, обеспечивающие работу фильтров, размещены в  насосной станции производ­
ственно-вспомогательного здания.
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Все технологические расчеты приведены в 9 0 2 -0 3  - 5 0  86 альбом 1 "Типовые материалы для про­
ектирования” » "Станция физико-химической очистки сточных вод производительность» 1 0 ,0  тыс.мЗ/сутки".

3, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЛ „ Общие сведения

Проект отопления и вентиляции блока фильтров разработан на основании архитектурно-строитель­
ных и технологических чертежей в соответствии со СНиП П -33-75*.

При разработке проекта приняты расчетные температуры наружного воздуха:

для отопления -  i«  « -  30°С

для вентиляции -  i ,  ■ -  19°С

Внутренняя температура в блоке фильтров и галерее п .8 .1 2  СНиП 2 .0 4 .0 3 -8 5  принята -  (+16°С ). 

Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций приняты в соответствии со СНиП П -3-79*.

Для наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича с  утеплением минераловатнши плитами

б -  50 мм i  -  125 кг/мЗ

б « 380 мм % ■ 1800 кг/мЗ К»0,641 ккал/м2 час гр 

Для бесчердачного покрытия с утеплителем пенобетоном:- 

б -  100 мм К -  300 кг/мЗ К -0 ,79  ккал/м2 час гр
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Для остекления спаренного в деревянных переплетах К *2,5  ккал/м2 час гр.

Для наружных деревянных дверей К»4 ккал/м2 час гр.

Тепло-снабжение здания предусматривается от наружной тепловой сети , теплоноситель -  вода с 
траметрами 150°-70°С . Присоединение систем отопления и вентиляции к наружным тепловым сетям -  
непосредственное.

Ввод в блок фильтров осуществляется через галерее из помещения приточной венткамеры про­
изводственно-вспомогательного здания.

3 .2 .  О т о п л е н и е

В блоке фильтров и в переходной галереи запроектирована однотрубная горизонтальная система 
отопления с замыкающими участками. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы "M-I4QA0". 
Трубопроводы прокладываются с уклоном i  » 0 ,0 0 3 . Все трубопроводы и нагревательные приборы окраши­
ваются масляной краской за  2 раза.

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется воздушными кранами и кранами инженера 
Маевского.

3 .3 .  В е н т и л я ц и я

В здании запроектирована вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побужде­
нием. Вытяжка осуществляется системами BI и ВЕ1+ВБЗ. Приток -  естественный, через открывающиеся 
фрацуги окон. Воздухообмен в помещении фильтров рассчитан из условия ассимиляции влаговыделения.
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Все металлические и асбестоцементные воздуховоды окрашиваются масляной краской.

Монтаж отопительно-вентиляционного оборудования вести в соответствии со СНиП Ш -28-75.

4 . АРХИгаСГУРНО-СТРОШЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4 .1 .  Природные условия строительства и технические условия 
на проектирование

Природные условия и исходные данные для проектирования приняты в соответствии с  "Инструкци­
ей по типовому проектированию для промышленного строительства” СН 227 -8 2  и серией 3 .9 0 0 -3  "Сбор­
ные железобетонные конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и канализации".

Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30°С. Скоростной напор ветра -  Для 
I  географического района

Вес сне гового покрова -  для Ш географического района 
Рельеф территории -  спокойный

Грунтовые воды отсутствуют. Грунты непучинистые, непросадочные, со следующими нормативными 
характеристиками:

нормативный угол внутреннего трения l f H* 0 ,4 9  рад. или 28° 
нормативное удельное сцепление Сн = 2 кПа (0 ,0 2  кгс/см2) 
модуль деформации нескального грунта Е « 1 4 ,7  МПа (150 кгс/см2) 
плотность грунта $  = 1 ,8  т/мЗ 
коэффициент беэоп&сности по грунту К*1
Проект предназначен для строительства в сухих легкофильтрукхцих грунтах.
Проектом не предусмотрены особенности строительства в районе вечной мерзлоты, на макропо-
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ристых и водонаонценных грунтах» в  условиях оползней, осыпей, карстовых явлений и т .п .

4 .2 .  Характеристика сооружений

Сооружение относится ко П классу капитальности, по пожарной опасности - к категории ”Д” ,

Степень огнестойкости -  П. Степень долговечности -  П.

4 .3 .  Объемно-планировочные и конструктивные
решения

Блок фильтров имеет 2 одинаковых резервуара. Резервуары -  перекрытые прямоугольные соору­
жения размерами в плане 6x18 м и глубиной -  3 ,6 3  м с примыкающим к ним павильоном шириной 9 м и 
высотой до низа плит покрытия 3 ,3  м. Павильон расположен между резервуарами. Стены его опираются
на перекрытие резервуаров.

Блок фильтров соединен с производственно-вспомогательны* зданием переходной галереей раз­
мерами в плане 2 ,1 4 x 1 2 ,0  м и высотой 2 ,6 4  м до низа плит покрытия.

Блок фильтров оборудован кран-балкой грузоподъемностью 1 ,0  т и металлическими площадками 
для обслуживания трубопроводов.

Наружные стены павильона и переходной галереи выполнены из керамического кирпича рядового, 
полнотелого, обыкновенного МЮО по ГОСТ 5 3 0 -8 0 . Фундаменты галереи -  ленточные из бетонных блоков 
по ГОСТ 13579-78, Покрытие выполнено из сборных железобетонных плит по ГОСТ 22701Л  и серии 1.141-1, 
Остекление -  из отдельных оконных блоков по ГОСТ 12506-81 и ГОСТ 9 2 7 2 -8 1 . Днища резервуаров блока 
фильтров -  плоские толщиной 140 мм из монолитного железобетона армируется сварнши сетками и кар­
касами.
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Стены ms сборных железобетонных панелей по серии 3 .9 0 0 -3  выть4/82„ заделываемых в пазы дни­
ща. Наружные углы стен  -  монолитные железобетонные.

Перекрытие из сборных железобетонных плит по серии 1 .4 4 2 . 1 -2  вы п.1.
Стыки стековых панелей -  шпоночные, выполняются путем инъектирования зазора между панелями 

цементно-песчаным раствором. Стыки стеновых панелей в местах пересечения стен-гибкие, в виде шпон­
ки, заполняемой тиохоховш  герметиком. Шпонка выполняется цутем залива жидкого тиоколового гермети­
ка  "Ридром-П" между двумя шнурами гернита, помещенными в зазор стыка. Шнуры гернита, играющие роль 
упругой прокладки дня тиоколового герметика закрепляются в зазоре стыка цементным раствором.

Применяемый герметик должен обеспечивать заполнение канала стыка без пустот и обладать необ­
ходимой деформатявностью, прочностью и адгезией к бетону в условиях постоянного увлажнения его в 
напряженном состоянии.

Требования, предъявляемые к качеству герметика, приведены в серии 3 .9 0 0 -3 ,  выцуск 1/82.
Бетонная подготовка и технологическая набетонка выполняются из бетона В5.
Для торкретояукатурки применяется цементно-песчаный раствор состава 1 :2 .
Ограждения и лестницы металлические.
Для днища и монолитных участков стен рабочая арматура /8 мм принята по ГОСТ 5 7 81-82  класса 

АШ из стали марки 35ГС или 25Г2С с расчетным сопротивлением 3600 кгс/см2, арматура ^10 мм и 
более принята по ГОСТ 5 7 81-82  класса АШ из стали марки 35ГС или 25Г2С с расчетным сопротивлением 
3750 кгс/см2.

Для железобетонных конструкций бетон принят проектных марок по прочности В20, по морозостой­
кости F 5 0 , по водонепроницаемости W  4.

Требования к бетону по прочности, водонепроницаемости и морозостойкости к виду цемента для 
его приготовления уточняются при привязке проекта по серии 3 .9 0 0 -3  выцуск 1/82, СНиП П -31-74" 
"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п .1 3 .2 2 ,
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Цементно-песчаный раствор для замоноличивания стыков шпоночного типа изготавли вается в соот­

ветствии с  "Рекомендациями по замоноличиванию цементно-песчаным раствором стыков шпоночного типа 
в сборных железобетонных емкостных сооружениях", приведенного в серии 3 .9 0 0 -3  выпуск 2/82.

Заделка стеновых п а н ел ей  в паз производится плотным бетоном В30 на щебне мелкой фракции и 
напрягающем цементе. Бетонная смесь заделки стеновых панелей должна приготавливаться в соот­
ветствии с "Рекомендациями по замоноличиванию вертикальных и горизонтальных стыков емкостей 
бетоном (раствором) на напрягающем цементе ШИШБ, 19 6 8 г .

4 .4 ,  Отделка и мероприятия по защите от коррозии

Днище и монолитные участки стен резервуаров со стороны воды торкретируются на толщину 25 мм 
с последующей затиркой цементным раствором. Со стороны земли монолитные участки стен  затираются 
цементно-песчаным раствором, а  со стороны павильона штукатурятся с  последующей окраской.

Все металлоконструкции, соприкасающиеся с  водой, окрашиваются лаком ХС-784 по ГОСТ 7 3 1 3 -7 5  з а  
3 р аза  по грунтовке ХС-ОЮ з а  2  р аза .

Все закладные детали оцинковываются. Нарушенное сваркой цинковое покрытие восстанавливается 
методом металлизации.

Все прочие металлические конструкции окрашиваются масляной краской по ГОСТ 6 9 5 -6 7  з а  2 р аза 
по грунтовке.

Внутренняя отделка павильона и галерейдана на листе АРб, наружные поверхности кирпичной клад­
ки выполняются с  расшивкой швов.

4 .5 .  Расчетные положения

Стеновые панели резе рвуара, работающие в вертикальном направлении как балочные плиты, рассчи­
таны на нагрузки от гидростатического давления воды с загрузкой и бокового давления грунта с уче­
том полезной нагрузки при различных их комбинациях.
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Днище рассчитано, п т  балка на упругом! основании на ЭШ по программе ВИО на сосредоточенные 
усилия», передающиеся черев- заделку стеновых панелей в пазы днища и равномернораспределенную наг­
рузку от воды и грунта на обрезах башмаков днища. Расчет произведен при модуле деформации грунта 
Е ■ 150 кг/см2

4 .6 .  Соображения по производству работ 
емкостных сооружений

Земляные работ

Земляные работы должны выполняться с соблюдением требований СНиП, Ш -в-76. Способы разработки 
котлована и планировки дна должны исключить нарушение естественной структуры грунта основания. 
Обсыпка стен сооружения должна производиться слоями по 2 5 -3 0  см. Откосы и горизонтальные поверхнос 
ти обсыпки планируются с покрытием насыпи слоем растительного грунта.

Бетонные работы

Перед бетонированием днища установленная опалубка и арматура должны бым* приняты по акту , в 
котором подтверждается их соответствие проекту. К акту прикладываются сертификаты на арматурную 
сталь и сетки.

Днище бетонируется непрерывно параллельными полосами без образования швов. Ширина полос 
принимается с учетом возможного темпа бетонирования и необходимости сопряжения вновь уложенного 
бетона с  ранее уложенным до начала схватывания ранее уложенного бетона. Уложенная в днище бетон­
ная смесь уплотняется вибраторами, поверхность выравнивается вибробрусом.

Приемка работ по устройству днища оформляется актом, где должны быть отмечены:
прочность и плотность бетона;
соответствие размеров и отметок днища проектным данным;
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наличие и правильность установки закладных деталей ; 
отсутстви е в днище выбоин, обнажений арматуры,ipeujim и т .д .
Отклонения размеров днища от проектных не должны превышать: 
в отметках поверхностей на I  м плоскости в любом направлении -  5мм; 
в отметках поверхностей п аза  зуба -  4 мм.
К монтажу сборных железобетонных панелей разрешается приступить при достижении бетоном дни­

ща 70% проектной прочности.
Непосредственно перед установкой панелей пазы днища очищаются и обрабатываются пескоструй­

ным аппаратом, промываются водой под напором и н а дно п аза  наносится слой выравнивающего цементно­
песчаного раствора до проектной отметки.

Монтаж панелей производится с геодезическим контролем. Приемка законченных монтажных работ, а  
также промежуточные приемки производятся в соответствии со СНиП Ш-1 6 -8 0 . При монтаже панелей осо­
бое внмюние уделять замоноличиваиию панелей в  днище (см .указания серии 3 .9 0 0 -3  вы п .2/ 82).

Допустимые отклонения при монтаже устанавливаются в соответствии со СНиП Ш-1 6 -8 0  и ГОСТ 
2 1 7 7 8 -8 1 , 2 1 7 7 9 -8 2  и ке должны превышать следующих величин:

Несовмещаемость'установочных осей -  2 мм
Отклонение от плоскости по длине -  20 мм
Зазор между опорной плоскостью и плоскостью днища + 10 мм
Отклонение от вертикальной плоскости панелей в верхнем сечении -  4  мм
После установки панелей, устрой ства стыковых соединений и заделки панелей в пазы днища про­

изводится бетонирование монолитных участков.
Инвентарная опалубка при бетонировании устанавливается с  внутренней стороны стены на всю 

вы соту, а  с  наружной стороны -  на высоту яруса бетонирования $  аицзащиванием по мере бетониро­
вания.
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Крепление опалубки производится к выпускам арматуры стеновых панелей. Стержни, крепящие опа- 

у б к у ,  должны располагаться на разных отметках и не должны пересекать стык н асквозь.

Бетонирование стен производится поярусно с тщательным вибрированием. Бетонная смесь должна 
фцготавливаться на тех же цементах и из тех же материалов, что- ш основные конструкции.

Уложенный бетон должен твердеть в нормальных температурно-влажностных условиях.

Допускаемые отклонения при сооружении монолитных участков стен  устанавливаются такие же, как 
1 при монтаже панелей.

Гидравлическое испытание производится на прочность и водонепроницаемость до засыпки котло­
вана при положительной температуре наружного воздуха, путем заполнения сооружения водой до расчет­

ного горизонта и определения суточной утечки.

Испытание допускается производить при достижении бетоном проектной п р о го ст и  и не ранее 
.)-ти суток после заполнения водой.

Сооружение признается выдержавшим испытание, если убыль воды з а  сутки не превышает 3 л на 
I м2 смоченной поверхности стен и днища; через стыки не наблюдается выход струек воды, а  также не 
установлено увлажнение грунта в основании.

Все работы по испытанию производятся в соответствии со СНиП Ш-30-74.

5 .  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5 .1 .  Общие сведения

В проекте разработано силовое электрооборудование, автоматизация, технологический контроль, 
лектрическое освещение, зануление электрооборудования.
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Эксплуатация станции предусматривает присутствие персонала в производственно-вспомогательном 

здании.
Монтаж электрооборудования и кабельных разводок должен осуществляться организациями Глав- 

злектромонтажа.

5 .2 .  Электроснабжение и силовое электрооборудование

По степени надежности электроснабжения электроприемки блока фильтров относятся к потреби­
телям второй категории по ПУЭ.

Электроснабжение блока фильтров осуществляется двумя вводами напряжением 380/220В от про­
изводственно-вспомогательного здания.

Пусковая и коммутационная аппаратура расположена в ящиках ЯОУ.

Электродвигатели приняты асинхронными с короткозамкнутым ротором для прямого включения на 
полное напряжение сети 380В.

5 .3 .  Автоматизация и технологический контроль

Проектом предусмотрено измерение аварийного уровня на фильтрах регулятором-сигнализатором 
уровня ЭРСУ-3, установленным в ящике. Сигнал о выводе фильтра на промывку передается на щит 
автоматизации в производственно-вспомогательном здании. Промывка фильтров происходит автомати­
чески по временной программе.

5 .4 .  Электрическое освещение

Проектам предусмотрено общее рабочее и аварийное и переносное освещение.
Напряжение сети освещения: общего 380/220В» переносного 36В.
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Величины освещенностей приняты в соответствии со СНиП П -4 -7 9 . Выбор светильников» кабелей и 
проводов групповых и питающих линий» способ их прокладки проводится в соответствии с  ПУЭ и СН357-77.

Для зануления элементов электрооборудования используется п л е в о й  рабочий провод сети .

5 .5 .  Зануление

Корцуса электродвигателей и механические части силового электрооборудования, нормально не 
находящихся под напряжением» зануляются путем присоединения к нулевому проводу, который надежно 
присоединяется к нейтрали трансформатора и контуру заземления.

6  о УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ

В соответствии с фактическим максимальным часовым расходом станции уточнить количество фильт­
ров в блоке.

Определить высотное положение блока фильтров с  учетом размещения контактного резервуара, а 
также производственно-вспомогательного здания.

Уточнить места выпусков трубопроводов фильтрованной и грязной промывной воды.

При привязке типового проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологическим условиям 
площадки необходимо:

произвести контрольную проверку прочности ограждающих конструкций на измененные физико­
механические свойства грунтов (высоту засыпки, объемный вес грунта, угол внутреннего трения)

произвести пересчет днища как балки на упругом основании с применением модуля деформации Е, 
определенного для конкретных физико-механических свойств грунта основания

при строительстве в слабофильтрукхцих грунтах для отвода верховодки и фильтруемой из соору-
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женил воды, под днищем запроектировать пластовый дренаж, связываемый по периметру сооружения с  
дренажной сетью.

При разработке проекта дренажа особое внимание следует обратить на предотвращение выноса 
частиц грунта подстилающих слоев, а  также на мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу 
дренажа в период строительства и эксплуатации сооружения.
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Показатели изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
и расхода основных строительных материалов 

(в  соответствии с  СИ 514-79)

г к я з - я /  
затрат труде

За базисный технический уровень (БТУ) принят типовой проект "Внсоконагружаемые биофильтры, 
располагаемые в зданиях, четырехсекционные с размерами секции 12x12 м и высотой загрузки 4 м"
(9 0 2 -2 -2 3 5 )0

За новый технический уровень (НТУ) принят типовой проект "Станция физико-химической 
очистки сточных вод производительностью 10 тыс.мЗ/сутки.

Одобрено научно-техническим советом института ЦНИИЭП инженерного оборудования, протокол й 5 от
6 сентября 1984 г .
Коэффициент сопоставимости показателей определен из соотношения площади застройки 

аналога БТУ и нового типового проекта НТУ:

Ко - 748.0 = 1,95 
384,0
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Перечень сравниваемых конструктивных элементов для расчета показателей
приведены в таблице I .

Таблица X

Наименование фцш.
изм.

0б£вш_1щим9£91Ий ДО_щюектам 
При ба злотом техническом уровне

объем Л проекта

При новом техническом 
уровне (НТУ)

I 2 3 4 5

Площадь застройки

Высоконагружа емые 
биофильтры, располагае­
мые в зданиях

м2

7 4 8 ,0  90 2 -2 -2 3 5

Станция физико­
химической очистки 
сточных вод производи­
тельностью 10 ты с.м3/ 
сутки Я 3 8 4 ,0
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При расчет® приняты следузди© обозначения?

П2 -  расчетам ! объем применения, м3

Со -  сметная стоимость строительства НТУ9 тыс.руб.

Со -  изменение сметной стоимости по сравнению с  БТУ, тно.руб.

С см -  стоимость строительно-монтажных работ Ш Т, ты с. руб.

С см -  изменение стоимости строительно-монтажных работ 
по сравнению с ЕГУ, ты с.руб.

М -  расход строительных материалов, т.м З

Относительные показатели изменения сметной стоимости,
% по объекту

Эе = Ъ а Со * 1 0 0  «  108 .8 7 x1 0 0  »  4 7 ,2 *
Со ± I d € ®  2 3 0 ,6 7

по строительно-монтажным работам;

Эсм = Z& Сем -  125.3^100
Сем * I  & Сем 230,3

5 4 ,4 1 *
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Уделыше каштальнке вложения по объекту, руб. на единицу общей площади при
базисном техническом уровне (БТУ);

Ук1 = Со \ Ей Со * 230670 ^ 308,38 руб.
Ш  748

При новом техническом уровне (ЕТУ):

Ук2 а Со = I2I8QQ « 317,19 руб.
Ш  384,0
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Составление показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных
работ и затрат труда приведено в таблице 2 .

Таблица 2

Наименвание Расчете НЬ единицу изм е- На расчетный объем Изменение на объем при- 
объем ь- — — — — — ~прч&&Н£*1£&1.  — — -  менения по сравнению с
приме- см ети .строи т.затрат сметн. стоим, затрат базисным техническим 
нения стоим.монтаж.труда стоим, монт. труда уровнем

руб. работ ч е л .д а .т ы с . работ ч е л .д а . (экономия?,увеличение-)
руб. руб. тыс. руб. --------------------------------------------

сметн. строит, затрат 
стоим, монтаж, труда

м  работ

I 2 3 4 5 6 7 8  9

БГУ 7 4 8 ,0 3 1 0 ,0 310 5 ,2 7 2 3 0 ,6 7 2 3 0 ,3 3 9 3 8 ,6

НТУ 3 8 4 ,0 3 2 0 ,0 270 5 ,1 7 1 2 1 ,8 1 0 5 ,0 1 9 8 5 ,0 9

Уввличени#! 
по соц и аш г 
эконом. 
Фактора
(С»)

12

Изменение + 1 0 6 ,8 7  + 1 2 5 ,3  + 1 9 53 ,51

Примечание: стоимооть строительства по ЕГУ приведена в  
новых ценах (с  коэффициентом к = 1 ,3 ) .
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Показатели изменения расхода основных строительных материалов приведены в таблице 3 .

Таблица 3

Наименование Расчетный
объем
применения

ЦемедТд. х _______________c2 a5bj.T- ___ ____  Бетон и
В натуральном В приве- В натуральном В приведен- 
исчислении денном исчислении ном исчио- 

исчисле- лении
нии

Кирпич
тыс.шт.

I 2 3 4 5 6 7 8

кгу 7 4 8 ,0 4 5 5 ,0 4 5 5 ,0 161 ,5 5 1 6 1 ,5 5 8 8 2 ,2 7 1 ,8

НТУ 3 8 4 ,0 14 8 ,1 1 4 3 ,3 3 7 ,5 8 4 3 ,3 1 527 ,8 7 6 0 ,4 6

Изменение ( 

снижение +

м)

3 6 5 ,0 3 0 6 ,9 3 1 1 ,7 1 2 3 ,8 7 1 1 8 ,2 4 3 5 4 ,3 3 1 1 ,3 4

увеличение -
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Относительные показатели изменения расхода оснойнИх строительных материалов
приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование
материалов

Показатель
расхода
материалов
увеличение-

Эм=S& M *foo

Показатели удельного расхода 
материалов на единицу общей

W ш -----------------И Т  —

ГиЬ fit
Ум2< Mo

fit

Показатели расхода материалов 
на I млн.руб.сметной стоимости 
^ одтельно-монт^ цх p a g p i______

РМЬ Мф± 2 а М Рм2- М.
Cert

I 2 3

Цементs
в натуральном 
исчислении 67,45 0,61

в приведенном 
исчислении 66,51 0,61

Сталь;
в натуральном 
исчислении 76,74 0,22

в приведением 
исчтслешш 73,19 0,22

4 5 6

0,39 1,98 1,41

0,37 1,96 1,36

ОД 0,7 0,36

0 Д 1  0 .6 0,41
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I 2 3 4 5_ 6

Бетон и железо-бетон 40Д6 1,18 1,37 3,83 5,03

Кирпич 15,79 од 0Д6 0,31 0,58

Типовой проект 902-3-51.86
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