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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНА 
КОМИТЕТ СССР (ГОССТРОЙ СССР)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРШ И ПРАВИЛА

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

СБОРНИК 38.
КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

| СНИП 4 .0 2 -9 1 ; 4 .0 5 -91

НА !ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ 
IСМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙ- 
|ОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА 
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
| И РАБОТЫ (ЕРЕР-84)
| СБОРНИК 38. КАМЕННЫЕ КОНСТ 
| РУКЦИИ Г И ДРОТЕХНИЧ ЕСКИ X 
| СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 .ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА РАСПРОСТРА
НЯЮТСЯ НА УСТРОЙСТВО КАМЕННО-НАБРОСНЫХ ПЛОТИН, 
ОТСЫПЕЙ, ПРИЗМ, ПЕРЕМЫЧЕК, БАНКЕТОВ, ПРИГРУЗОК 
И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ, ОТСЫПАЕМЫХ НАСУХО И В ВОДУ 
В РЕЧНЫХ И МОРСКИХ УСЛОВИЯХ, А ТАКЖЕ НА УСТ
РОЙСТВО ФИЛЬТРОВ И ТРУБЧАТЫХ ДРЕНАЖЕЙ ПЛОТИН.

РАСЦЕНКИ В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ ДАНЫ ДЛЯ БА
ЗИСНОГО (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО) РАЙОНА. ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ДРУГИХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНОВ БАЗИСНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В РАСЦЕНКАХ 
ДОЛЖНЫ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ С УЧЕТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В П.3.16 ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ.

1.2. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ПРИМЕНЕНИЕ:

А) ГРУНТОВ - ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ, ПРИРОДНОГО 
ГРАВИЯ И ПЕСКА;

Б) МАТЕРИАЛОВ - КАМНЯ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ И ПЕСКА, СООТВЕТСВУЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТОВ.

1.3. РАСХОД ГРУНТОВ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ СМЕТНОЙ 
НОРМЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ 
ПО ФОРМУЛЕ: Sc

У = —  Уи<, К,
*5 иэ

ГДЕ V - РАСХОД ГРУНТОВ В ПЛОТНОМ (ЕСТЕСТ
ВЕННОМ) СОСТОЯНИИ НА ПРИНЯТЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ
НОРМЫ; sc - ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА В СООРУЖЕНИИ ПО
ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ;
КАРЬЕРЕ В ПЛОТНОМ
ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ; .из
НОРМЫ; К - КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПОТЕРИ ГРУН
ТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УКЛАДКЕ В СООРУЖЕНИЕ.

SK - ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА в 
(ЕСТЕСТВЕННОМ) СОСТОЯНИИ ПО 
V._ - ИЗМЕРИТЕЛЬ СМЕТНОЙ

1.4.  НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 1, 2 ПРЕДУ
СМОТРЕНО ПРИМЕНЕНИЕ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, 
РАСХОД КОТОРОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ, ПРИВЕ
ДЕННОЙ В П.1.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.
ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦИЕНТА "К" ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ: 
ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО (ТАБЛ.1) - 1,04; ПРИ ОТСЫП
КЕ 8 РЕКУ (ТАБЛ.2) ПРИ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ

ДО 1 М/С - 1,04, ДО 3 М/С - 1,08; СВ. 3 М/С - 
ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.2 ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОТ
СЫПКУ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В РЕКУ ПРИ СКОРОСТИ ТЕЧЕ
НИЯ ВОДЫ ДО 1 М/С. В СЛУЧАЕ ОТСЫПКИ СКАЛЬНОЙ ПО
РОДЫ ПРИ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ СВ. 1 ДО 3 м/с 
К НОРМАМ ЗАТРАТ ТАБЛ.2 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФ
ФИЦИЕНТЫ ПО П.3.1 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ; А ПРИ СКО
РОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ СВ. 3 М/С ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦИ
ЕНТОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.
ЗАТРАТЫ НА РЫХЛЕНИЕ, РАЗРАБОТКУ СКАЛЬНЫХ ПОРОД В 
КАРЬЕРЕ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ИХ К МЕСТУ УКЛАДКИ В 
СООРУЖЕНИЕ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ДАННОГО СБОРНИКА 
НЕ УЧТЕНЫ И ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ДРУГИХ СБОР
НИКОВ: НА РЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ПОРОД - ПО НОРМАМ И 
РАСЦЕНКАМ СБ. 3 "БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ"; НА РАЗРА
БОТКУ - ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СБ.1 "ЗЕМЛЯНЫЕ РА
БОТЫ" (БЕЗ УЧЕТА ЗАТРАТ "РАБОТЫ НА ОТВАЛЕ'*); НА 
ТРАНСПОРТИРОВКУ - ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СРОИТЕЛЬСТВА (ЧАСТЬ 1).

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ВОЗВОДИМЫХ СООРУЖЕНИЙ 
СКАЛЬНЫХ ПОРОД ИЗ ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМОК ЗАТРАТЫ НА 
РЫХЛЕНИЕ, РАЗРАБОТКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ СКАЛЬНЫХ 
ПОРОД НЕ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ.

1.5. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.1 ПРЕДУСМОТ
РЕНО ПОСЛОЙНОЕ ВОЗВЕДЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ОТСЫПКБ 
СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ СЛОЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 1 М. ПРИ ВОЗ
ВЕДЕНИИ СООРУЖЕНИЙ СЛОЯМИ ТОЛЩИНОЙ СВ. 1 ДО 2 м 
К НОРМАМ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН СЛЕДУЕТ 
ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ПП. 3.2 И 3.3 ТЕХ
НИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, А ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПРИГРУЗОК КА
МЕННО-НАБРОСНЫХ ПЛОТИН СЛОЯМИ ТОЛЩИНОЙ 
СВ. 2 ДО 3 М - ПО П. 3.4 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

1.6. ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ КАМЕННО-НАБРОСНЫХ ПЛО
ТИН, ПРИЗМ, ПРИГРУЗОК, БАНКЕТОВ, ПЕРЕМЫЧЕК БЕЗ 
УПЛОТНЕНИЯ, КОГДА ЭТО ОБОСНОВАНО ПРОЕКТОМ. 
НОРМЫ ЗАТРАТ КАТКОВ И ТРАКТОРОВ. А ТАКЖЕ РАСХОД 
ВОДЫ В ТАБЛ.1 ПОДЛЕЖАТ ИСКЛЮЧЕНИЮ. А К ЗАТРАТАМ 
ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И К НОРМАМ ЗАТРАТ БУЛЬ
ДОЗЕРОВ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО 
ПП. 3.5, 3.6 И 3.7 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ В ЗАВИСИ
МОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ ОТСЫПАЕМЫХ СЛОЕВ.

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ | УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ | СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО | 1 ЯНВАРЯ 1991 Г .

ГОССТРОЯ СССР | КОШТЕТА СССР |
| ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г .  N 115 |
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1.7. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.3-5 
ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. В СЛУЧАЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГРУНТОВ (КОГДА ЭТО ОБОСНОВАНО 
ПРОЕКТОМ) РАСХОД ИХ ПО ТАБЛ. 3 ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 
ФОРМУЛЕ, ПРИВЕДЕННОЙ В П. 1.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
С КОЭФФИЦИЕНТОМ К, РАВНЫМ 1,02, А ПО ТАБЛ.4, 5 
РАСХОД ГРУНТОВ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНЫМ 100 М3 В ПЛОТ
НОМ (ЕСТЕСТВЕННОМ) СОСТОЯНИИ.

ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ГРУНТОВ В КАРЬЕРЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКУ ИХ К МЕСТУ УКЛАДКИ В СООРУЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУНТОВ ИЗ 
ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМОК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
П. 1.4 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

1.8. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 5 
ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ ПРИЗМ ШИРИНОЙ 
ПО ДНУ ДО 2 М. ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПРИЗМ ШИРИНОЙ ПО 
ДНУ СВ. 2 ДО 4 М К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ 
НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.8 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

1.9. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 6 
ПРЕДУСМОТРЕНА УКЛАДКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ 
СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБ БЕЗ 
ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СЛЕДУЕТ 
ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.9 ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ. ПРИ ЭТОМ РАСХОД ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 
ПОДЛЕЖИТ ИСКЛЮЧЕНИЮ.

1.10. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.11-20 РАСХОД 
МАТЕРИАЛОВ ПРИНЯТ ДЛЯ ОТСЫПКИ В МОРЕ В СВОБОДНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА, НЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ. ПРИ 
ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОТСЫПКИ МАТЕРИАЛОВ К НОРМАМ И 
РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 11-20 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИ
ЦИЕНТЫ ПО ПП. 3.10 И 3.11 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

1.11. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 11-20 (В 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРАФАХ) ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО 
МОРСКИХ ОТСЫПЕЙ ИЗ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, РАСХОД 
КОТОРОЙ НА ИЗМЕРИТЕЛЬ НОРМЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА 
ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ПО ФОРМУЛЕ, 
ПРИВЕДЕННОЙ В П.1.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА К, РАВНОГО:

А) ПРИ ОТСЫПКАХ В МОРЕ В СВОБОДНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА, НЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ, И В 
ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ УЧАСТКИ 
МОРЯ, ИМЕЮЩИЕ СООБЩЕНИЕ С АКВАТОРИЕЙ - 1,07;

Б) ПРИ ОТСЫПКАХ НАДВОДНЫХ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ 
И В ПОЛНОСТЬЮ ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ УЧАСТКИ 
МОРЯ - 1,04. ПРИ ЭТОМ К ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ И 
РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 11-20 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИ
ЦИЕНТЫ ПО П. 3.12 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ЗАТРАТЫ НА РЫХЛЕНИЕ, РАЗРАБОТКУ СКАЛЬНОЙ 
ПОРОДЫ В КАРЬЕРЕ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ЕЕ К МЕСТУ 
УКЛАДКИ В СООРУЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАЛЬНЫХ ПОРОД ИЗ ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМОК 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СП. 1.4 ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ.

1.12. ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО МОРСКИХ ОТСЫПЕЙ 
ИЗ ГРУНТОВ (КРОМЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ), КОГДА это 
ОБОСНОВАНО ПРОЕКТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮТЯ ПО 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 11-20. 
ПРИ ЭТОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В УКАЗАННЫХ НОРМАХ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НОРМ НА ОТСЫПКУ ПОСТЕЛЕЙ 
ГРАВИТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ) МАТЕРИАЛЫ ЗАМЕНЯЮТСЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ГРУНТАМИ, РАСХОД КОТОРЫХ НА

ИЗМЕРИТЕЛЬ НОРМЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ, 
ПРИВЕДЕННОЙ В П . 1.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА К, РАВНОГО:

А) ПРИ ОТСЫПКАХ В МОРЕ В СВОБОДНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА, НЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ, И В 
ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ УЧАСТКИ 
МОРЯ, ИМЕЮЩИЕ СООБЩЕНИЕ С АКВАТОРИЕЙ - 1,06;

Б) ПРИ ОТСЫПКАХ НАДВОДНЫХ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ 
И В ПОЛНОСТЬЮ ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ УЧАСТКИ 
МОРЯ - 1,02. ПРИ ЭТОМ К ЗАТРАТАМ УКАЗАННЫХ НОРМ 
И РАСЦЕНОК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО 
П. 3.13 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ГРУНТОВ В КАРЬЕРЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКУ ИХ К МЕСТУ УКЛАДКИ В СООРУЖЕНИЕ. 
А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ЙСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУНТОВ ИЗ 
ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМОК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
П.1.4 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

1.13. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 11-20 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ ИЛИ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
(ОТКРЫТОГО РЕЙДА).

К ОТКРЫТОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ (ОТКРЫТОМУ РЕЙДУ) 
ОТНОСЯТСЯ УЧАСТКИ БЕРЕГА МОРЯ ИЛИ РЕЙД, НЕ 
ИМЕЮЩИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИЛИ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ 
ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ К КАТЕГОРИИ ОТКРЫТОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ПРОЕКТОМ.

1.14. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 2 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
ЗАЩИЩЕННОЙ АКВАТОРИИ СУДОХОДНЫХ РЕК. ПРИ РАБОТЕ 
НА ОТКРЫТОЙ АКВАТОРИИ СЛЕДУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
УЧИТЫВАТЬ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЖУРНОГО 
БУКСИРА ИСХОДЯ ИЗ КОЛИЧЕСТВА МАШИНО-ЧАСОВ 
ОСНОВНОГО БУКСИРА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО В УКАЗАННЫХ 
НОРМАХ. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА К 
КАТЕГОРИИ ЗАКРЫТОЙ ИЛИ ОТКРЫТОЙ АКВАТОРИИ И 
МОЩНОСТЬ ДЕЖУРНОГО БУКСИРА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ПРОЕКТОМ.

1.15. РАБОТЫ ПО РАЗРАВНИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ОТСЫПЕЙ И ПРИЗМ ПОД ВОДОЙ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ 
НЕ УЧТЕНЫ. ЗАТРАТЫ НА УКАЗАННЫЕ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СБ. 44 
"ПОДВОДНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ".

НА ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ, УЧТЕННЫЕ В НОРМАХ И 
РАСЦЕНКАХ ДАННОГО СБОРНИКА, РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
УКАЗАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СБ. 44. 
"ПОДВОДНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ".

1.16. ЗАТРАТЫ НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ОСНОВАНИЙ ПОД СООРУЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ДРУГИХ 
СБОРНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТНЫМИ ДАННЫМИ.

1.17. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 1 И 2 
(ГР.2) УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ 
СЪЕЗДОВ, ВЪЕЗДОВ И ПРОЕЗДОВ ПО НАСЫПЯМ ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЪЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ, РАСПОЛАГАЕМЫХ ВНЕ 
ПРОФИЛЯ ВОЗВОДИМЫХ СООРУЖЕНИЙ. ЗАТРАТЫ НА 
УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ДРУГИХ СБОРНИКОВ НА ОСНОВАНИИ 
ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ.
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1.18. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 4, 5 
ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ФИЛЬТРОВ И 
ДРЕНАЖНЫХ ПРИЗМ. ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО 
МНОГОСЛОЙНЫХ ФИЛЬТРОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ послойно по 
ТЕМ ЖЕ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ.

1.19. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 10 ЗАТРАТЫ 
ПО УСТРОЙСТВУ ПЕРФОРАЦИЙ В АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 
ТРУБАХ НЕ УЧТЕНЫ И ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРУБ.

1.20. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 12 ОТСЫПКА 
МАТЕРИАЛОВ С ПОДАЧЕЙ ИХ В КОНТЕЙНЕРАХ В УСЛОВИЯХ 
ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ПЛАВУЧИМИ 
КРАНАМИ. ПРИ ОТСЫПКЕ МАТЕРИАЛОВ БЕРЕГОВЫМИ 
КРАНАМИ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОРМАМИ И 
РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 11 (ГР. 3, 4, 8-10).

1.21. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 14 ОТСЫПКА 
МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ПЛАВУЧИМИ КРАНАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ 
КОВШОМ. ПРИ ОТСЫПКЕ МАТЕРИАЛОВ БЕРЕГОВЫМИ 
КРАНАМИ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОРМАМИ И 
РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 13 (ГР. 5, 6, 13-15).

1.22. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 16-20 УЧТЕНО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ГРУНТОВ ПЛАВУЧИМИ

СРЕДСТВАМИ ДО 1 КМ. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ МАТЕРИАЛОВ И 
ГРУНТОВ СВ. 1 КМ ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 1 КМ СЛЕДУЕТ 
ПРИНИМАТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 21.

1.23. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН В РАС
ЦЕНКАХ ТАБЛ.1-5, 7. 8 (РАЗД.1) ОПРЕДЕЛЕНЫ ИСХОДЯ 
ИЗ СТОИМОСТИ МАШИНО-ЧАСА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ПРИ 
УСЛОВИИ РАБОТЫ ИХ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ПРИ РАБОТЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ НА 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ И ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА К 
УКАЗАННЫМ ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН СЛЕДУЕТ 
ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ПП. 3.14, 
3.15 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2 .1 . ОБЪЕМЫ КОНСТРУКЦИЙ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ 
ПО ПРОЕКТНЫМ ПРОФИЛЯМ И В ТЕХ ЖЕ ИЗМЕРИТЕЛЯХ, 
КОТОРЫЕ ПРИНЯТЫ В НОРМАХ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.

2 .2 . ПРИВЕДЕННЫЙ В НОРМАХ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ, 
А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАСХОДА ГРУНТОВ И СКАЛЬНЫХ ПОРОД ДЛЯ РАЗНЫХ 
УСЛОВИЙ ОТСЫПКИ УЧИТЫВАЮТ НЕОБХОДИМЫЕ ДОБАВКИ 
НА УПЛОТНЕНИЕ, ПОТЕРИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И 
УКЛАДКЕ В СООРУЖЕНИЕ, НА ВЫНОС ВОДОЙ.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

1
1
I
I

I
I -

КОЭФФИЦИЕНТЫ К

1i
I
|НОРМАМ |НОРМАМ |НОРМАМ |СТОИМОСТИ I НОРМАМ

1
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ |

I  N |ЗАТРАТ |ЗАТРАТ |ЗАТРАТ |ЭКСПЛУА- I РАСХОДА
! ТАБЛИЦ |ТРУДА И |ТРУДА И |МАШИН j ТАЦИИ j МАТЕРИА-
1I  (ГРАФ) |ЗАРАБОТ- |ЗАРАБОТ- I |МАШИН, |ЛОВ
1I |НОЙ ПЛАТЕ |НОЙ ПЛАТЕ I |ВКЛЮЧАЯ |
1I |РАБОЧИХ- |МАШИНИС- I |ЗАРАБОТНУЮ!
1I |СТРОИТЕ- |тов I |ПЛАТУ МА- |
1I | ЛЕЙ I I |ШИНИСТОВ |

1 I I  2 I 3 I 4 I 5 I 6 | 7

3.1. КАМЕННЫЕ ОТСЫПИ, ПРИЗМЫ И БАНКЕТЫ 2 1,04 1,04 1,04 1,04
ИЗ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, ОТСЫПАЕМЫЕ 
В РЕКУ, ПРИ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ 
СВ. 1 ДО 3 М/С

3.2. ВОЗВЕДЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ СЛОЯМИ 1 0,81 0,87 0.82ТОЛЩИНОЙ СВ. 1 ДО 1,5 М
К БУЛЬДОЗЕРАМ 1 0,81

3.3. ТО ЖЕ СЛОЯМИ толщиной 1 0,63 0,75 0,63СВ. 1,5 ДО 2 М
К БУЛЬДОЗЕРАМ 1 0,62

3.4. УСТРОЙСТВО ПРИГРУЗКИ КАМЕННО- 1 0,4 0,49 0,4НАБРОСНЫХ ПЛОТИН ПРИ ОТСЫПКЕ
СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ СЛОЯМИ ТОЛЩИНОЙ 
СВ, 2 ДО 3 м
К БУЛЬДОЗЕРАМ 1

2-1753
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

1 2 | 3 | 4 | 5 I 6 | 7

3.5. ВОЗВЕДЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ УПЛОТ
НЕНИЯ СЛОЯМИ ТОЛЩИНОЙ 
СВ. 1 ДО 1,5 М

1 0,35 0,76 0,81 0,73

3.6. ТО ЖЕ СВ. 1,5 ДО 2 М 1 0,35 0,58 0,62 0,56

3.7. УСТРОЙСТВО ПРИГРУЗОК КАМЕННО
НАБРОСНЫХ ПЛОТИН слоями 
ТОЛЩИНОЙ СВ. 2 ДО 3 м

1 0,35 0,37 0,39 0,35

3.8. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ ПРИЗМ 
ШИРИНОЙ ПО ДНУ СВ. 2 ДО 4 М

5 0,54 0,54 0,54 0,54

3.9. УКЛАДКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ БЕЗ 6 0,84 0,86 0,81 0,83 0,74
ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ (К КРА (К ПРОЧИМ
РАСТВОРОМ (РАСХОД ЦЕМЕНТНОГО НАМ) МАТЕРИА
РАСТВОРА ПОДЛЕЖИТ ИСКЛЮЧЕНИЮ) ЛАМ)

3.10 .ОТСЫПКА КАМНЯ В ВОДУ В ЧАСТИЧНО 11-14, 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ 15(ГР.1-4) ,
УЧАСТКИ МОРЯ (ЗА ПРИЧАЛЬНЫЕ 
СТЕНКИ, В ОТКРЫТЫЕ ПАЗУХИ 
ПОДПОРНЫХ И БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ), ИМЕЮЩИЕ СООБЩЕНИЕ 
С АКВАТОРИЕЙ, И В ПОЛНОСТЬЮ ОГРА
НИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОСТ
РАНСТВА (ПИРСЫ, ОБОЛОЧКИ БОЛЬШОГО

16-20

ДИАМЕТРА И ДР.), А ТАКЖЕ УСТ
РОЙСТВО НАДВОДНЫХ ЧАСТЕЙ ОТСЫПЕЙ

3.11 .ОТСЫПКА ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ГРАВИЙНО
ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ, ПЕСКА В ВОДУ В 
ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУК
ЦИЯМИ УЧАСТКИ МОРЯ, ИМЕЮЩИЕ 
СООБЩЕНИЕ С АКВАТОРИЕЙ, И В ПОЛ
НОСТЬЮ ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯ
МИ ПРОСТРАНСТВА, А ТАКЖЕ УСТ
РОЙСТВО НАДВОДНЫХ ЧАСТЕЙ ОТСЫПЕЙ

11-20 0,96 0,96 0,96 0,96

3.12 .ОТСЫПКА СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В НАДВОД
НЫЕ ЧАСТИ СООРУЖЕНИЙ И В ПОЛНОС
ТЬЮ ОГРАНИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ 
УЧАСТКИ МОРЯ

11-20 0,96 0,96 0,96 0,96

3.13 .ОТСЫПКА ГРУНТОВ (ПРИРОДНЫЙ 
ГРАВИЙ, ЕСТЕСТВЕННАЯ ГРАВИЙНО-

11-20 0,95 0,95 0,95 0,95

ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ, ПЕСОК) В НАДВОДНЫЕ 
ЧАСТИ СООРУЖЕНИЙ И В ПОЛНОСТЬЮ ОГРА
НИЧЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЯМИ УЧАСТКИ МОРЯ

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЕНТЫ
К СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН:

3.14 . ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ 1(ГР.1) 1,06 - 1 ,11 -
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2(ГР.1) 1,02 - 1,03 -

2(ГР.2), 
4(ГР.2)

1,06 1,12

3(ГР.1) 1,04 - 1,06 -
4(ГР.1) 1,05 - 1,11 -
4(ГР.3,5), 1 - 1,25 -
5(ГР.1,2) 
7(ГР.4) 1 — 1 ,19 _
7( ГР.5) 1 - 1,17 -
7(ГР . 6) 1 - 1,15 -
8(ГР.4) 1 - 1 ,18 -



ПРОДОЛЖЕНИЕ

1 I 2 | 3 I 4 I 5 I 6 I

3.15. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ КГР.1) 1,06 - 0,97 -

СТРОИТЕЛЬСТВА 2(ГР.1) 1,06 - 0,99 ~

2(ГР.2), 
4(ГР.2)

1,06 — 0,96 —

3(ГР.1) 1,04 - 0,98 -

4 ( ГР. 1) 1,05 - 0,99 _

4(ГР.3,5), 1 - 1,25 ~

5(ГР.1,2) 
7 ( ГР.4) 1 _ 1,19 —

7 ( ГР.5) 1 - 1,17 -

7 ( ГР.6) 1 - 1,15 -

8 ( ГР.4) 1 1,18 -

3.16.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ (ДЛЯ ВСЕ
ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН):

ТАБЛИЦЫ

ОБЪЕКТЫ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

1,2,4,7,8,34 1

3,5,6,11,12,13,14,40,22С 1

9,31,32,33,35АБ 0,88

10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44 0,9

15,16 1,13

24С 1,24

17,19,20 1,15

21С.25С2.27С 1,25

18 1,17

23С1-С8,25С1 1,29

26С1 1,32

26С2 1,33

ОБЪЕКТЫ МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

1,8

5,6,40

9.35А

10,39,41,42

20

31,32,33

35Г

37

1

1, 22

0,98

0,98

1,37

1,01

0,97

0,98

2»
7



РАЗДЕЛ 01. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
ТАБЛИЦА 38-1. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН КАМЕННО-НАБРОСНЫХ, ПРИЗМ, ПРИГРУЗОК, БАНКЕТОВ, ПЕРЕ№1ЧЕК ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЧАСТИЧНОЕ СТАЛКИВАНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ ПОД ОТКОС С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И РАЗРАВНИВАНИЕМ. 02.ПО* 
ЛИВКА НАБРОСКИ ВОДОЙ ПОД НАПОРОМ. 03.УПЛОТНЕНИЕ НАБРОСКИ КАТКАМИ. 04.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВЪЕЗДОВ, 
СЪЕЗДОВ И ПРОЕЗДОВ ПО НАСЫПИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М3 НАБРОСКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I код |ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ1 38-1-1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 23.25

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 
121 КВТ (165 Л. С.)

010314 МАШ.-Ч 0.38

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 
132 КВТ (180 Л. С.)

010315 МАШ.-ч 0.23

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА 
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ,
79 КВТ (108 Л. С.)

070102 МАШ.-Ч 22

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА 
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т

120711 МАШ.-Ч 0.38

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА 
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 50 Т

120712 МАШ.-Ч 0.23

КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА 
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ, 25 Т

120802 МАШ.-Ч 0.34

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т

120911 МАШ.-Ч 0.3

ВОДА (411-1002) Мз 300
СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) м3 П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 9.58
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 
В ТОМ ЧИСЛЕ

РУБ. 142.9

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 29.85
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 152.48



ТАБЛИЦА 38-2. УСТРОЙСТВО КАМЕННЫХ ОТСЫПЕЙ БАНКЕТОВ И ПРИЗМ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ОТСЫПКЕ В ВОДУ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ТРАНСПОРТИРОВКА БАРЖИ БУКСИРОМ К МЕСТУ ОТСЫПКИ И УСТАНОВКА ЕЕ В СТВОРЕ ОТСЫПИ. 02.ОТСЫПКА СКАЛЬНОЙ 

ПОРОДЫ. 03.ТРАНСПОРТИРОВКА БАРЖИ К ПРИЧАЛУ И УСТАНОВКА ПОД ПОГРУЗКУ. 04.СТАЛКИВАНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ 
ПОД ОТКОС И РАЗРАВНИВАНИЕ ЕЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ (ГР. 2). 05.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВЪЕЗДОВ, СЪЕЗДОВ И 
ПРОЕЗДОВ ПО ОТСЫПЯМ (ГР. 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М3 НАБРОСКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ
I
I код 
I

I | С БАРЖ.
i Р Л И М И Н А  I — ___ _____

|АВТОСАМОСВАЛАМИ ПИОНЕРНЫМ СПОСОБОМ

|ИЗМЕРЕНИЯ| 38-2-1 | 38-2-2

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4.78
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 122.3 12.8

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА 070102 МАШ.-Ч 22.4 12.8
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ,
79 КВТ (108 Л. С.)
БАРЖИ, 300 Т 230103 МАШ.-Ч 44.8
БУКСИРЫ, 110 КВТ (150 Л. С.) 230201 МАШ.-Ч 22.4

СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) М3 П П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3.06
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 579.71 74.5
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 96.54 16.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 579.71 77.56

ч>



о

ТАБЛИЦА 38-3. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН ПЛОТИН
СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ МАТЕРИАЛА СЛОЯМИ. 02.УПЛОТНЕНИЕ МАТЕРИАЛА С УВЛАЖНЕНИЕМ. 03.УКЛАДКА И ПЕРЕКЛАДКА 

ЩИТОВ ДЛЯ ПРОЕЗДА МАШИН.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М3 ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД ||ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ1 38-3-1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 11.42

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА 070102 МАШ.-Ч 6.83
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ,
79 КВТ (108 Л. С.)
КАТКИ ПОЛУПРИЦЕПНЫЕ НА 120802 МАШ.-Ч 0.94
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ С ТЯГАЧОМ, 25 Т 
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 120910 МАШ.-Ч 1.13
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т 
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 120911 МАШ.-Ч 0.85
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т 
ТРАМБОВКИ ТРАКТОРНЫЕ НА БАЗЕ 121500 МАШ.-Ч 0.95
ТРАКТОРА Т-130.1.Г 
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 2.17

ВОДА (411-1002) М3 200
МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕХОДНЫХ ЗОН (411-9944) М3 1050
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 14.88
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 2.23

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 9.84
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 86.14
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 14.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 14.88
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 110.86



ТАБЛИЦА 38-4. УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРОВ ДРЕНАЖЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ
СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ШАБЛОНОВ. 02.ПОДАЧА И УКЛАДКА ИНВЕНТАРНЫХ ЩИТОВ (ГР. 1). 03.УСТР0СТВ0 ТРАНШЕЙ 

ПОД ЛЕНТОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ГР. 4). 04.ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ ФИЛЬТРА, РАЗРАВНИВАНИЕ СЛОЕВ И ПЛАНИРОВКА.
05.ПОЛИВКА ВОДОЙ ПЕСЧАНЫХ ФИЛЬТРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ФИЛЬТРА

I 1 |СПЛОШНЫХ |ЛЕНТОЧНЫХ ПРИ ПОДАЧЕ МАТЕРИ-
I 1 -|АЛОВ
I 1 |В ОСНОВАНИЯХ |в ОТКОСАХ С УКЛОНОМ |-----------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА 1 - 1 ВРУЧНУЮ |КРАНАМИ
I
I

| ИЗМЕРЕНИЯ 
1

1
1

И:3 И ПОЛОЖЕ
I

|КРУЧЕ, ЧЕМ 
11:3

I
I

I
I

I
I

1
1 | 38-4-1 I 38-4-2 | 38-4-3 | 38-4-4 | 38-4-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 16.8 23.1 62.2 320 222
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.09 3.89 12.23 0.08 21.08

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ 021115 МАШ.-Ч 0.32
РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 6,3 Т
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 021216 МАШ.-Ч 12.2 21
РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДО 16 Т
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА 070102 МАШ.-Ч 2.35 3.86ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ГОРНО-ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ,
79 КВТ (108 Л. С.)
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1.28 0.09 0.09 0.25 0.25

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФИЛЬТРА (411-9945) М3 105 105 105 105 105ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 36.58 6.46 6.46 15.38 15.38В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 5.49 0.97 0.97 2.31 2.31

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 11.3 15.6 42.8 208 144ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 16.72 22.56 58.65 0.25 101.05В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 3.74 4.97 15.77 0.08 27.17ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 36.58 6.46 6.46 15.38 15.38

ВСЕГО. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 64.6 44.62 107.91 223*. 63 260.43



NJ

ТАБЛИЦА 38-5. ОТСЫПКА ПРИЗМ ДЛЯ ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА
СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ШАБЛОНОВ. 02.ПОДАЧА ФИЛЬТРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ УКЛАДКИ КРАНОМ.

03.УКЛАДКА МАТЕРИАЛОВ ПОСЛОЙНО С ЧАСТИЧНОЙ ПЕРЕКИДКОЙ И ПРОВЕРКОЙ ПРОФИЛЯ ПО ШАБЛОНУ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ДРЕНАЖНОЙ ПРИЗМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ
I
I КОД
I

| |ПЕСЧАНЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ
I FЛ И Н И ИА I---------------------------

|ЩЕБЕНОЧНЫХ

|и зм ерения! 38-5-1 I 38-5-2

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОМИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 122 117
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 22.03 20.05

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 021216 МАШ.-Ч 22 20
РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДО 16 Т
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0.1 0.16

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФИЛЬТРА (411-9945) М3
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 80.2 76.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 105.7 96.16
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 28.41 25.85
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 5.39 9.03
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 191.29 181.79

105
5.39

0.81

105
9.03

1.35
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ТАБЛИЦА 38-6. УКЛАДКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ ИЗ ПОРИСТОГО БЕТОНА
СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА И УКЛАДКА ТРУБ. 02.ЗАЧИСТКА КОНЦОВ ТРУБ СТАЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ. 03.ЗАДЕЛКА СТЫКА СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ 

И ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 04.ВАРКА БИТУМНОЙ МАСТИКИ. 05.НАКЛЕИВАНИЕ СТЕКЛОТКАНИ НА СТЫК С ПРОМАЗКОЙ 
ГОРЯЧИМ БИТУМОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ТРУБ ДРЕНАЖА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | 38-6-1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 356
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 96.7

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ, 160201 МАШ.-Ч 65
121 КВТ (165 Л.С.), 5 Т
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 96.15

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ 101-0072 Т 2.04
БНИ-1Y-3, БНИ-1Y, БНИ-Y
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0004) М3 1
ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 100
ТРУБЫ ИЗ ПОРИСТОГО БЕТОНА (403-9170) М 101.5
ДИАМЕТРОМ 500 ММ
ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 611-3016 М2 0.166
И-200 ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 87.67
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 13.15

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 250
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 772.15
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 102.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 87.67
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1109.82

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ РУБ. 214.41
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 46.13



ТАБЛИЦА 38-7. УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ БЕЗНАПОРНЫХ БЕЗ МУФТ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРАНШЕИ. 02.СТРОПОВКА ТРУБ. 03.ОПУСКАНИЕ ТРУБ В ТРАНШЕЮ. 04.УКЛАДКА 

ТРУБ НА ОСНОВАНИЕ ПО ЗАДАННОМУ УКЛОНУ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ; 100 М ТРУБ ДРЕНАЖА

|ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД !| ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

| 500 
|

1800 11000 11200 11500 | 2000
I I
I I

I
| 38-7-1 | 38-7-2 | 38-7-3 I 38-7-4 | 38-7-5 | 38-7-6I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 55.4 90.7 116 143 181 209
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 13.54 21.53 25.7 28.73 33.79 43.16

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДО 16 Т

021216 МАШ.-Ч 19.4 20.4 21.4

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ, 160201 МАШ.-Ч 9.6 16 16.5
121 КВТ (165 Л.С.), 5 Т 
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 11.96 16.77 27.9 28.3 40.61 66.02

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ 
БЕЗ МУФТ

(440-9144) М 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 40.7 66.5 88.3 109 140 163
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 111.8 183.17 199.5 121.42 138.53 168.74
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 14.44 23.11 27.02 33.52 38.5 47.42
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 152.5 249.67 287.8 230.42 278.53 331.74



ТАБЛИЦА 38-8. УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ БЕЗНАПОРНЫХ С МУФТАМИ
СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА НИЖНИХ ПОЛУМУФТ НА ФИЛЬТР В МЕСТАХ СТЫКОВКИ ТРУБ. 02.УКЛАДКА ТРУБ НА НИЖНИЕ ПОЛУМУФТЫ.

03.ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТРУБ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 04.УСТАНОВКА ВЕРХНИХ ПОЛУМУФТ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ТРУБ ДРЕНАЖА

Ij i II |
ДИАМЕТРОМ, ММ, до

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I кодI
I I 
| ЕДИНИЦА | 
| ИЗМЕРЕНИЯ j

400 1800 11000 11500
I
I 38-8-1 | 38-8-2 | 38-8-3 | 38-8-4I I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 100 118 144 221
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 26.58 33.41 45.89 72.12

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

021216 МАШ.-Ч 45

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ДО 1Q Т 
КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ, 160201 МАШ.-Ч 23.2 26.2 30
121 КВТ (165 Л.С.), 5 Т 
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 10.26 21.88 48.21 82.27

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ С 
МУФТАМИ

(440-9145) М 101.5 101.5 101.5 101.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4,29 6.24 10.12 15.5
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0.64 0.94 1.52 2.32

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 71.3 84.1 104 159
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 251.54 294.36 360.21 298.27
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 29.3 36.17 48.36 82.73
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4.29 6.24 10.12 15.5
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 327.13 384.7 474.33 472.77



ТАБЛИЦА 3 8-9 . УКЛАДКА КЕРАЖЧЕСКИХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРАНШЕИ. 02.СТРОПОВКА И ОПУСКАНИЕ ТРУБ В ТРАНШЕЮ. 03.УКЛАДКА ТРУБ НА 

ОСНОВАНИЕ ПО ОТВЕСУ, УРОВНЮ И ЗЕРКАЛУ. 04.ПОДБИВКА ТРУБ ФИЛЬТРОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. 05.ЧАСТИЧНАЯ 
КОНОПАТКА РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ТРУБ ДРЕНЕЖА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

| |ДИАМЕТРОМ, ММ
| |------------------------------------------------------------------------------------------

КОД | ЕДИНИЦА I300 |400 (500
|ИЗМЕРЕНИЯ|-------------------------------------------------------------
| | 38-9-1 | 38-9-2 | 38-9-3

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 48.2 77.5 113
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 16.97 24.77 36.2

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ, 160201 МАШ.-Ч 6 7.5 10.5
121 КВТ (165 Л,С.), 5 Т 
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 33.27 52.4 77.95

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ (103-9101) М . 101.5 101.5 101.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 14.01 20.96 28.15
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 2.1 3.14 4.22

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 29.9 49 70.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 95.67 130.4 187.15
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 16.76 24.2 35.25
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 14.01 20.96 28.15
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 139.58 200.36 286.2



ТАБЛИЦА 38-10. УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ТРАНШЕИ, 02.СТРОПОВКА И ОПУСКАНИЕ ТРУБ И МУФТ В ТРАНШЕЮ. 03.УКЛАДКА ТРУБ НА 

ОСНОВАНИЕ ПО ЗАДАННОМУ УКЛОНУ. 04.УСТАНОВКА МУФТ НА СТЫКАХ С СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАЗОРА. 05.КОНОПАТКА МУФТ 
ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ТРУБ ДРЕНАЖА

i I| |ДИАМЕТРОМ,
I | .......

ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ
| | 
I КОД !

I I 
| ЕДИНИЦА |300 1400

I !
I

| riOriLr 0 IrIH | —— — — — — — 
1 1 38-10-1 | 38-10-2

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 29.2 43.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 8.46 12.74

КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ, 160201 МАШ.-Ч 4.75 7
121 КВТ (165 Л.С.), 5 Т
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 11.24 17.42

ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ (103-9102) м 101.5 101.5
МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (103-9160) ШТ 25.4 25.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 6.56 7.08
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0.98 1.06

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 19.8 29.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 60.64 90.22
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 8.74 13.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 6.56 7.08
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 87 126.8



00

РАЗДЕЛ 02. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ
01. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БЕРЕГА  

ТАБЛИЦА 38-11. ОТСЫПКА КРАНАМИ С ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛОВ В КОНТЕЙНЕРАХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАПОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ МАТЕРИАЛАМИ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ. 02.ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ 

В ВОДУ. 03.ВОЗВРАЩЕНИЕ НА БЕРЕГ ПОРОЖНИХ КОНТЕЙНЕРОВ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ 
ПЛОЩАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ОБЪЕМА ОТСЫПЕЙ

I |В ПОСТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ |ДРУГИХ видов
II I Ii....

|ОТСЫПЕЙ
I I
II

I
|КРАНАМИ

I
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД ЕДИНИЦА
|ПЛАВУЧИМИ
i ..... IГУСЕНИЧНЫМИ |ПЛАВУЧИМИ
I

i ИЗМЕРЕНИЯ |КАМНЯ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,| КАМНЯ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,|КАМНЯ
i I |ГРАВИЙНО-ПЕ- | IГРАВИЙНО-ПЕ- I
i I |СЧАНОЙ СМЕСИ,| |СЧАНОЙ СМЕСИ, |
it I1

I ПЕСКА | |ПЕСКА I
I
I

1 -
| 38-11-1 | 38-11-2 | 38-11-3 | 38-11-4 | 38-11-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.06 3.17 2.53 2.64 3.06
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 15.87 19.03 2.58 5.39 14.67

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 021244 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т

МАШ.-Ч 1.38 1.43

ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 210301 
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ,

МАШ.-Ч 0.2 0.66 0.2 0.66

110 КВТ (150 Л.С. )
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 210506 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

МАШ.-Ч 2.2 2.26 2.2

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) 
500 ММ МАРКИ 800

М3 106 106 106

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ (408-9301) 
СМЕСЬ, ПЕСОК

М3 110 110

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2.14 2.22 1.77 1.84 2.14
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 205.64 224.11 16.6 30.02 199.98
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 31.12 37.2 4.08 9.43 28.82
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 207.78 226.33 18.37 31.86 202.12



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 38-11

I| I
|ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ
II

II
!
I

I
|КРАНАМИ
I ... . ........I

I
I I

|ПЛАВУЧИМИ
I............

|ГУСЕНИЧНЫМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД ЕДИНИЦА
I
[СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,I КАМНЯ |СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,

I ИЗМЕРЕНИЯ|ПОРОДЫ |ГРАВИЙНО-ПЕ- | I ПОРОДЫ |ГРАВИЙНО-ПЕ-
I I |СЧАНОЙ СМЕСИ, | I |СЧАНОЙ СМЕСИ,
II I II

I ПЕСКА | I |ПЕСКА
I
I

I
| 38-11-6 | 38-11-7 | 38-11-8 | 38-11-9 | 38-11-10

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.11 3.17 2.53 2.59 2.64
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 14.87 15.07 1.38 1.41 1.43

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т

021244 МАШ.-Ч 1.38 1.41 1.43

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

210506 МАШ.-Ч 2.23 2.26

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) мз 106
500 ММ МАРКИ 800
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301) м3
*

110 110

СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) м3 П П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2.18 2.22 1.77 1.81 1.84
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 202.71 205.43 10.94 11.18 11.34
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 29.21 29.61 1.78 1.82 1.84
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 204.89 207.65 12.71 12.99 13.18

-о
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ТАБЛИЦА 38-12. ОТСЫПКА ПЛАВУЧИМИ КРАНАШ С ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛОВ В КОНТЕЙНЕРАХ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕХЬЯ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАПОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ МАТЕРИАЛАМИ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ. 02.ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ 

В ВОДУ. 03.ВОЗВРАЩЕНИЕ НА БЕРЕГ ПОРОЖНИХ КОНТЕЙНЕРОВ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ 
ПЛОЩАДКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ОБЪЕМА ОТСЫПЕЙ

I I |В ПОСТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ |ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ
I| II |СООРУЖЕНИЙ

I I
I
I

I
I

I . ...
|КАМНЯ |ЩЕБНЯ, ГРА- КАМНЯ ЩЕБНЯ, ГРА- |СКАЛЬНОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД I ЕДИНИЦА I |ВИЯ,ГРАВИЙНО-| ВИЯ,ГРАВИЙНО- I ПОРОДЫ
I |ИЗМЕРЕНИЯ! |ПЕСЧАНОЙ СМЕ- I ПЕСЧАНОЙ СМЕ- I
I II Ii (СИ. ПЕСКА I СИ, ПЕСКА I
I
I

I
I

I--------
| 38-12-1 | 38-12-2 | 38-12-3 38-12-4 I 38-12-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.06 3.17 3.06 3.17 3.11
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 27 29.1 26.4 27.12 26.76

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 294 КВТ (400 Л.С.)

210211 МАШ.-Ч 2.2 2.26 2.2 2.26 2.23

ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 110 КВТ (150 Л.С.)

210306 МАШ.-Ч 0.2 0.66

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

210520 МАШ.-Ч 2.2 2.26 2.2 2.26 2.23

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 106 106
500 ММ МАРКИ 800
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301) М3 110 110

СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) М3 П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2.14 2.22 2.14 2.22 2.18
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 348.58. 382.81 337.7 346.91 342.31
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 57.08 66.44 53.64 55.09 54.37
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 350.72 385.03 339.84 349.13 344.49



ТАБЛИЦА 38-13. ОТСЫПКА КРАНАМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В ВОДУ. 02.ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРОМ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ 

СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ НА БЕРЕГУ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ'. 100 М3 ОБЪЕМА ОТСЫПЕЙ

В ПОСТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ КРАНАМИ

ПЛАВУЧИМИ ГУСЕНИЧНЫМИ

С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3 , до

I
КОД I

j 2 и |2
11А1Пг1и1 IvwAIIvlL v/ILnwll I vli JA1 r A 1 | сДИНИЦА |—

I ИЗМЕРЕНИЯ!КАМНЯ |ЩЕБНЯ, ГРА- |КАМНЯ |ЩЕБНЯ, ГРА- |КАМНЯ
I I | ВИЯ,ГРАВИЙНО- I |ВИЯ,ГРАВИЙНО- I
I I |ПЕСЧАНОЙ СМЕ- I |ПЕСЧАНОЙ СМЕ- I
Ij I1 |СИ, ПЕСКА I |СИ, ПЕСКА I
I
I

1 —  
1 38-13-1 | 38-13-2 | 38-13-3 | 38-13-4 | 38-13-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБ0ЧИХ-СТР0ИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.71 2.12 2.47 1.42 3.14
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 24.38 18.23 22.51 17.87 4.72

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т

021244 МАШ.-Ч 3.42

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,
79 КВТ (108 Л.С. )

070149 МАШ.-Ч 0.1 0.04 0.1 0.04 0.1

ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ,

210301 МАШ.-Ч 0.2 0.66 0.2 0.66 0.2

110 КВТ (150 Л.С.)
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ,5 Т

210501 МАШ.-Ч 4.33 2.67

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ,16 Т

210506 МАШ.-Ч 3.18 2.08

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 106 106 106
500 ММ МАРКИ 800
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ (408-9301) М3 110 110
СМЕСЬ, ПЕСОК

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2.37 1.36 1.59 0.91 2.01
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 235.71 160.41 295.28 207.97 33.34
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 48.34 35.94 44.1 34.89 6.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 238.08 161.77 296.87 208.88 35.35



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 38-13

|В ПОСТЕЛЬ |ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ С БЕРЕГА КРАНАМИ
|ГРАВИТАЦИ- |-------------------------------------
|ОННЫХ СООРУ-1ПЛАВУЧИМИ 
|ЖЕНИЙ КРАНАМИ|

\ \ |ГУСЕНИЧНЫМИ |
I I
I I

I ----------------------Г
|С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, м3 , до

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА 11
| |ИЗМЕРЕНИЯ
i i

12 14
I I
I I

1
|ЩЕБНЯ, ГРА- КАМНЯ |СКАЛЬНОЙ ЩЕБНЯ, ГРА- I КАМНЯ

I i |ВИЯ,ГРАВИЙНО- I ПОРОДЫ ВИЯ,ГРАВИЙНО- I
i I |ПЕСЧАНОЙ СМЕ- I ПЕСЧАНОЙ СМЕ- I
i II I

|СИ, ПЕСКА 1 I СИ, ПЕСКА I
I I
I I | 38-13-6 ! 38-13-7 | 38-13-8 38-13-9 | 38-13-10

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.8 3.71 3.78 2.12 2.47
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 5.95 23.18 23.55 14.27 21.31

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т

021244 МАШ -Ч 1.95

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,

070149 МАШ -Ч 0.04 0.1 0.1 0.04 0.1

79 КВТ (108 Л.С.)
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ,

210301 МАШ -Ч 0.66

110 КВТ (150 Л.С.)
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ,5 7

210501 МАШ -Ч 4.33 4.4 2.67

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ,16 Т

210506 МАШ -Ч 3.18

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 106 106
500 ММ МАРКИ 800
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301) М3 110 110

СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) М3 П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1.15 2.37 2.42 1.36 1.59
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 34.36 230.05 233.76 141.73 289.62
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 10.16 46.04 46.78 28.35 41.8
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 35.51 232.42 236.18 143.09 291.21



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 38-13

I| II
[ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ С БЕРЕГА
I

КРАНАМИ
I
II

I
II

I
|ПЛАВУЧИМИ
i

|ГУСЕНИЧНЫМИ
I
I|

I
I|

jc КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, м3 , до

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I
I
I КОД

I
I
| ЕДИНИЦА

|4
I........ |2
I

I | ИЗМЕРЕНИЯ|СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ, ГРА- |КАМНЯ |СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ, ГРА-
I I |ПОРОДЫ |ВИЯ,ГРАВИЙНО-| I ПОРОДЫ |ВИЯ, ГРАВИЙНО-
I I I |ПЕСЧАНОЙ CME-I I |ПЕСЧАНОЙ СМЕ-
II II II... . .. . ... .

I СИ, ПЕСКА I I j СИ, ПЕСКА
I

I
I
I

I
| 38-13-11 | 38-13-12 |

IiI со
I 
I

I со
I 
г-

I 
I

I со 
I со | 38-13-14 | 38-13-15

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2.52 1.42 3.14 3.2 1.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 21.64 13.91 3.52 3.58 1.99

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 25 Т

021244 МАШ.-Ч 3.42 3.48 1.95

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА.

070149 МАШ.-Ч 0.1 0.04 0.1 0.1 0.04

79 КВТ (108 Л.С.)
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 210506 МАШ.-Ч 3.23 2.08
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО 
500 ММ МАРКИ 800

(408-0025) М3 106

ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ. ПЕСОК

(408-9301) М3 110 110

СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) М3 П П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1.62 0.91 2.01 2.05 1.15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 294.17 189.29 27.68 28.16 15.68
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 42.45 27.3 4.55 4.63 2.57

ВСЕГО. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 295.79 190.2 29.69 30.21 16.83



ТАБЛИЦА 38-14. ОТСЫПКА ПЛАВУЧИ Ml КРАНАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В ВОДУ. 02.ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРОМ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ 

СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ НА БЕРЕГУ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ОБЪЕМА ОТСЫПЕЙ

|В ПОСТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ |ДРУГИХ ВИДОВ 
|ОТСЫПЕЙ

1
11 |С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3 , ДО

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

1
1
1 код | ЕДИНИЦА

I
|2
I

И 12

1 |ИЗМЕРЕНИЯ |КАМНЯ I ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,|КАМНЯ |ГРАВИЯ,ЩЕБНЯ,|КАМНЯ
1 I |ГРАВИЙНО-ПЕ- | |ГРАВИЙНО-ПЕ- |
1 I |СЧАНОЙ СМЕСИ,| |СЧАНОЙ СМЕСИ,|
11 II ___

|ПЕСКА | |ПЕСКА |
1
1 | 38-14-1 | 38-14-2 | 38-14-3 | 38-14-4 | 38-14-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.71 2.12 2.47 1.42 3.71
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 48.33 31.39 38.86 26.98 47.73

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,
79 КВТ (108 Л.С.)

070149 МАШ.-Ч 0.1 0.04 0.1 0.04 0.1

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 294 КВТ (400 Л.С.)

210211 МАШ.-Ч 3.18 2.08

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 552 КВТ (750 Л.С.)

210212 МАШ.-Ч 4.33 2.67 4.33

ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 110 КВТ (150 Л.С.)

210306 МАШ.-Ч 0.2 0.66 0.2 0.66

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА 210515 МАШ.-Ч 4.33 2.67 4.33
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 5 Т 
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

210520 МАШ.-Ч 3.18 2.08

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 106 106 106
500 ММ МАРКИ 800
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301) М3 110 110

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2.37 1.36 1.59 0.91 2.37
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 595.12 396.04 499.57 355.4 584.24
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 102.3 72.28 81.11 62.11 98.86
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 597.49 397.4 501.16 356.31 586.61



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 38-14

ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ
i
II |С

I
КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ, м3 , до

I
Ij

I
12 
i и

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I код ЕДИНИЦА
I
|СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,|КАМНЯ |СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,

I ИЗМЕРЕНИЯ |ПОРОДЫ |ГРАВИЙНО-ПЕ- | |ПОРОДЫ |ГРАВИЙНО-ПЕ-
I i |СЧАНОЙ СМЕСИ,| I |СЧАНОЙ СМЕСИ,
I| iI I ПЕСКА | I |ПЕСКА
I
I

I
I 38-14-6 | 38-14-7 | 38-14-8 | 38-14-9 | 38-14-10

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.78 2.12 2.47 2.52 1.42
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 48.5 29.41 38.26 38.86 25

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,

070149 МАШ.-Ч 0.1 0.04 0.1 0.1 0.04

79 КВТ (108 Л.С.)
БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА^ 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 294 КВТ (400 Л.С.)

210211 МАШ.-Ч 3.18 3.23 2.08

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 552 КВТ (750 ЛГС.)

210212 МАШ.-Ч 4.4 2.67

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 5 Т

210515 МАШ.-Ч 4.4 2.67

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

210520 МАШ.-Ч 3.18 3.23 2.08

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 106
500 ММ МАРКИ 800
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301) М3 110 110

СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) М3 П П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2.42 1.36 1.59 1.62 0.91
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 593.68 360.14 488.69 496.37 319.5
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 100.46 60.93 77.67 78.89 50.76
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 596.1 361.5 490.28 497.99 320.41
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ТАБЛИЦА 38-15. ОТСЫПКА АВТОСАМОСВАЛАМИ ПИОНЕРНЫМ СПОСОБОМ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В ВОДУ. 02.РАЗРАВНИВАНИЕ ОТСЫПИ НА ОТВАЛЕ (ГР. 5-8). 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ОБЪЕМА ОТСЫПЕЙ

i i I|ПОД ВОДУI I
I  I

; ' 
j

I -----------
|КАМНЯ |СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ |ПЕСКА |ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I  код | ЕДИНИЦА I I I |ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ
I  II I

|ИЗМЕРЕНИЯ I I I |СМЕСИ
I I 
I  I

I
I

I-------------
| 38-15-1 | 38-15-2 | 38-15-3 | 38-15-4

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5.9 6.67 5.61 5.61
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.55 0.55 0.59 0.19

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,
79 КВТ (108 Л.С.)

070149 МАШ.-Ч 0.55 0.55 0.59 0.19

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) м3 106
500 ММ МАРКИ 800
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (408-9040) м3 110
ПРИРОДНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ (408-9301) м3 110
СМЕСЬ, ПЕСОК 
СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) м3 П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3.96 4.48 3.74 3.74
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 3.09 3.09 3.31 1.07
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0.75 0.75 0.8 0.26
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 7.05 7.57 7.05 4.81



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 38-15

|НАД ВОДОЙ
I
I

I I

I I|КАМНЯ |СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ |ПЕСКА |ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА |I I I |ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ

II I
|ИЗМЕРЕНИЯ
I III . . . . . . . . . . . . . .

I I I СМЕСИ
I I
I

I I
I I| 38-15-5 | 38-15-6 | 38-15-7 | 38-15-8

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5.74 6.44 5.35 5.35
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1 .1 1.1 0.59 0.46

БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,
79 КВТ (108 Л.С.)

070149 МАШ.-Ч 1.1 1.1 0.59 0.46

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 103
500 ММ МАРКИ 800
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПРИРОДНЫЙ

(408-9040) м3 105

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301) М3 105

СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) м3 П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3.84 4.3 3.59 3.59
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 6.17 6.17 3.31 2.58
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1.5 1.5 0.8 0.63
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 10.01 10.47 6.9 6.17
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02. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ С БАРЖ 
ТАБЛИЦА 38-16. ОТСЫПКА ПЛАВУЧИМ* КРАНАМИ С ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛОВ В КОНТЕЙНЕРАХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА ПОЛНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА БАРЖИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА 1 КМ. 02.ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ 
ПОРОДЫ В ВОДУ. 03.ВЫГРУЗКА И ЗАПОЛНЕНИЕ ПОРОЖНИХ КОНТЕЙНЕРОВ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ 
РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ПРИ ПОГРУЗКЕ И ОТСЫПКЕ МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ОТСЫПЕЙ

I |В ПОСТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ |ДРУГИХ ВИДОВ
I •| ОТСЫПЕЙII |С САМОХОДНЫХ БАРЖ |С НЕСАМОХОДНЫХ БАРЖ II I

•|С САМОХОДНЫХI
I (КАМНЯ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ.|КАМНЯ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ, | БАРЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I код ЕДИНИЦА I |ГРАВИЙНО-ПЕ- 1 |ГРАВИЙНО-ПЕ- |--------------
I ИЗМЕРЕНИЯ i IСЧАНОЙ СМЕСИ, 1 |СЧАНОЙ СМЕСИ, [КАМНЯ
II I i |ПЕСКА 1 |ПЕСКА I
I
I

I
| 38-16-1 | 38-16-2 | 38-16-3 | 38-16-4 | 38-16-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 12.3 12.7 12.3 12.7 12.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 62.14 66.89 31.38 35.1 60.94

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

021244 МАШ.-Ч 5.33 5.52 5.33 5.52 5.33

СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т
БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ, 250 Т

210101 МАШ.-Ч 8.2 8.48

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ 
АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 250 Т

210110 МАШ.-Ч 8.2 8.48 8.2

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ,

210201 МАШ.-Ч 0.68 0.71

221 КВТ (300 Л.С.)
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ,

210301 МАШ.-Ч 0.2 0.66 0.2 0.66

110 КВТ (150 Л.С.)
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 210506 МАШ.-Ч 2.19 2.25 2.19 2.25 2.19
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 106 106 106
500 ММ МАРКИ 800
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301) м3 110 110

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 8.59 8.91 8.59 8.91 8.59
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 602.06 634.16 305.6 327.73 596.4
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 102.98 111.52 52.44 59.29 100.68
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 610.65 643.07 314.19 336.64 604.99



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 38-16

I| II |ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ
II

II
I
II |С САМОХОДНЫХ БАРЖ |С НЕСАМОХОДНЫХ БАРЖ

1
1

I
I (СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ, |КАМНЯ |СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ ,

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ 1 КОД | ЕДИНИЦА |ПОРОДЫ |ГРАВИЙНО-ПЕ- I |ПОРОДЫ | ГРАВИЙНО-ПЕ-
1 |ИЗМЕРЕНИЯ I |СЧАНОЙ СМЕСИ, I I |СЧАНОЙ СМЕСИ,
11 II I | ПЕСКА I I |ПЕСКА
1
1

I
I I 38-16-6 | 38-16-7 | 38-16-8 | 38-16-9 | 38-16-10

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 12.5 12.. 7 12.3 12.5 12.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 61.99 62.93 30.18 30.69 31.14

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

021244 МАШ.-Ч 5.43 5.52 5.33 5.43 5.52

СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т
БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ, 250 Т

210101 МАШ.-Ч 8.2 8.35 8.48

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ 
АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 250 Т

210110 МАШ.-Ч 8.35 8.48

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ,

210201 МАШ.-Ч 0.68 0.7 0.71

221 КВТ (300 Л.С.)
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 210506 МАШ.-Ч 2.22 2.25 2.19 2.22 2.25
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 106
500 ММ МАРКИ 800
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ (408-9301) М3 110 110
СМЕСЬ, ПЕСОК 
СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) М3 п П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 8.76 8.91 8.59 8.76 8.91
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 606.41 615.48 299.94 304.7 309.05
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 102.38 103.93 50.14 50.94 51.7

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 615.17 624.39 308.53 313.46 317.96
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ТАБЛИЦА 38-17. ОТСЫПКА ПЛАВУЧИМИ КРАНАМИ С ПОДАЧЕЙ МАТЕРИАЛОВ В КОНТЕЙНЕРАХ У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА ПОЛНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА БАРЖИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА 1 КМ. 02.ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ 

ПОРОДЫ В ВОДУ. 03.ВЫГРУЗКА И ЗАПОЛНЕНИЕ ПОРОЖНИХ КОНТЕЙНЕРОВ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ 
РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ПРИ ПОГРУЗКЕ И ОТСЫПКЕ МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ОТСЫПЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

i I 
i i 
i i 
i I 
i I
I КОД |
I I 
I I
I I 
I I

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

|В ПОСТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ I ДРУГИХ видов

|С САМОХОДНЫХ БАРЖ |С НЕСАМОХОДНЫХ БАРЖ |--------------

|КАМНЯ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,|КАМНЯ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,|БАРЖ
| |ГРАВИЙНО-ПЕ- | |ГРАВИЙНО-ПЕ- |--------------
| |СЧАНОЙ СМЕСИ,| |СЧАНОЙ СМЕСИ,|КАМНЯ 
1 |ПЕСКА | |ПЕСКА |

| 38-17-1 | 38-17-2 38-17-3 | 38-17-4 | 38-17-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 12.3 12.7 12.3 12.7 12.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 86.9 91.06 55.71 58.76 86.3

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 021244 МАШ -Ч 5.33 5.52 5.33 5.52 5.33
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т
БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 210120 МАШ.-Ч 8.2 8.48
НЕСАМОХОДНЫЕ, 250 Т
БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 210130 МАШ.-Ч 8.2 8.48 8.2
САМОХОДНЫЕ, 250 Т
БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 210211 МАШ.-Ч 2.19 2.25 5.06 5.21 2.19
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 294 КВТ (400 Л.а)
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 210306 МАШ.-Ч 0.2 0.66 0.2 0.66
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 110 КВТ (150 Л.С.)
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА 210520 МАШ.-Ч 2.19 2.25 2.19 2.25 2.19
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ. 16 Т

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 106 106 106
500 ММ МАРКИ 800
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ (408-9301) М3 110 110
СМЕСЬ, ПЕСОК

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 8.59 8.91 8.59 8.91 8.59
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1086.32 1145,85 567.21 608.68 1075.44
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 233.45 248.87 104.61 115.55 230.01
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1094.91 1154.76 575.8 617.59 1084.03



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 38-17

II |
(ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ
II

II

I

I
|С САМОХОДНЫХ 
I

БАРЖ |С НЕСАМОХОДНЫХ БАРЖ
I
I

I I
|СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,| КАМНЯ |СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ,ГРАВИЯ,

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД ЕДИНИЦА |ПОРОДЫ |ГРАВИЙНО-ПЕ- | IПОРОДЫ |ГРАВИЙНО-ПЕ-
I ИЗМЕРЕНИЯ| |СНАНОЙ СМЕСИ,| I |СЧАНОЙ СМЕСИ,
II II...-..........

I ПЕСКА | I |ПЕСКА
I
I

I
| 38-17-6 | 38-17-7 | 38-17-8 | ЗЙ-17-9 | 38-17-10

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 12.5 12.7 12.3 12.5 12.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 87.76 89.08 55.11 55.99 56.78

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

021244 МАШ.-Ч 5.43 5.52 5.33 5.43 5.52

СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т
БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ
НЕСАМОХОДНЫЕ, 250 Т

210120 МАШ.-Ч 8.2 8.35 8.48

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 
САМОХОДНЫЕ, 250 Т

210130 МАШ.-Ч 8.35 8.48

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 294 КВТ (400 Л.С.)

210211 МАШ.-Ч 2.22 2.25 5.06 5.14 5.21

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

210520 МАШ.-Ч 2.22 2.25 2.19 2.22 2.25

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО 
500 ММ МАРКИ 800

(408-0025) М3 106

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301) М3 110 110

СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) М3 П П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 8.76 8.91 8.59 8.76 8.91
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1093.58 1109.95 556.33 564.88 572.78
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 233.98 237.52 101.17 102.75 104.2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1102.34 1118.86 564.92 573.64 581.69



ТАБЛИЦА 36-18. ОТСЫПКА ПЛАВУЧИМИ KPAHAMI С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 4 м3 В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В БАРЖИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА НА 1 КМ. 02.ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ 

ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В ВОДУ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ПРИ ПОГРУЗКЕ И 
ОТСЫПКЕ МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ОТСЫПЕЙ

|В ПОСТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
|-----
|С САМОХОДНЫХ БАРЖ |С НЕСАМОХОДНЫХ БАРЖ

|ДРУГИХ 
•I ВИДОВ 
|ОТСЫПЕЙ

I i IКАМНЯ |ЩЕБНЯ. |ПЕСКА |КАМНЯ |ЩЕБНЯ, ПЕСКА |С САМОХО-
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА ) |ГРАВИЯ. I I I ГРАВИЯ, |ДНЫХ БАРЖ

I |ИЗМЕРЕНИЯ| |ГРАВИЙНО- I I |ГРАВИЙНО- |----------
I I I |ПЕСЧАНОЙ I I |ПЕСЧАНОЙ |КАМНЯ
II I II I

|СМЕСИ I I |СМЕСИ I
I
I

I I
I I

г~ . 
I 
!

СО I 
г- | 
I 

I
00 

I 
СО 

II | 38-18-2 | 38-18-3 | 38-18-4 | 38-18-5 38-18-6 | 38-18-7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5.65 3.52 2.93 5.65 3.52 2.93 5.65
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 63.54 47.16 41.91 35.7 28.41 25.64 62.34

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

021244 МАШ.-Ч 3.58 2.29 1.94 3.58 2.29 1.94 3.58

СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т
БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ, 250 Т

210101 МАШ.-Ч 7.47 5.22 4.6

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ 
АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 250 Т

210110 МАШ.-Ч 7.47 5.22 4.6 7.47

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ,

210201 МАШ.-Ч 0.68 0.71 0.71

221 КВТ (300 Л.С.)
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ,

210301 МАШ.-Ч 0.2 0.66 0,66 0.2 0.66 0.66

110 КВТ (150 Л.С.)
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 210506 МАШ.-Ч 3.21 2.22 1.95 3.21 2.22 1 .95 3.21
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО 
500 ММ МАРКИ 800

(408-0025) М3 106 106 106

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ПРИРОДНЫЙ

(408-9040) М3 110 110

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301) М3 110 110

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3.62 2.26 1.87 3.62 2.26 1.87 3.62
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 649.29 464.67 410.5 380.55 282.01 251.39 643.63
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 108.28 81.07 72.16 62.51 50.12 45.27 105.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 652.91 466.93 412.37 384.17 284.27 253.26 647.25



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 38-18

i t | |
|ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ 
1I I

i II |
1
|С САМОХОДНЫХ БАРЖ |С НЕСАМОХОДНЫХ БАРЖ

I I 
I I

1--------
(СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ. |ПЕСКА |КАМНЯ СКАЛЬНОЙ ЩЕБНЯ, |ПЕСКА

i I (ПОРОДЫ
1

|ГРАВИЯ, 1 1 ПОРОДЫ ГРАВИЯ, I
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД I ЕДИНИЦА |ГРАВИЙНО- 1 1 ГРАВИЙНО- I

I IИЗМЕРЕНИЯ 1 |ПЕСЧАНОЙ 1 1 ПЕСЧАНОЙ I
I I 1 1 1 |СМЕСИ 1 1 СМЕСИ I
1 1 
1 1

1 -------
| 38-18-8 | 38-18-9 138-18-10 138-18-11 38-18-12 138-18-13 |38-18-14

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5.76 3.52 2.93 5.65 5.76 3.52 2.93
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 63.38 43.2 37.95 34.5 35.08 24.45 21.68

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

021244 МАШ —Ч 3.64 2.29 1.94 3.58 3.64 2.29 1.94

СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т
БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ'В ЗАКРЫТОЙ
АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ, 250 Т

210101 МАШ -Ч 7.47 7.6 5.22 4.6

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ 
АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 250 Т

210110 МАШ.-Ч 7.6 5.22 4.6

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В 
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ,

210201 МАШ.-Ч 0.68 0.7 0.71 0.71

221 КВТ (300 Л.С.)
КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ В 210506 МАШ -Ч 3.26 2.22 1 .95 3.21 3.26 2.22 1.95
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) Н3 106
500 ММ МАРКИ 800
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПРИРОДНЫЙ

(408-9040) М3 110 110

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301) М3 110 110

СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) М3 П П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3.69 2.26 1.87 3.62 3.69 2.26 1.87
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 654.28 445.99 391.82 374.89 381.04 263.33 232.71
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 107.75 73.48 64.57 60.21 61.22 42.53 37.68
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 657.97 448.25 393.69 378.51 384.73 265.59 234.58



ТАБЛИЦА 38-19. ОТСЫПКА ПЛАВУЧИМИ КРАНАМ1 С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 4 М3 У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО 
РЕЙДА)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В БАРЖИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА 1 КМ. 02.ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ 
ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В ВОДУ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ПРИ ПОГРУЗКЕ И 
ОТСЫПКЕ МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ОТСЫПЕЙ

i  i I В ПОСТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ |ДРУГИХ
I | I

I  ВИДОВI I I
i  I i

I
С САМОХОДНЫХ БАРЖ |С НЕСАМОХОДНЫХ БАРЖ |ОТСЫПЕЙ

I I
I  I

I
iКАМНЯ |ЩЕБНЯ, |ПЕСКА |КАМНЯ |ЩЕБНЯ. |ПЕСКА |С САМОХОД-

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I  КОД | ЕДИНИЦА | |ГРАВИЯ, I I |ГРАВИЯ, I
|НЫХ БАРЖ

I IИЗМЕРЕНИЯ| |ГРАВИЙНО- I I | ГРАВИЙНО- i

|----------
|КАМНЯ

I  I I |ПЕСЧАНОЙ I I |ПЕСЧАНОЙ I

I  I I1
|СМЕСИ I I |СМЕСИ I I

I I 
I  I

1
1 38-19-1 | 38-19-2 | 38-19-3 | 38-19-4 | 38-19-5 | 38-19-6 | 38-19-7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5.65 3.52 2.93 5.65 3.52 2.93 5.65
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 92.52 65.73 58 70.9 51.75 46.1 91.92

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т

021244 МАШ.-Ч 3.58 2.29 1 .94 3.58 2.29 1.94 3.58

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 
НЕСАМОХОДНЫЕ, 250 Т

210120 МАШ.-Ч 7.47 5.22 4.6

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 
САМОХОДНЫЕ, 250 Т

210130 МАШ.-Ч 7.47 5.22 4.6 7.47

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 294 КВТ <400 Л.С.)

210211 МАШ.-Ч 3.21 2.22 1.95 7.1 5.15 4.61 3.21

ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 110 КВТ (150 Л.С.)

210306 МАШ.-Ч 0.2 0.66 0.66 0.2 0.66 0.66

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

210520 МАШ.-Ч 3.21 2.22 1.95 3.21 2.22 1.95 3.21

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) м 3 106 106 106
500 ММ МАРКИ 800
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПРИРОДНЫЙ

(408-9040 ) м 3 110 110

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ 
СМЕСЬ, ПЕСОК

(408-9301 ) м 3 110 110

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3.62 2.26 1.87 3.62 2.26 1.87 3.62
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1166.96 838.53 741.61 748.28 554.96 495.03 1156.08
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 240.95 176.48 156.62 135.67 104.92 94.29 237.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1170.58 840.79 743.48 751.9 557.22 496.9 1159.7



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 38-19

|ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ

|С САМОХОДНЫХ БАРЖ |С НЕСАМОХОДНЫХ БАРЖ
I I
I I

I--------
|СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ, |ПЕСКА |КАМНЯ |СКАЛЬНОЙ |ЩЕБНЯ, |ПЕСКА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА I ПОРОДЫ |ГРАВИЯ, I I I ПОРОДЫ |ГРАВИЯ, I
I IИЗМЕРЕНИЯ I |ГРАВИЙНО- I I I |ГРАВИЙНО- I
I I I |ПЕСЧАНОЙ I I I |ПЕСЧАНОЙ I
I II I I |СМЕСИ I I I |СМЕСИ I
I I
I I

I--------
| 38-19-8 | 38-19-9 138-19-10 138-19-11 |38-19-12 138-19-13 |38-19-14

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5.76 3.52 2.93 5.65 5.76 3.52 2.93
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 93.45 63.75 56.02 70.3 71.46 49.77 44.12

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т

021244 МАШ -Ч 3.64 2.29 1.94 3.58 3.64 2.29 1.94

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 
НЕСАМОХОДНЫЕ, 250 Т

210120 МАШ -Ч 7.47 7.6 5.22 4.6

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 
САМОХОДНЫЕ, 250 Т

210130 МАШ.-Ч 7.6 5.22 4.6

БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 294 КВТ (400 Л.С.)

210211 МАШ.-Ч 3.26 2.22 1.95 7.1 7.22 5.15 4.61

КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ САМОХОДНЫЕ, 16 Т

210520 МАШ.-Ч 3.26 2.22 1.95 3.21 3.26 2.22 1.95

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 106
500 ММ МАРКИ 800
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (408-9040) М3 110 110
ПРИРОДНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ (408-9301 ) М3 110 110
СМЕСЬ, ПЕСОК
СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) М3 П П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3.69 2.26 1.87 3.62 3.69 2.26 1.87
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1175.28 802.63 705.71 737.4 749.41 519.06 459.13
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 241.49 165.13 145.27 132.23 134.41 93.57 82.94

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1178.97 804.89 707.58 741.02 753.1 521.32 461

ыСП



03. ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ШАЛАНДАМИ 
ТАБЛИЦА 36-20. ОТСЫПКА ШАЛАНДАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01,ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В ШАЛАНДЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИХ НА 1 КМ. 02.ОТСЫПКА МАТЕРИАЛОВ 
ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ В ВОДУ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ПРИ ПОГРУЗКЕ И 
ОТСЫПКЕ МАТЕРИАЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ОТСЫПЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 код | 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

|В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ
1
|В ПОСТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ 
|СООРУЖЕНИЙ

|ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ

1
(КАМНЯ
1
1
1
1|_______

(ПЕСКА |ЩЕБНЯ,
|ГРАВИЯ,
|ГРАВИЙНО- 
|ПЕСЧАНОЙ 
|СМЕСИ

|КАМНЯ
I
I
I
I

СКАЛЬНОЙ
ПОРОДЫ

ПЕСКА |ЩЕБНЯ,
|ГРАВИЯ.
|ГРАВИЙНО- 
|ПЕСЧАНОЙ 
|СМЕСИ

1
| 38-20-1 | 38-20-2 | 38-20-3 | 38-20-4 38-20-5 38-20-6 | 38-20-7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.14 1.63 1.96 3.14 3.2 1.63 1.96
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 16.34 14.25 15.33 15.14 15.37 10.29 11.37

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 021244 МАШ.-Ч 3.58 1.93 2.29 3.58 3.64 1.93 2.29
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА. 25 Т
БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В 210201 МАШ.-Ч 0.88 0.9 0.9 0.88 0.89 0.9 0.9
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.
221 КВТ (300 Л.С.)
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 210301 МАШ.-Ч 0.2 0.66 0,66
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ В
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ,
110 КВТ (150 Л.С.)
ШАЛАНДЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ 210601 МАШ.-Ч 4.46 2.83 3.19 4.46 4.53 2.83 3.19
АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ. 250 Т

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ-150 ДО (408-0025) М3 106 106
500 ММ МАРКИ 800
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (408-9040) м3 110 110
ПРИРОДНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ (408-9301) м3 110 110
СМЕСЬ. ПЕСОК
СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290) м3 П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2.01 1.04 1.26 2.01 2.05 1.04 1.26
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 81.28 71.43 76.55 75.62 76.76 52.75 57.87
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 23.21 21 .93 23.39 20.91 21.22 14.34 15.8
ВСЕГО. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 83.29 72.47 77.81 77.63 78.81 53.79 59.13



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 38-20

II |В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)
I
I |В ПОСТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ |ДРУГИХ ВИДОВ ОТСЫПЕЙ
I (СООРУЖЕНИЙ I --------
i |--------- |КАМНЯ (СКАЛЬНОЙ |ПЕСКА |ЩЕБНЯ,
I I КАМНЯ |ПЕСКА |ЩЕБНЯ, I I ПОРОДЫ I |ГРАВИЯ,

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД I ЕДИНИЦА I I |ГРАВИЯ, I I I |ГРАВИЙНО-
I I ИЗМЕРЕНИЯ! I |ГРАВИЙНО- I I I |ПЕСЧАНОЙ
I l I |ПЕСЧАНОЙ I I I (СМЕСИ
I
I I I (СМЕСИ I I I i
I
I

I ’ ‘.. ' . " '
| 38-20-8 | 38-20-9 (38-20-10 138-20-11 (38-20-12 |38-20-13 |38-20-14

ЗАТРАТЫ ТРУДА.РАБОЧИХ-СТРОИТЕЯЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3.14 1.63 1.96 3.14 3.2 1.63 1.96
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 17.79 14.37 15.45 17,19 17.44 12.39 13.47

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ 021244 МАШ.-Ч 3.58 1.93 2.29 3.58 3.64 1.93 2.29
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА. 25 Т
БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 210211 МАШ.-Ч 0.88 0.9 0.9 0.88 0.89 0.9 0.9
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 294 КВТ (400 Л.С.)
ВОДОЛАЗНЫЕ СТАНЦИИ НА САМОХОДНОМ 210306 МАШ.-Ч 0.2 0.66 0.66
БОТЕ С КОМПРЕССОРОМ ПРИ РАБОТЕ НА
ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ, 110 КВТ (150 Л.С.)
ШАЛАНДЫ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ 210606 МАШ.-Ч 4.46 2.83 3.19 4.46 4.53 2.83 3.19
РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 250 Т

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО (408-0025) М3 106 106
500 ММ МАРКИ 800
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (408-9040) М3 110 110
ПРИРОДНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ (408-9301 ) М3 110 110
СМЕСЬ. ПЕСОК
СКАЛЬНАЯ ПОРОДА (411-9290 м3 П

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2.01 1.04 1.26 2.01 2.05 1.04 1.26
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 112.71 112.32 118.09 101.83 103.3 76.42 82.19
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 31.16 31.74 33.39 27.72 28.13 20.39 22.04
ВСЕГО. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 114.72 113.36 119.35 103.84 105.35 77.46 83.45

-Ч|
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04. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОТСЫПЕЙ 
ТАБЛИЦА 38-21. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОТСЫПЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 1 КМ. 02.ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ОБЪЕМА ОТСЫПЕЙ

I I |В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ |У ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (НА ОТКРЫ-
I I

|-------- -|ТОМ РЕЙДЕ)
I I |БАРЖАМИ |ШАЛАНДАМИ |---------
I I

| - - - - --- —------- ---- 1 |БАРЖАМИ |ШАЛАНДАМИ
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА I  САМОХОД- |НЕСАМОХОД- 1 |--------- 1

I |ИЗМЕРЕНИЯ|НЫМИ |НЫМИ 1 I САМОХОД- IНЕСАМОХОД- 1
II I| I| _______ I 1 | НЫМИ | НЫМИ 1
I
I

I
I I  38-21-1 | 38-21-2 | 38-21-3 | 38-21-4 I  38-21-5 | 38-21-6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.95 0.76 0.65 1.27 1.2 0.95

БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ 210101 МАШ.-Ч 0.19
АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ, 250 Т
БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ 210110 МАШ.-Ч 0.19
АКВАТОРИИ САМОХОДНЫЕ, 250 Т
БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 210120 МАШ.-Ч 0.19
НЕСАМОХОДНЫЕ. 250 Т
БАРЖИ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ 210130 МАШ.-Ч 0.19
САМОХОДНЫЕ, 250 Т
БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ В 210201 МАШ.-Ч 0.19 0.13
ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.
221 КВТ (300 Л.С.)
БУКСИРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 210211 МАШ.-Ч 0.19 0.13
.ОТКРЫТОМ РЕЙДЕ. 294 КВТ (400 Л.СО
ШАЛАНДЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗАКРЫТОЙ 210601 МАШ.-Ч 0.13
АКВАТОРИИ НЕСАМОХОДНЫЕ. 250 Т
ШАЛАНДЫ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТОМ 210606 МАШ.-Ч 0.13
РЕЙДЕ НЕСАМОХОДНЫЕ. 250 Т

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 8.23 5.17 3.67 16.15 9.37 6.58
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1.51 1,11 0.93 3.93 2.12 1.66
ВСЕГО. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 8.23 5.17 3.67 16.15 9.37 6.58
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