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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОЮТЕТ СССР 

(ГОССТРОЙ СССР)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРШ И ПРАВИЛА СНИП 4 .0 2 -9 1 ; СНИП 4 .0 5 -9 1

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕ­
НОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

СБОРНИК 20 . ВЕНТИЛЯЦИЯ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ 
РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУК­

ЦИИ И РАБОТЫ (Е Р ЕР -84). СБОРНИК 20 . ВЕНТИЛЯЦИЯ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКАЯ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1 .1 . НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА РАСПРОСТРАНЯ­
ЮТСЯ НА РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
(ОБЩЕОБМЕННОЙ И МЕСТНОЙ), КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗ­
ДУХА И ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕН­
НЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ МАТЕРИА­
ЛА СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ И ПЕРЕГОРОДОК.

1 .2 .  УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕС­
КИХ ЦЕЛЕЙ (ВЕНТИЛЯТОРОВ, ЦИКЛОНОВ, СКРУББЕРОВ И 
Т .П .)  НОРМИРУЕТСЯ ПО СБОРНИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУ­
ДОВАНИЯ .

1 .3 .  В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ПРЕДУСМОТРЕН ПОЛ­
НЫЙ КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО 
ПРОКЛАДКЕ, УСТАНОВКЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЮ СООТВЕТСТ­
ВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТОВА­
НИЕ, УСТАНОВКУ И СНЯТИЕ ТАКЕЛАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕ­
НИЙ, СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ, ИЗГ0Т0В 
ЛЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК И Т.П

1 .4 . ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВЫХ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В СТЕ­
НАХ, ПЕРЕГОРОДКАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕР­
СТИЙ ПОСЛЕ ПРОХОДА ВОЗДУХОВОДОВ НОРМАМИ И РАС­
ЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ УЧТЕНА.

1 .5 .  ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 
ПЕРВИЧНАЯ ОКРАСКА ИЛИ ГРУНТОВКА ВОЗДУХОВОДОВ И 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАВОДАМИ- 
ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ.

1 .6 . УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНОВ В ПАТРУБ­
КАХ, ШИБЕРОВ, СЕТОК В РАМКАХ, ЗАГЛУШЕК ПИТОМЕ- 
ТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ, СКОБ И КРЕПЛЕНИЙ УЧТЕНА В НОР­
МАХ И РАСЦЕНКАХ НА ПРОКЛАДКУ ВОЗДУХОВОДОВ. КО­
ЛИЧЕСТВО, ТИПЫ И РАЗМЕРЫ УКАЗАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ­
НИМАТЬ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

1 .7 . В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 1 -6  ПРИ СОЕ­
ДИНЕНИИ ВОЗДУХОВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (НА 
ШИНАХ) СКОБАМИ СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ СЛЕ­
ДУЕТ ПРИНИМАТЬ С КОЭФФИЦИЕНТОМ 0 ,6  И ДОПОЛНИ­
ТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ РАСХОД (ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ) И 
СТОИМОСТЬ СКОБ.

1 .8 .  В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 14 И 15 ПРЕ­
ДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИ­
ЦИРОВАННЫХ, КЛАПАНОВ ТИПА КВР И АНАЛОГИЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ.

1 .9 .  В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 16 ПРЕДУСМО­
ТРЕНА УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ТИПА КВУ И АНАЛОГИЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ.

1 .1 0 . В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 23 НА УСТА­
НОВКУ ДЕФЛЕКТОРОВ УЧТЕНА УСТАНОВКА РАСТЯЖЕК С 
ТАЛРЕПАМИ.
КОЛИЧЕСТВО РАСТЯЖЕК И ТАЛРЕПОВ ПРИНИМАТЬ ПО 
ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

ЧАСТЬ

1 .1 1 . НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 31 -33  РАСПРОС­
ТРАНЯЮТСЯ НА ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, ОСЕВЫЕ И 
КРЫШНЫЕ НЕЗАВИСИМО ОТ МАТЕРИАЛА, ИЗ КОТОРОГО 
ОНИ ИЗГОТОВЛЕНЫ (СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ, КОРРОЗИОН­
НОСТОЙКАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЙ).

1 .1 2 . В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 3 1 -3 3 , 55 
НА УСТАНОВКУ ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ, ОСЕВЫХ, 
КРЫШНЫХ И АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ НЕ УЧТЕНА 
СТОИМОСТЬ РЕВИЗИИ, СУШКИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ К СЕТИ ЭТИ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СБОРНИКУ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУ 
ДОВАНИЯ 8 ’’ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ".

1 .1 3 . УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 
НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 31 -3 3  НЕ УЧТЕНЫ. 
ЗАТРАТЫ ПО УСТАНОВКЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ СЛЕДУЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.41.

1 .1 4 . 0 НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 31 И 55 
ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ ГИБКИХ ВСТАВОК НЕ УЧТЕНЫ. 
РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ГИБКИХ ВСТАВОК СЛЕДУЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ 29.

1 .1 5 . НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 37 УЧТЕНЫ 
ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ ФИЛЬТРОВ ЯЧЕЙКОВЫХ (МЕТАЛ­
ЛИЧЕСКИХ И БУМАЖНЫХ) И АЭРОЗОЛЬНЫХ (С ФИЛЬТРУЮ­
ЩИМ МАТЕРИАЛОМ ФП), УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА СИСТЕМАХ 
ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.

1 .1 6 . НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 37 (ГР . 1) 
НА УСТАНОВКУ ФИЛЬТРОВ ЯЧЕЙКОВЫХ УСТАНОВКА И 
СТОИМОСТЬ КАРКАСА НЕ УЧТЕНЫ.

1 .1 7 . НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ УЧТЕ­
НЫ ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ ВЕНТИЛЯТОРОВ, ФИЛЬТРОВ 
ВСАСЫВАЮЩИХ, ЦИКЛОНОВ БАТАРЕЙНЫХ, ЗАТВОРОВ ШЛЮ­
ЗОВЫХ, РАЗГРУЗИТЕЛЕЙ И ДР. УСТРОЙСТВ, УСТАНАВ­
ЛИВАЕМЫХ В СИСТЕМАХ АСПИРАЦИИ И ПНЕВМОТРАНСПОР­
ТА В ЗЕРНОХРАНИЛИЩАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕ­
РАБОТКЕ ЗЕРНА И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВАХ. ОНИ ОПРЕ­
ДЕЛЯЮТСЯ ПО СБОРНИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

1 .1 8 . В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 57 ЗАТРАТЫ 
НА УСТАНОВКУ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ НЕ УЧТЕНЫ. УКА­
ЗАННЫЕ ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И 
РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 52.

1 .1 9 . УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ, 
ФИЛЬТРОВ, СКРУББЕРОВ И ЦИКЛОНОВ ПРЕДУСМОТРЕНА 
НА ВЫСОТЕ ДО 1 М ОТ ПОЛА; ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВО­
ДОВ И УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙ 
СТВ, ВЕНТИЛЯТОРОВ, КАЛОРИФЕРОВ И ВОЗДУШНО-ОТО­
ПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ -  НА ВЫСОТЕ ДО 3 М ПРИ РА­
БОТЕ С ПОДМОСТЕЙ, ЛЕСОВ И ЛЕСТНИЦ НА БОЛЬШЕЙ 
ВЫСОТЕ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ КОЭФФИ­
ЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ, УСТРОЙСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЛЕСОВ ИЛИ СПЛОШНОГО НАСТИЛА

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ | УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ | СРОК ВВЕДЕНИЯ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯМ | ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО | В ДЕЙСТВИЕ

СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | КОМИТЕТА СССР | 1 ЯНВАРЯ 1991 Г .
ГОССТРОЯ СССР | ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г . N 115 |
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НАДЛЕЖИТ НОРМИРОВАТЬ ПО СБОРНИКУ 8 "КОНСТРУК­
ЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".

1.20. ЗАТРАТЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
ПРИНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 5 *  ОТ СУММЫ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, УЧТЕННЫХ В ПРЯМЫХ 
ЗАТРАТАХ В СМЕТАХ НА УСТРОЙСТВО УКАЗАННЫХ СИС­
ТЕМ.

1.21. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ 
ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО 
ЗА БАЗИСНЫЙ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕ­
ЛЕЙ В ДРУГИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ 
ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО
П. 3 .8  РАЗДЕЛА 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО 
СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬ­
НЫХ МАШИН И ПО "ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СНиР-91” ДЛЯ ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ ВОЗДУХОВОДОВ 
ИСЧИСЛЯЕТСЯ В М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ (ПРЯ­
МЫХ УЧАСТКОВ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ).

2.2. ДЛИНА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗМЕРЯЕТСЯ МЕЖДУ 
ТОЧКАМИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОСЕВЫХ ЛИНИЙ.

3 . КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

| N НОРМА- | КОЭФФИЦИЕНТЫ
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ[тивных | ------------------

|ТАБЛИЦ |К НОРМАМ |К ЗАТРА-
I |ЗАТРАТ '|ТАМ ПО
I |ТРУДА И |ЭКСПЛУ-
I | ЗАРАБОТНОЙ | АТАЦИИ
I
I

|ПЛАТЫ
I

|МАШИН
I

1 I 2 I 3 I 4

3 .1 .  ПРОКЛАДКА 
ВОЗДУХОВОДОВ НА 
ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М.
СВЫШЕ 3 ДО 5 1-6 1 ,06 -

" 5 " 8 1 ,16 -

” 8 " 10 1 ,2 2 -

” 10 1 ,3 2 -

ПРОКЛАДКА воздухо ­
водов ДЛЯ АЭС И 
ТЭС НА ВЫСОТЕ ОТ 
ПОЛА, М:
СВЫШЕ 3 ДО 5 7 -9 1 ,0 8

" 5 ” 8 1 ,2 -

8 " Ю 1 ,28 -

” 10 1 ,4

3 .2 .  УСТАНОВКА 
АГРЕГАТОВ ПЫЛЕ­
УЛАВЛИВАЮЩИХ И 
СКРУББЕРОВ НА 
ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, 
М;
СВЫШЕ 1 ДО 3 36 .38 1 ,0 2

" з ” 6 1 ,06 -

" 6 " 8 1 ,08 -

" 8 1 ,1 2 -

3 .3 .  УСТАНОВКА

| N НОРМА-
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ!тивных 

|ТАБЛИЦ
I
I
I
I
I

I КОЭФФИЦИЕНТЫ
| -------------------------------------
|К  НОРМАМ |К  ЗАТРА- 
|ЗАТРАТ |ТАМ ПО 
|ТРУДА И |ЭКСПЛУ- 
|ЗАРАБОТНОЙ|АТАЦИИ 
|ПЛАТЫ |МАШИН
I I

1 | 2 I 3 1 4

ФИЛЬТРОВ НА ВЫСО­
ТЕ ОТ ПОЛА, М:
СВЫШЕ 1 ДО 3 37 1 ,0 9

" 3 ” 6 1 ,2 3 -
" 6 ” 8 1 ,3 3 -

" 8 1 .4 5 -

3 .4 .  УСТАНОВКА 
ЦИКЛОНОВ НА ВЫСО­
ТЕ ОТ ПОЛА, М:
СВЫШЕ 1 ДО 3 39 1 ,0 9

" 3 " 6 1 ,23 -

6 и 8 1 ,3 3 -

8 1 ,4 5 -

3 .5 .  УСТАНОВКА 
АГРЕГАТОВ ВОЗДУШ­
НО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ И 
КАЛОРИФЕРОВ НА ВЫ­
СОТЕ ОТ ПОЛА, М:
СВЫШЕ 3 ДО 5 3 4 .3 5 1 ,0 4

” 5 " 8 1 ,11 -

" 8 " 10 1 .1 6 -

СВЫШЕ 10 1 ,2 2 -

3 .6 .  УСТАНОВКА 
ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИА­
ЛЬНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ 
ПОЛА М:
СВЫШЕ 3 ДО 6 31 1 .1 6

” 6 ” 8 1 ,2 3 -

8 1 ,3 2 -

3 .7 .  УСТАНОВКА 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕ­
ВЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ 
ПОЛА, М;
СВЫШЕ 3 ДО 6 32 1 .2

" 6 " 8 1 ,28 -

” 8 1 .41 -

3 . 8 . ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
РАЙОНЫ (ДЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТОИ­
МОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН):

1 ,2 ,4 ,7 ,8 ,3 4  ВСЕ 1
ТАБЛИЦЫ

3 ,5 ,6 ,1 1 ,1 2 ,
1 3 ,1 4 ,4 0 ,2 2 0 1 ,02

9 ,3 1 ,3 2 ,3 3 , 
35АБ 0 ,99

1 0 ,35В Г,36,

4



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

1 I 2 I 3 I 4

37,33,39
41,42 ,43 ,44

0,98

15,16 1,05

24С 1,24

17,19,20 1,07

21С, 25С2, 27С 1,27

18 1,06

29С 1,41

30С1 1,41

23С1-С8.25С1 1,28

26С1 1,45

26С2 1,45

28С1 1,44

2802 1,44

30С2 1,37

45 1,02

5



01. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАШМЧЕСКИЕ
ТАБЛИЦА 2 0 -1 . ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 0 2 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 0 3 .ПОДЪЕМ БЛОКОВ И
ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 0 4 .УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 0 5 .СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С 
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

i I
I |

|ТОЛЩИНОЙ, ММ
I I
I II 1

1 -----------------
1 0 ,5  
j

10 .6 10 ,7
1 1 
1 1 
1 КОД 1 
1 1

ЕДИНИЦА
|ДИАМЕТРОМ 
|ДО 200 ММ
I

|ПЕРИМЕТРОМ, ММ |ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО (ДИАМЕТРОМ
пАИМЬНиВ-\НИс аЛЬМЬНКШ o A lrA I | -------------

| 355ИЗМЕРЕНИЯ |ДО 600
I

180 0 , ЮОО
I

1250
I

1450
I

| ОТ 500 
| ДО 560 ММ1 1j 1 1 I

1 1 
1 1 | 2 0 -1 -1 |2 0 - 1 - 2 | 2 0 -1 -3 1 2 0 -1 -4 1 2 0 -1 -5 |2 0 - 1 - 6 (2 0 -1 -7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ -Ч 154 154 141 154 141 122 122
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2 .4 1 2 .4 1 1 .9 4 2 .4 1 1 .9 4 1 .6 7 1 .6 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 7 .3 7 .3 5 .8 7 7 .3 5 .8 7 5 .0 8 5 .0 6

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 1 1 0  » ШТ. П п П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 2 4 0 ) к г П П п П П П П
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) М2 п п п П П П П
ШИБЕРЫ (3 0 0 -9 5 2 0 ) ШТ. п П п
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ; ШТ. п п п п п п П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ л исто во й  
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,5  ММ, КРУГЛОГО

(3 0 0 -9 6 7 0 ) м2 100

СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н из листовой 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,5  ММ,

(3 0 0 -9 6 7 1 ) м2 100 100

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,6  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 250 ДО 450 ММ

(3 0 0 -9 6 7 2 ) м2 100 100 100

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ листовой 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,7  ММ, КРУГЛОГО

(3 0 0 -9 6 7 3 ) м2 100

СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 500 ДО 800 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 9 .0 2 2 9 .0 2 2 7 .9 2 9 .0 2 2 7 .9 2 6 .0 4 2 6 .0 4

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 4 .3 5 4 .3 5 4 .1 8 4 .3 5 4 .1 8 3 .9 1 3 .9 1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 110 110 101 110 101 8 7 .5 8 7 .5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 7 .3 7 .3 5 .8 7 7 .3 5 .8 7 5 .0 8 5 .0 8

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 2 .1 9 2 .1 9 1 .7 6 2 .1 9 1 .7 6 1 .5 2 1 .5 2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 9 .0 2 2 9 .0 2 2 / . 9 2 9 .0 2 2 7 .9 2 6 .0 4 2 6 .0 4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 4 6 .3 2 1 4 6 .3 2 1 3 4 .7 7 1 4 6 .3 2 1 3 4 .7 7 1 1 8 .6 2 1 1 8 .6 2



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -1

i I |толщиной,
I

ММ
I }
I II

(0,7
I I
i II

I
|ДИАМЕТРОМ I ПЕРИМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА
I
|ДО 800 ММ 900 |ОТ 1100 |ДО 2400 |ДО 3200 |ДО 3600 14000

I I 
I II I

ИЗМЕРЕНИЯ I
II

I ДО 1600
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I I
I I

I

| 20-1-8 20-1-9 | 20-1-10 | 20-1-11 | 20-1-12 | 20-1-13 | 20-1-14

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 91.8 141 122 91.8 74.2 68.3 62.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.54 1.94 1.67 1,54 1.61 1.59 1.47

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 4.66 5.87 5.08 4.66 4.87 4.81 4.47

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110) шт. П П П п п П п
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240) кг П П П п П п П
СЕТКИ В РАМКАХ (300-9430) м2 п П п п п п п
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640) шт. П П п п П п п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ листовой 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, КРУГЛОГО

(300-9673) М2 100

СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 500 ДО 800 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ

(300-9674) м2 100 100 100 100 100 100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 20.96 27.9 26.04 20.96 19.59 18.97 18.6
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 3.14 4.18 3.91 3.14 2.94 2.85 2.79

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 65.7 101 87.5 65.7 53 49 44.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4.66 5.87 5.08 4.66 4.87 4.81 4.47
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1.4 1.76 1.52 1.4 1.46 1 .44 1.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 20.96 27.9 26.04 20.96 19.59 18.97 18.6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 91 32 134 77 118.62 91.32 77.46 72.78 67.97

ы



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -1

I
I

|ТОЛЩИНОЙ, ММ 
II

I
I

I ' - 
| Э, 9 11.0

I
[ (ПЕРИМЕТРОМ, ММ I. |ДИАМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА
I
(3 7 0 0 ; ОТ (ДО 5200 I ДО 7200 |ОТ 900 ДО |ДО 1250

I
I
I

|ИЗМЕРЕНИЯ |4 1 0 0  ДО | 
| 4500 |

I
I

11000 
I

I
I

I
I | 2 0 -1 -1 5  | 2 0 -1 -1 6 | 2 0 -1 -1 7 | 2 0 -1 -1 8 | 2 0 -1 -1 9

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 6 2 .4 5 6 .5 4 3 .6 7 4 .2 6 8 .3
з а т р а т ы  т р у д а  машинистов ЧЕЛ.-Ч 1 .4 7 1 .5 9 1 .6 4 1 .6 1 1 .5 9

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 4 .4 7 4 .8 3 4 .9 6 4 .8 7 4 .8 1

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 1 1 0 ) ШТ. П п П п
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 2 4 0 ) КГ П П П п п
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) м2 п п п п П
ЗАГЛУШКИ ПНТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ) ШТ. п п п п п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,9  ММ,

(3 0 0 -9 6 7 5 ) м2 100 100 100
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 ДО 2000 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ,0  ММ, КРУГЛОГО

(3 0 0 -9 6 7 6 ) м2 100 100
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 900 ДО 1250 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 8 .6 1 7 .9 8 1 0 .5 4 1 9 .5 9 1 8 .9 7

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 2 .7 9 2 .7 1 .5 8 2 .9 4 2 .8 5

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 4 4 .9 40. 6 3 0 .8 53 49
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4 .4 7 4 .8 3 4 .9 6 4 .8 7 4 .8 1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 .3 4 1 .4 5 1 .4 9 1 .4 6 1 .4 4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 8 .6 1 7 .9 8 1 0 .5 4 1 9 .5 9 1 8 .9 7
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 6 7 .9 7 6 3 .4 1 4 6 .3 7 7 .4 6 7 2 .7 8



ТАБЛИЦА 20-2. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ)
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 0 2 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 0 3 .ПОДЪЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 0 4 .УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 0 5 .СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С 
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

1 1
| |

|ТОЛЩИНОЙ, 
1______

ММ
1 1
1 1 
I (

1
| 0 ,5
1 _

| 0 ,6

UAMUCUHQAUMC QnCUCUTrm QATDAT

1 1
1 1 
1 tsnn 1 Р П1/ШМ1 (Л

1
|ДИАМЕТРОМ 
|ДО 200 ММ

|ПЕРИМЕТРОМ,
I _______

ММ |ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО
1 IUU/̂ 1 O/IUTILf 1 1 UU ОМ И M 1 1 ки д  | 1

1 1 
1 1

ИЗМЕРЕНИЯ 1
I

1 ДО 600 1800 , 1000 1250 355 1450
1 { 
1 1

1
| 2 0 -2 -1 | 2 0 -2 -2  1 2 0 -2 -3 | 2 0 -2 -4 | 2 0 -2 -5 | 2 0 -2 -6

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 154 154 141 154 141 122
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2 .4 1 2 .4 1 1 .94 2 .4 1 1 .9 4 1 .6 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 7 .3 7 .3 5 .8 7 7 .3 5 .8 7 5 .0 8

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 1 1 0 ) шт. П П П П п П
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 2 4 0 ) к г П п П П П П
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) м2 п п П П П П
ШИБЕРЫ (3 0 0 -9 5 2 0 ) шт. п п П
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛК1ЧК0В (3 0 0 -9 6 4 0 ) шт. п П П п п П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА п из  листо во й  
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,5  ММ, КРУГЛОГО

(3 0 0 -9 6 7 7 ) м2 100

СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,5  ММ,

(3 0 0 -9 6 7 8 ) м2 100 100

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ (3 0 0 -9 6 7 9 ) м2 100 100 100
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,6  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 250 ДО 450 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 9 .0 2 2 9 .0 2 2 7 .9 2 9 .0 2 2 7 .9 2 6 .0 4

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 4 .3 5 4 .3 5 4 .1 8 4 .3 5 4 .1 8 3 91

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 110 110 101 110 101 8 7 .5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 7 .3 7 .3 5 .8 7 7 .3 5 .8 7 5 .0 8

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 2 .1 9 2 .1 9 1 .7 6 2 .1 9 1 .7 6 1 .5 2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 9 .0 2 2 9 .0 2 2 7 .9 2 9 .0 2 2 7 .9 2 6 .0 4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 4 6 .3 2 1 4 6 .3 2 1 3 4 .7 7 1 4 6 .3 2 1 3 4 .7 7 1 1 8 .6 2

*



о ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2

I I
I [

|ТОЛЩИНОЙ, 
_

ММ
I I
I I
I |

I
I 0 .7  

-

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I I
I I
I ИОД | ЕДИНИЦА

I
|ДИАМЕТРОМ, ММ |ПЕРИМЕТРОМ, ММ
I

I IИЗМЕРЕНИЯ | ОТ 500 ДО I ДО 800 |900  | ОТ 1100 ДО] ДО 2400 I ДО 3200
I I
I I

| 56С 
I

I I I 1600 I I
I I
I I

I
| 2 0 -2 -7 | 2 0 -2 -8 | 2 0 -2 -9  | 2 0 -2 -1 0 | 20 -2 -11 | 2 0 -2 -1 2

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 122 9 1 .8 141 122 91 8 7 4 .2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1 .67 1 .54 1 .94 1 .67 1 .54 1.61

ПРОЧИЕ 4АШИНЫ РУБ. 5 .08 4 .6 6 5 .8 7 5 .0 8 4 .6 6 4 .8 7

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 1 1 0 ) ШТ. П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (300-Э 240) КГ П П П п П п
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) М2 П П п п п п
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ) ШТ Л п п п п п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П из листовой 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,7  ММ, КРУГЛОГО

(3 0 0 -9 6 8 0 ) м2 100 100

СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 500 ДО 800 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,7  ММ,

(3 0 0 -9 6 8 1 ) м2 100 100 100 100

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 6 .04 2 0 .9 6 2 7 .9 2 6 .04 20.96 19.59

В ТОМ '-ИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 3.91 3 .1 4 4 .1 8 3.91 3 .14 2 .9 4

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 8 7 .5 6 5 .7 101 8 7 .5 6 5 .7 53
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 5 .08 4 .6 6 5 .8 7 5 .0 8 4 .6 6 4 .8 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 .52 1 .4 1 .76 1 .52 1 .4 1.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 26.04 2 0 .9 6 2 7 .9 2 6 .04 20.96 19.59
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 118.62 9 1 .3 2 134.77 118.62 9 1 .3 2 77.46



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2

I |ТОЛЩИНОЙ, 1 мм
I
I
I

1
jo,7 | 0,9 11.0

I
I

1(ПЕРИМЕТРОМ, ММ |ДИАМЕТРОМ
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА 11'

I |ИЗМЕРЕНИЯ!ДО 3600 | 4000 |3700; |ДО 5200 |ДО 7200 |ОТ 900 ДО
I 1 I |ОТ 4100 ДО| I (1000 ММ
II 1 I 14500 I I 1
I
I

1| 20-2-13 | 20-2-14 | 20-2-15 | 20-2-16 | 20-2-17 | 20-2-18
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 68.3 62.4 62.4 56.5 43.6 74.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.59 1.47 1.47 1.59 1.64 1.61
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 4.81 4.47 4.47 4.83 4.96 4.87
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110) шт. П п П П П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240) кг П П п П П П
СЕТКИ В РАМКАХ (300-9430) м2 П п п П П П
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640) ШТ. п п п п п П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР

(300-9681) м2 100 100

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9682) М2 100 100 100
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9 ММ, 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 ДО 2000 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 900 ДО 1250 ММ

(300-9683) М2 100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 18.97 18.6 18.6 17.98 10.54 19.59
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 2.85 2 79 2.79 2.7 1.58 2.94
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 49 44.9 44.9 40.6 30.8 53
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4.81 4 47 4.47 4 83 4.96 4.87
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 44 1.34 1.34 1 45 1.49 1.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 18.97 18.6 18.6 17.98 10.54 19.59
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 72.78 67.97 67.97 63.41 46.3 77.46



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2

!
i

I ТОЛЩИНОЙ,
I

т
I
i И -0 1 1 ,2 И . 4

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД
j

| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ

1
(ДИАМЕТРОМ, 
1...

мм
I
I

1
|ДО 1250
I

1400 11600 11800 | 2000
I
I

I
| 2 0 -2 -1 9 2 0 -2 -2 0 | 2 0 -2 -2 1 | 2 0 -2 -2 2 | 2 0 -2 -2 3

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 6 8 .3 5 6 .8 5 2 .8 4 9 .4 4 6 .2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1 .5 9 1 .8 1 1 .7 6 1 .9 1 1 -83

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 4 .8 1 5 .4 8 5 .3 3 5 .7 9 5 .5 4

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 1 1 0 ) шт. П

КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 2 4 0 ) к г П П П П П

СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) м2 п П п П п

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ) шт. п п п П п

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ,0  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 900 ДО 1250 ММ

(3 0 0 -9 6 8 3 ) м2 100

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ,2  ММ, КРУГЛОГО

(3 0 0 -9 6 8 4 ) м2 100 100

СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 1400 
ДО 1600 мм
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА п и з л исто во й  
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ,4  ММ, КРУГЛОГО

(3 0 0 —9 6 8 5 ) м2 100 100

СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 1800 
ДО 2000 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 8 .9 7 1 7 .9 8 1 6 .1 2 1 4 .6 3 1 2 .4

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 2 .8 5 2 .7 2 .4 2 2 .1 9 1 .8 6

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 49 4 0 .4 3 7 .6 35.3 3 2 .3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4 .8 1 5 .4 8 5 .3 3 5 .7 9 5 .5 4

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 1 .4 4 1 .64 1 .6 1 .7 4 1 .6 6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 8 .9 7 1 7 .9 8 1 6 .1 2 1 4 .6 3 1 2 .4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 7 2 .7 8 6 3 .8 6 5 9 .0 5 5 5 .7 2 5 0 . 74



ТАБЛИЦА 20-3. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 0 2 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 0 3 .ПОДЪЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 0 4 .УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 0 5 .СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С 
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

i I
I |

(ТОЛЩИНОЙ,
1

ММ
I I
i I | |

Г
( 0 , 5 10 .6 10 ,7

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА
1---------------
|ДИАМЕТРОМ |ПЕРИМЕТРОМ, ММ | ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО | ДИАМЕТРОМ

I I j ДО 2 0 0  ММI I 
I I

KloMtrfcnrlM 1---- ~
(ДО 600 | 8 0 0 , | 250 1355 |4 5 0 |0 Т  500 ДО1

I II I 1 1 | 1000 1 1 I | 560 ММ
I I
I I

1
| 2 0 -3 - 1 | 2 0 - 3 - 2 | 2 0 - 3 - 3 | 2 0 -3 -4 | 2 0 -3 -5 | 2 0 -3 -6 | 2 0 -3 -7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 154 154 141 154 141 12 2 122
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 2 .4 1 2 .4 1 1 .9 4 2 .4 1 1 .9 4 1 .6 7 1 .6 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 7. 3 7 .3 5 .8 7 7 . 3 5 .8 7 5 .0 8 5 .0 8

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ ( 3 0 0 -9 1 1 0 ) ШТ. П П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ ( 3 0 0 -9 2 4 0 ) КГ П П П П П П П
СЕТКИ В РАМКАХ ( 3 0 0 -9 4 3 0 ) М2 П П П П П п Л
ШИБЕРЫ ( 3 0 0 -9 5 2 0 ) ШТ- П П П
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ) ШТ. п П П П п п п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА н из т о н к о л и с ­
т о в о й  ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ 
ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 , 5  ММ, К Р У Г -

( 3 0 0 -9 6 8 6 ) М2 100

ЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 200  ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с

(3 0 0 -9 6 8 7 ) м2 100 100

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
0 , 5  ММ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, 
РАЗМЕР БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250  ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА н ИЗ 
т о н к о л и с т о в о й  ОЦИНКОВАННОЙ с

(3 0 0 -9 6 8 8 ) м2 100 100 100

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
0 , 6  ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ОТ 250  ДО 4 5 0  ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
0 , 7  ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ОТ 50 0  ДО 800  ММ

( 3 0 0 -9 6 8 9 ) м2 100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 9 .0 2 2 9 .0 2 2 7 .9 2 9 .0 2 2 7 .9 2 6 .0 4 2 6 .0 4
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 4 .3 5 4 .3 5 4 .1 8 4 .3 5 4 .1 8 3 .9 1 3 .9 1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 110 110 101 110 101 8 7 .5 8 7 .5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 7 .3 7 .3 5 .8 7 7 . 3 5 .8 7 5 .0 8 5 .0 8

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 2 .1 9 2 .1 9 1 .7 6 2 .1 9 1 .7 6 1 .5 2 1 .5 2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 9 .0 2 2 9 .0 2 2 7 .9 2 9 .0 2 2 7 .9 2 6 .0 4 2 6 .0 4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 4 6 .3 2 1 4 6 .3 2 1 3 4 .7 7 1 4 6 .3 2 1 3 4 .7 7 1 1 8 .6 2 1 1 8 .6 2



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -3

I| [ТОЛЩИНОЙ,
I

ММ
I
I
I

I 0,7II
I

I
|ДИАМЕТРОМ ПЕРИМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД j ЕДИНИЦА II
I [ИЗМЕРЕНИЯ|ДО 600 ММ 1900 [ОТ 1100 |ДО 2400 [ДО 3200 |ДО 3600 [4000
I
I
I

I
II

|ДО 1600 
I

I
I

I
I

1
1

I
I

I
I

I
| 20-3-8 20-3-9 | 20-3-10 | 20-3-11 | 20-3-12 | 20-3-13 | 20-3-14

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 91.8 141 122 91.8 74.2 68.3 62.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.54 1.94 1.67 1.54 1.61 1-59 1.47
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 4.66 5. 87 5. 08 4.66 4.87 4.81 4.47
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110) шт. П П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240) КГ п П П П П п п
СЕТКИ В РАМКАХ (300-9430) м2 п П П п п п п
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9540) шт. п п П п п п п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
0,7 ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ОТ 500 ДО 800 ММ

(300-9689) м2 100

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
0,7 ММ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. 
РАЗМЕР БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО

(300-9690) м2 100 100 100 100 100 100

1000 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 20.96 27.9 26.04 20.96 19 59 18.97 18.6
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 3.14 4.18 3.91 3.14 2.94 2.85 2.79
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 65 7 101 87.5 65.7 53 49 44.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4 .66 5.87 5.08 4.66 4.87 4.81 4.47
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 1 .4 1.76 1.52 1.4 1.46 1.44 1.34
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 20.96 27.9 26.04 20.96 19- 59 18.97 18.6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 91.32 134.77 118.62 91.32 77.46 72.78 67.97



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -3

i I ( т о л щ и н о й ,
I

ММ

I I

I I
I
10 , 9  
1 _

I 1 , 0  мм | 1 , 2  ММ

I !

I I
1
|ПЕРИМ ЕТРО М , ММ
1 _ _

|ДИАМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРА Т
I I 
I КОД | ЕДИНИЦА

1
| 3 7 0 0 , |ДО 5 2 0 0 I ДО 7 2 0 0 |О Т  9 0 0  ДО|ДО 1 2 5 0 11 4 0 0 11 6 0 0

I I 
I I 
I I
I I

ИЗМЕРЕНИЯ |О Т  4 1 0 0  

(ДО 4 5 0 0

1
1

I
I
I

I
I
I

| 1 0 0 0  I

I I 
I I

1

1
1

1
1
1

I I
I I

1
( 2 0 - 3 - 1 5 | 2 0 - 3 - 1 6 | 2 0 - 3 - 1 7 | 2 0 - 3 - 1 8  | 2 0 - 3 - 1 9 | 2 0 - 3 - 2 0 | 2 0 - 3 - 2 1

ЗАТРАТЫ  ТРУД А РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 6 2 . 4 5 6 . 5 4 3  6 7 4 . 2 6 8 . 3 5 6 . 8 5 2 . 8

ЗАТРАТЫ  ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 1 . 4 7 1 . 5 9 1 . 6 4 1 .6 1 1 . 5 9 1 .8 1 1 . 7 6

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 4 . 4 7 4 . 8 3 4 . 9 6 4 . 8 7 4 . 8 1 5 . 4 8 5 . 3 3

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ ( 3 0 0 - 9 1 1 0 ) ш т . П П П П
КРЕПЛЕНИЯ ( 3 0 0 - 9 2 4 0 ) КГ П П П П П П П
СЕТКИ В РАМКАХ ( 3 0 0 - 9 4 3 0 ) м2 П П П П П П п
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ ( 3 0 0 - 9 6 4 0 ) шт. п П П п П п п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с  
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
0 , 9  ММ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, 
РАЗМЕР БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1 2 5 0

( 3 0 0 - 9 6 9 1 ) М2 1 0 0 1 0 0 1 0 0

ДО 2 0 0 0  ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с

( 3 0 0 - 9 6 9 2 ) м2 1 0 0 1 0 0

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
1 , 0  ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 

ОТ 9 0 0  ДО 1 2 5 0  ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с  
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

( 3 0 0 - 9 6 9 3 ) м 2 100 1 0 0

1 , 2  ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 

ОТ 1 4 0 0  ДО 1 6 0 0  ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ Р У Б . 18  6 1 7 .9 8 1 0  5 4 1 9 .5 9 1 8 .9 7 1 7 . 9 8 1 6 . 1 2

В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 2 7 9 2 . 7 1 . 5 8 2 . 9 4 2 . 8 5 2 . 7 2 . 4 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Р У Б . 4 4 . 9 4 0 . 6 3 0 . 8 5 3 4 9 4 0 . 4 3 7 . 6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН Р У Б . 4 . 4 7 4 . 8 3 4 . 9 6 4 . 8 7 4 .8 1 5 . 4 8 5 . 3 3

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ Р У Б . 1 .3 4 1 .4 5 1 . 4 9 1 .4 6 1 4 4 1 . 6 4 1 . 6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ Р У Б . 1 8 . 6 1 7 .9 8 1 0 . 5 4 19 5 9 1 8 . 9 7 1 7 .9 8 1 6 . 1 2
ВС ЕГО , ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Р У Б . 6 7 . 9 7 6 3  41 4 6 . 3 7 7 . 4 6 7 2 . 7 8 6 3 . 8 6 5 9 . 0 5



ТАБЛИЦА 20-4. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ)
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 0 2 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 0 3 .ПОДЪЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 0 4 .УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 0 5 .СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С 
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

I I | |
|ТОЛЩИНОЙ,
| ____  ___

ММ
I I
I I I 0 ,5

I _______
I 0,6 I 0 ,7

I I
I I |ДИАМЕТРОМ|ПЕРИМЕТРОМ, ММ |ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО |ДИАМЕТРОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА IДО 200 ММ
I IИЗМЕРЕНИЯ i [ДО 600 [8 0 0 , 1000 ГО сл о 355 |4 5 0 |0 Т  500 ДО
I II I

II ________ i i I I I | 5 6 Э ММ
I I
I I

I
| 2 0 -4 -1 | 2 0 -4 -2  | 2 0 -4 -3 | 2 0 -4 -4  I 2 0 -4 -5 | 2 0 -4 -6 | 2 0 -4 -7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 154 154 141 154 141 122 122
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2 .4 1 2 .4 1 1 .9 4 2 .4 1 1 .9 4 1 .6 7 1 .6 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 7 .3 7 .3 5 .8 7 7 .3 5 .8 7 5 .0 8 5 .0 8

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 1 1 0 ) ШТ. П П П п П П П
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 2 4 0 ) КГ П П П П П П П
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) М2 П П Л п П П П
ШИБЕРЫ (3 0 0 -9 5 2 0 ) ШТ. П п п
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ) ШТ. П П п п п п Л
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА п из  тонколис­
то в о й  ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ 
ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,5  ММ, КРУГ­
ЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ

(3 0 0 -9 6 9 4 ) м2 100

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

(3 0 0 -9 6 9 5 ) м2 100 100

0 ,5  ММ, ГРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, 
РАЗМЕР БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П из 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
0 ,6  ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ОТ 250 ДО 450 ММ

(3 0 0 -9 6 9 6 ) м2 100 100 100

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА п из 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

(3 0 0 -9 6 9 7 ) м2 100

0 ,7  ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ОТ 500 ДО 800 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 9 .0 2 2 9 .0 2 2 7 .9 2 9 .0 2 2 7 .9 2 6 .0 4 2 6 .0 4

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 4 .3 5 4 .3 5 4 .1 8 4 .3 5 4 .1 8 3 .9 1 3 .9 1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 110 110 101 110 101 8 7 .5 8 7 .5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 7 .3 7 .3 5 .8 7 7 .3 5 .3 7 5 .0 8 5 .0 8

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 2 .1 9 2 .1 9 1 .7 6 2 .1 9 1 .7 6 1 .5 2 1 .5 2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 9 .0 2 2 9 .0 2 2 7 .9 2 9 .0 2 2 7 .9 2 6 .0 4 2 6 .0 4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 4 6 .3 2 1 4 6 .3 2 1 3 4 .7 7 1 4 6 .3 2 1 3 4 .7 7 1 1 8 .6 2 1 1 8 .6 2



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -4

i II i
| толщ иной,
I

ММ
I I
i II ! ° . 7
I I
i I

I
|ДИАМЕТРОМ]ПЕРИМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА iI
I I ИЗМЕРЕНИЯ!ДО 800 мм 900 |ОТ 1100 |ДО 2400 |ДО 3200 |ДО 3600 14000
I I 
I II I

I
i
I

|ДО 1600
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I I
l I

I
| 2 0 -4 -8 2 0 -4 -9 | 2 0 -4 -1 0 | 2 0 -4 -1 1 | 2 0 -4 -1 2 | 2 0 -4 -1 3 | 2 0 -4 -1 4

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 9 1 .8 141 122 9 1 .8 7 4 .2 6 8 .3 6 2 .4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1 .5 4 1 .94 1. 67 1 .5 4 1 .61 1 .5 9 1 .4 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 4 .6 6 5 .8 7 5 .0 8 4 .6 6 4 .8 7 4 .8 1 4 .4 7

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 1 1 0 ) ШТ. П П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 2 4 0 ) КГ П П П П п п П
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) м2 П П П П п п п
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ) ШТ. П П П п п п п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
0 ,7  ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ОТ 500 ДО 800 ММ

(3 0 0 -9 6 9 7 ) М2 100

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
0 ,7  ММ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, 
РАЗМЕР БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО

(3 0 0 -9 6 9 8 ) М2 100 100 100 100 100 100

1000 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 0 .9 6 2 7 .9 2 6 .0 4 2 0 .9 6 1 9 .5 9 1 8 .9 7 1 8 .6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 3 .1 4 4 .1 8 3 .91 3 .1 4 2 .9 4 2 .8 5 2 .7 9

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 6 5 .7 101 8 7 .5 6 5 .7 53 49 4 4 .9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4 .6 6 5 .8 7 5 .0 8 4 .6 6 4 .8 7 4 .8 1 4 .4 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 .4 1 .7 6 1 .5 2 1 .4 1 .4 6 1 .4 4 1 .3 4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 20 .96 2 7 .9 2 6 .0 4 2 0 .9 6 19 .5 9 1 8 .9 7 1 8 .6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 9 1 .3 2 134. 77 1 1 8 .6 2 9 1 .3 2 7 7 .4 6 7 2 .7 8 6 7 .9 7

ы



00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. ?0~4

ТОЛЩИНОЙ, ММ
I I
I I 
| }

I

| 0,9 И . о М .2
I I
i I ПЕРИМЕТРОМ, ММ |ДИАМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА i
I

I IИЗМЕРЕНИЯ!3 7 0 0 ; |ДО 5200 I ДО 7200 |ОТ 900 ДО|ДО 1250 | 1400 | 1600
I I 
I I 
I I
I I

|ОТ 4100 
I ДО 4500
I
I

I
I
I

I
I
I

| 1000 I 
I I 
I I

I
I
I

I
I
I

I I
I I

I
| 2 0 -4 -1 5 | 2 0 -4 -1 6 | 2 0 -4 -1 7 | 2 0 -4 -1 8  I 2 0 -4 -1 9 | 2 0 -4 -2 0 | 2 0 -4 -2 1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 6 2 .4 5 6 .5 4 3 .6 7 4 .2 6 8 .3 5 6 .8 52. 8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1 .4 7 1 .5 9 1 .6 4 1 .6 1 1 .5 9 1 .8 1 1 .76

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 4 .4 7 4 .8 3 4 .9 6 4 .8 7 4 .8 1 5 .4 8 5 .33

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 1 1 0 ) ШТ. П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 2 4 0 ) КГ П п П П П П П
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) М2 П п П П П П П
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ) ШТ. П п П п П П п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
0 ,9  ММ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, 
РАЗМЕР БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 
ДО 2000 ММ

(3 0 0 -9 6 9 9 ) м2 100 100 100

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с

(3 0 0 -9 7 0 0 ) м2 100 100

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 
1 ,0  ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ОТ 900 ДО 1250 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

(3 0 0 -9 7 0 1 ) м2 100 100

1 ,2  ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ОТ 1400 ДО 1600 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ . 1 8 .6 1 7 .9 8 1 0 .5 4 1 9 .5 9 1 8 .9 7 1 7 .9 8 1 6 .1 2

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ . 2 .7 9 2. 7 1 .5 8 2 .9 4 2 .8 5 2 .7 2 .4 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 44 .9 4 0 .6 3 0 .8 53 49 4 0 .4 3 7 .6
ЭКСПЛУАТАЕИЯ МАШИН РУБ. 4 .4 7 4 .8 3 4 .9 6 4 .8 7 4 .8 1 5 -4 8 5 .3 3

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 .3 4 1 .4 5 1 .4 9 1 .4 6 1 .4 4 1 .6 4 1 .6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 8 .6 1 7 .9 8 1 0 .5 4 1 9 .5 9 1 8 .9 7 1 7 .9 8 1 6 .1 2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ . 6 7 .9 7 63 41 46 3 7 7 .4 6 7 2 .7 8 6 3 .8 6 5 9 .0 5



ТАБЛИЦА 20-5. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)
СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03.ПОДЪЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05.СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С 
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

ТОЛЩИНОЙ, мм
1 1
1 1 
I |

I 0,5 10,6 I 0,7
1 ! 
1 1 |ДИАМЕТРОМ I ПЕРИМЕТРОМ, ММ |ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО |ДИАМЕТРОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ 1 код 1 ЕДИНИЦА |ДО 200 ММ I- ---
|ДО 600 | 800, 1250 |355 1450 |ОТ 500 ДО1 1ИЗМЕРЕНИЯ

1 1 1 I I 11000 I I | 560 ММ
1 1 
1 1 | 20-5-1 | 20-5-2 | 20-5-3 | 20-5-4 | 20-5-5 20-5-6 | 20-5-7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 169 169 156 169 156 136 136
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2.41 2.41 1.94 2.41 1.94 1.67 1.67

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 7.3 7.3 5.87 7.3 5.87 5.08 5.08

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110) ШТ. П П П п п п П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240) КГ П П п п П П П
СЕТКИ В РАМКАХ (300-9430) М2 п п п П п П П
ШИБЕРЫ (300-9520) ШТ. п п п
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640) ШТ. п п п П п П п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

(300-9702) м2 100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА н из 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

(300-9703) м2 100 100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ. 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА н ИЗ (300-9704) м2 100 100 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 250 ДО 450 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, КРУГЛОГО

(300-9705) м2 100

СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 500 ДО 800 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 29.02 29-02 27.9 29.14 27.9 26.04 26.04
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 4.35 4.35 4.18 4.37 4.18 3.91 3.91

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 122 122 112 122 112 97.3 97.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 7.3 7.3 5.87 7.3 5.87 5.08 5.08
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 2.19 2. 19 1. 76 2.19 1.76 1.52 1.52
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 29.02 29.02 27.9 29.14 27.9 26.04 26.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 158.32 158.32 145.77 158.44 145.77 128.42 128 42



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -5

I I 
| |

|ТОЛЩИНОЙ,
I ...

мм

I I
i I
I |

I 0 , 7  
II I

I I
I
|ДИАМЕТРОМ ПЕРИМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА II
|ДО 800  ММ

I
I
I

900 |ОТ 1100 
|ДО 1600

I

|ДО 2 400

I
I

|ДО 320 0

I
I

|ДО 3600

I
I

14 0 0 0

I
I

I I 
I I 
I I
I I

ИЗМЕРЕНИЯ

I I
I I

I
| 2 0 - 5 - 8 2 0 - 5 - 9 | 2 0 -5 - 1 0 | 2 0 -5 - 1 1 | 2 0 - 5 - 1 2 | 2 0 -5 - 1 3 | 2 0 - 5 - 1 4

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ -Ч 102 156 136 102 8 2 .4 7 6 .4 6 9 .8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 1 .5 4 1 .9 4 1 .6 7 1 .5 4 1 .6 1 1 .5 9 1 .4 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 4 .6 6 5 .8 7 5 .0 8 4 .6 6 4 .8 7 4 .8 1 4 .4 7

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ ( 3 0 0 - 9 1 1 0 ) шт П П П П п П П
КРЕПЛЕНИЯ ( 3 0 0 - 9 2 4 0 ) к г П П п П П п П
СЕТКИ В РАМКАХ ( 3 0 0 - 9 4 3 0 ) М2 п п п п п П П
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ ( 3 0 0 - 9 6 4 0 ) ш т . п п п п п П П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

( 3 0 0 - 9 7 0 5 ) м 2 100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 , 7  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 500  ДО 8 0 0  ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 , 7  ММ, 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300  ДО 100 0  ММ

( 3 0 0 - 9 7 0 6 ) м2 100 100 100 100 100 100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 0 .9 6 27  9 2 6 .0 4 2 0 .9 6 1 9 .5 9 1 8 .9 7 18. 6
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 3 .1 4 4 .1 8 3 .9 1 3 .1 4 2 .9 4 2 .8 5 2 .7 9

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 7 3 .4 112 9 7 .3 7 3 .4 5 9 .2 5 5 .1 5 0 .5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4 .6 6 5 .8 7 5 .0 8 4 .6 6 4 .8 7 4 .8 1 4 .4 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 .4 1 .7 6 1 .5 2 1 .4 1 .4 6 1 . 4 4 1 .3 4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2 0 .9 6 2 7 .9 2 6 .0 4 2 0 .9 6 1 9 .5 9 1 8 .9 7 1 8 .6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 9 9 .0 2 1 4 5 .7 7 1 2 8 .4 2 9 9 .0 2 8 3 .6 6 7 8 .8 8 7 3 .5 7



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -5

I
I

[ТОЛЩИНОЙ, ММ

I
I
I

I
[ 0 , 9 И . о

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I
I
I КОД | ЕДИНИЦА

I
[ПЕРИМЕТРОМ, ММ |ДИАМЕТРОМ, ММ

[
| 3 7 0 0 ; ОТ |ДО 5200 |ДО 7 2 0 0 |ОТ 9 0 0  ДО |ДО 125 0I [ИЗМЕРЕНИЯ

I
I
I

[4 1 0 0  ДО 
| 4 5 0 0
i

I
I

I
I

| 1000 

I
I
I

I
I

I
| 2 0 - 5 - 1 5 | 2 0 - 5 - 1 6 | 2 0 - 5 - 1 7 | 2 0 -5 - 1 8 | 2 0 - 5 - 1 9

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 6 9 .8 63 3 4 8 .1 8 2 .4 7 6 .4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 1 .4 7 1 .5 9 1 .6 4 1 .6 1 1 .5 9

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 4 .4 7 4 .8 3 4 96 4 .8 7 4 .8 1

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ ( 3 0 0 - 9 1 1 0 ) ШТ. П П П П
КРЕПЛЕНИЯ ( 3 0 0 - 9 2 4 0 ) КГ П П П П П
СЕТКИ В РАМКАХ ( 3 0 0 - 9 4 3 0 ) М2 П П П П П
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ ( 3 0 0 - 9 6 4 0 ) ШТ. П П П п п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

( 3 0 0 - 9 7 0 7 ) м2 100 100 100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,9  ММ, 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250  ДО 2 0 0 0  ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ,0  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 9 0 0  ДО 125 0  ММ

( 3 0 0 - 9 7 0 8 ) м2 100 100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 8 .6 1 7 .9 8 1 0 .5 4 1 9 .5 9 1 8 .9 7
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 2 .7 9 2 .7 1 .5 8 2 .9 4 2 .8 5

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 5 0 .5 4 5 .7 3 4 .3 5 9 .2 5 5 .1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4 .4 7 4 .8 3 4 .9 6 4 .8 7 4 .8 1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 .3 4 1 .4 5 1 .4 9 1 .4 6 1 .44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 8 .6 1 7 .9 8 1 0 .5 4 1 9 .5 9 1 8 .9 7
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 7 3 .5 7 6 8 .5 1 4 9 .8 8 3 .6 6 7 8 .8 8



ТАБЛИЦА 2 0 -6 . ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ)
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 0 2 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 0 3 .ПОДЪЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 0 4 .УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 0 5 .СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С 
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

I
I

|ТОЛЩИНОЙ, 
1-----------

ММ

I
I

| Э, 5
| -----------------

|0 ,6

I |ДИАМЕТРОМ |ПЕРИМЕТРОМ, ММ |ДИАМЕТРОМ. ММ
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА | ДО 20С ММ 1----------------

I
I

|ИЗМЕРЕНИЯ|
I I -------------  .

I ДО 600 I 800, 1000 1250 | 355 1450

I | 2 0 -6 -1 1 2 0 -6 -2 | 2 0 -6 -3 I 2 0 -6 -4 | 2 0 -6 -5 | 2 0 -6 -6

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ -Ч 169 169 156 169 156 136
затраты  ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ -Ч 2.41 2.41 1 .94 2.41 1 .94 1 .6 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 7. 3 7 .3 5 .8 7 7 .3 5 .8 7 5 .0 8

ДРОССЕЛЬ-КПАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 11 0 ) ШТ. П П П П п п
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 24 0 ) КГ П П П п п п
СЕТКИ В РАНКАХ (300-9430) М2 П П П п п п
ШИБЕРЫ (30 0 -9 52 0 ) шт. П п п
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 64 0 ) ШТ П П П п п п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ (30 0 -9 70 9 ) м2 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,5  ММ, КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ (30 0 -9 71 0 ) м2 100 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,5  ММ,
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ (30 0 -9 71 1 ) м2 100 100 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ’
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,6  ММ, КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 250 ДО 450 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 29 .02 29 02 27 .9 29.02 2 7 .9 26 .04

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 4 .3 5 4 .3 5 4 18 4 .3 5 4 .18 3.91

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 122 122 112 122 Г 2 97 3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 7 .3 7 3 5 .87 7 .3 5 .87 5 .0 8

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 2 .1 9 2 .19 1.76 2,19 1.76 1 52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 9 .0 2 29 .02 27 9 29 02 2 7 .9 26 .04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 158.32 158.32 145.77 158.32 145.77 128.42



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -6

I |ТОЛЩИНОЙ, ММ
I
II

! 0 ,7

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I
I
I КОД
I

| ЕДИНИЦА 
[ИЗМЕРЕНИЯ

I
[ДИАМЕТРОМ,
1

ММ |ПЕРИМЕТРОМ, ММ
1
|ОТ 500 ДО |ДО 800 1900 |ОТ 1100 ДО|ДО 2400 |ДО 3200

I
I

[560 I I 11600 I I
I
I

1 - •
| 2 0 -6 -7 | 2 0 -6 -8 | 2 0 -6 -9 | 2 0 -6 -1 0  | 20 -6 -11 | 2 0 -6 -1 2

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 136 102 156 136 102 8 2 .4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1 .67 1 54 1.94 1 .67 1 .54 1.61

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 5 .0 8 4 .6 6 5 .87 5 .0 8 4 .6 6 4 .8 7

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ 8 ПАТРУБКЕ (30 0 -9 11 0 ) ШТ. П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (30 0 -9 24 0 ) КГ П П П П П п
СЕТКИ В РАМКАХ (30 0 -9 43 0 ) М2 п п П п П П
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (30 0 -9 64 0 ) ШТ. п П п п П п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ (30 0 -9 71 2 ) м2 100 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,7  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 500 ДО 800 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ (30 0 -9 71 3 ) м^ 100 100 100 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 ,7  ММ, 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 мм
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 26 .04 20 .96 2 7 .9 26 .04 20 .96 19.59

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 3.91 3 .1 4 4 .18 3.91 3 .1 4 2 .94

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 9 7 .3 7 3 .4 112 9 7 .3 7 3 .4 5 9 .2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 5 .0 8 4 .6 6 5 .8 7 5 .0 8 4 .6 6 4 .8 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 .52 1 .4 1 76 1.52 1 .4 1.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 26 .04 20.96 2 7 .9 2 6 .0 4 20.96 19.59
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 128.42 9 9 .0 2 145. 77 128.42 9 9 .0 2 83.66



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -6

I I 
| |

|ТОЛЩИНОЙ, ММ

I I
i I
1 1

! 0 . 7
V .

| 0 , 9 11 .0
1 1 
1 1

I
|ПЕРИМЕТРОМ, ММ |ДИАМЕТРОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ 1 КОД | ЕДИНИЦА
|ДО 3 6 0 0 | 4 0 0 0 | 3 7 0 0 ; |ДО 5 2 0 0 I ДО 720 0 |ОТ 9 0 0  ДО1 1ИЗМЕРЕНИЯ

1 1 I I |ОТ 4 1 0 0  ДО I I (1 0 0 0

1 1 
1 1

I I | 4 5 0 0 I I 1
1 1 
1 1

I
| 2 0 - 6 - 1 3 | 2 0 - 6 - 1 4 | 2 0 - 6 - 1 5 | 2 0 - 6 - 1 6 | 2 0 - 6 - 1 7 | 2 0 -6 - 1 8

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 7 6 .4 6 9 .8 6 9 .8 6 3 .3 ^ 8 .1 8 2 .4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 1 .5 9 1 .4 7 1 .4 7 1 .5 9 1 .6 4 1 .6 1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 4 .8 1 4 .4 7 4 .4 7 4 .8 3 4 .9 6 4 .8 7

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ ( 3 0 0 - 9 1 1 0 ) ш т. П П П П п
КРЕПЛЕНИЯ ( 3 0 0 - 9 2 4 0 ) КГ П П п п П п
СЕТКИ В РАМКАХ ( 3 0 0 - 9 4 3 0 ) М2 П П П п п п
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ ( 3 0 0 - 9 6 4 0 ) ш т. П П П п п п
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

( 3 0 0 - 9 7 1 3 ) м2 100 100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 , 7  ММ, 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300  ДО 100 0  ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0 , 9  ММ,

( 3 0 0 - 9 7 1 4 ) м2 100 100 100

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, РАЗМЕР 
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 125 0  ДО 200 0  ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ,0  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 9 0 0  ДО 125 0  ММ

( 3 0 0 - 9 7 1 5 ) м2 100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ- 1 8 .9 7 1 8 .6 1 8 .6 1 7 .9 8 1 0 .5 4 1 9 .5 9
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 2 .8 5 2 .7 9 2 .79 2 . 7 1 .5 8 2 .9 4

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 5 5 .1 5 0 .5 5 0 .5 4 5 .7 3 4 .3 5 9 .2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4 .81 4 .4 7 4 .4 7 4 .8 3 4 .9 6 4 .8 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 .4 4 1 .3 4 1 .3 4 1 .4 5 1 .4 9 1 .4 6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 8 .9 7 1 8 .6 1 8 .6 1 7 .9 8 1 0 .5 4 1 9 .5 9
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 7 8 .8 8 7 3 .5 7 73  57 6 8 .5 1 4 9 .8 8 3 .6 6



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -6

I I
I |

|ТОЛЩИНОЙ, мм
I I
i I
I |

I

И .о
I

1 ,2 И . 4

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I I
I I
I КОД | ЕДИНИЦА

I
|ДИАМЕТРОМ, ММ
II

I I
I I

ИЗМЕРЕНИЯ!ДО 1250 1400 11600 11800 | 2000
I I
I I

I
| 2 0 -6 -19 2 0 -6 -2 0 | 20-6 -21 | 2 0 -6 -2 2 | 2 0 -6 -23

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 7 6 .4 6 3 .2 5 8 .8 6 6 .6 51 .3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.59 1.81 1.76 1 .91 1.83

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 4.81 5 48 5 .33 5 .79 5 .54

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 11 0 ) ШТ. П
КРЕПЛЕНИЯ (30 0 -9 24 0 ) КГ П П П П П
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 43 0 ) M2 П П П П П
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 64 0 ) ШТ. П П П П П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Л ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ,0  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 900 ДО 1250 ММ

(30 0 -9 71 5 ) М2 100

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ,2  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 1400 
ДО 1600 ММ

(30 0 -9 71 6 ) М2 100 100

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

(30 0 -9 71 7 ) м2 100 100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ,4  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ОТ 1800 
ДО 2000 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 18.97 17 98 16.12 14.63 12 .4

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ . 2 .85 2 .7 2 .42 2 .19 1.86

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 55.1 45 2 4 2 .2 3 9 .6 3 6 .7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4.81 5.48 5.33 5 .79 5- 54

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1.44 1.64 1 .6 1 .74 1 .66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 18.97 17.98 16 .12 14.63 12 .4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 78.88 68. 66 63 .65 6 0 .0 2 54.64



X ТАБЛИЦА 2 0 -7 . ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС И ТЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 МИ И 1 .2  ММ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 0 2 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 0 3 .ПОДЪЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 0 4 .УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 0 5 .СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С 
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 0 6 . КОНТРОЛЬ ОПРЕССОВКОЙ ВОЗДУХОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ; 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 

ТОЛЩИНОЙ, мм

1.2
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I

|
КОД |

I
ЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕНИЯ
|ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО

I ПЕРИМЕТРОМ, ММ. ДО

I
I

I
I

| 250 | 355 1450 I 600 I 1000

I I I 2 0 -7 -1 | 2 0 -7 -2 | 2 0 -7 -3 I 2 0 -7 -4  I 2 0 -7 -5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ГРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ. -Ч  
ЧЕЛ. -Ч

199
4 .1 4

188
3 .7 1

171
3 .3 9

205 193 
4 .3 2  3 .8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 2 .5 6 11. 25 1 0 .2 7 1 3 .1  П . 5 3
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ
КРЕПЛЕНИЯ
СЕТКИ В РАМКАХ
ШИБЕРЫ
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС И ТЭС СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ, ЛИСТОВОЙ 
ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ 
СТАЛИ ГРУППЫ В И СОРТОВОЙ СТАЛИ 
ТИПА ” С" ТОЛЩИНОЙ 1 .0  ММ, КРУГЛОГО 
СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР ДО 450 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС И ТЭС СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ и 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ, ЛИСТОВОЙ 
ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
ГРУППЫ В И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА иси 
ТОЛЩИНОЙ- 2 ММ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР ДО 1000 ММ 
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

(3 0 0 -9 1 1 0 ) ШТ. П П п
(3 0 0 -9 2 4 0 ) КГ п п п
(3 0 0 -9 4 3 0 ) М2 П П п
(3 0 0 -9 5 2 0 ) ШТ. П п
(3 0 0 -9 5 2 7 ) М2 100 100 100

(3 0 0 -9 6 2 8 ) м2
100 100

(3 0 0 -9 6 4 0 ) ШТ
РУБ ■

П
2 9 .0 2

П
2 7 .9

П
2 6 .0 4

П
2 9 .0 2

П
2 7 .9

РУБ. 4 .3 5 4 .1 8 3 .9 1 4 .3 5 4 .1 8
РУБ.
РУБ.

146
1 2 .5 6

138
1 1 .2 5

126
1 0 .2 7

150
13 .1

141
1 1 .5 3

РУБ
РУБ.
РУБ

3 .7 7
2 9 .0 2

1 8 7 .5 8

3 .3 8
2 7 .9

1 7 7 .1 5

3 .0 8
2 6 .0 4

1 6 2 .31

3 .9 3
2 9 .0 2

1 9 2 .1 2

3 .4 6
2 7 .9

1 8 0 .4 3



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -7

I I I из 1 ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
I I
I II

I
Iтолщиной, мм 1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I I
I I
I КОД | ЕДИНИЦА

1
11 И . 2
I

I II
ИЗМЕРЕНИЯ (ДИАМЕТРОМ, ММ,

1
ДО | ПЕРИМЕТРОМ, мм, до

I I
I II I

1
1250 | 
1

355 | 450 (600 | 1000
I I
I I

I
1 2 0 -7 -6  | 2 0 -7 -7 | 2 0 -7 -8 | 2 0 -7 -9 | 2 0 -7 -1 0

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 199 188 171 205 193
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 4 .1 4 3 .7 1 3 .3 9 4 .3 2 3 .8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 2 .5 6 1 1 .2 5 1 0 .2 7 13 .1 1 1 .5 3

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 1 1 0 ) шт. П П П п П
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 2 4 0 ) к г П П П п П
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) м2 П П П п п
ШИБЕРЫ (3 0 0 -9 5 2 0 ) шт. П П
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС И ТЭС СИСТЕМ (3 0 0 -9 6 2 9 ) м2 100 100 100
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ и 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА из 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с 
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ И СОРТОВОЙ 
СТАЛИ ТИПА "С " ТОЛЩИНОЙ 1 О ММ,
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ДО 450 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС И ТЭС СИСТЕМ (3 0 0 -9 6 3 4 )  М2 100 100
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА из
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ И СОРТОВОЙ
СТАЛИ ТИПА ” С” ТОЛЩИНОЙ 1 .2  ММ,
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 
ДО 1000 ММ
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ) ШТ. П П П П П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 29. 02 2 7 .9 2 6 .0 4 2 9 .0 2 27 9

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 4 .3 5 4 .1 8 3 .9 1 4 .3 5 4 .1 8

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 146 138 126 150 141
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1 2 .5 6 1 1 .2 5 10. 27 13 .1 11. 53

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 3 .7 7 3 .3 8 3 .0 8 3 .9 3 3 .4 6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 9 .0 2 2 7 .9 2 6 .0 4 2 9 .0 2 2 7 .9
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 8 7 .5 8 1 7 7 .1 5 16 2 .31 1 9 2 .1 2 1 8 0 .43



ТАБЛИЦА 2 0 -8 . ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС И ТЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТО/ЦЖОЙ 1 .5  ИМ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 0 2 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 0 3 .ПОДЪЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 0 4 .УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 0 5 .СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С 
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. Об. КОНТРОЛЬ ОПРЕССОВКОЙ ВОЗДУХОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

I
I

I ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
II

I
I

I
|ТОЛЩИНОЙ 1 ,5  ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I
I
I КОД | ЕДИНИЦА

I
|ДИАМЕТРОМ, 
I

мм
I
|СВЫШЕ 450 
|ДО 560

|ДО 800
I

|ДО 1000
I

|ДО 1250
I

|ДО 1400 
1

|ДО 1600 
1

I |ИЗМЕРЕНИЯ
I
II
I

I
| 20 -8 -1 | 2 0 -8 -2 | 2 0 -8 -3 | 2 0 -8 -4 | 2 0 -8 -5 | 2 0 -8 -5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РА60ЧИХ-СТР0ИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 178 137 106 9 6 .5 7 9 .5 7 4 .5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3 .7 4 3 .3 4 2 .8 7 2 .83 2 .74 2 .64

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 11.33 10.14 8 .7 2 8 .59 8 .3 2 8

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ 'В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 11 0 ) ШТ П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 24 0 ) КГ п П п П П П
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 43 0 ) М2 п П П П П П
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС И ТЭС СИСТЕМ (3 0 0 -9 6 2 5 ) м2 100 100 100 100 100 100
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА из 
ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ, ЛИСТОВОЙ 
ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
ГРУППЫ В И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА "С" 
ТОЛЩИНА 1 .5  ММ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, 
ДИАМЕТР СВЫШЕ 450 ДО 1600 ММ
ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 64 0 ) 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

ШТ.
РУБ.

РУБ.

П
26.04

3.91

П
20 .96

3 .1 4

П
19.59

2 .9 4

П
18.97

2 .85

П
17.98

2 .7

П
16.12

2 .4 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 132 101 7 7 .9 71.1 5 8 .4 5 4 .7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 11.33 10. 14 8. 72 8 .59 8 .3 2 8

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 3 .4 3. 04 2 .6 2 2 .58 2 .5 2 .4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 26.04 20 .96 19.59 18.97 17.98 16.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 169.37 132.1 106.21 98 66 8 4 .7 78.82



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -8

II
| ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
II

II

I
| ТОЛЩИНОЙ 1 ,5  ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I
I
I КОД | ЕДИНИЦА

I
| ДИАМЕТРОМ,
i

ММ
I
| СВЫШЕ 450
| ДО 560 
1

| ДО 800
I

| д о  ю о о  
I

| ДО 1250 
1

I ДО 1400
I

I ДО 1600 
I

I
I
I

| ИЗМЕРЕНИЯ

I
I

1
| 2 0 -8 -7 | 2 0 -8 -8 | 2 0 -8 -9 | 2 0 -8 -1 0 | 2 0 -8 -1 1 | 2 0 -8 -1 2

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ--Ч 178 137 106 96 5 7 9 .5 7 4 .5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3 .7 4 3 .34 2 .8 7 2 .8 3 2 .7 4 2 .6 4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 1 .3 3 10 .14 8 .7 2 8 .5 9 8 .3 2 8

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 -9 1 1 0 ) ШТ. П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 2 4 0 ) КГ П П П П П П
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) М2 П П П П П п
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС И ТЭС СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ 
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ с  
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ И СОРТОВОЙ 
СТАЛИ ТИПА "С ” ТОЛЩИНОЙ 1 .5  ММ, 
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР СВЫШЕ 
450 ДО 1600 ММ

(3 0 0 -9 6 2 6 ) М2 100 100 100 100 100 100

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ) ШТ. П П П П п п
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 6 .0 4 2 0 .9 6 1 9 .5 9 1 8 .9 7 1 7 .9 8 1 6 .1 2

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 3 .9 1 3 .1 4 2 .9 4 2 .8 5 2 .7 2 .4 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 132 101 7 7 .9 7 1 .1 58. 4 5 4 .7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1 1 .3 3 1 0 .1 4 8 .7 2 8 59 8 .3 2 8

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 3 .4 3 .0 4 2 .6 2 2 .5 8 2 .5 2 .4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 6 .0 4 20. 96 19 .5 9 1 8 .9 7 1 7 .9 8 1 6 .1 2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 6 9 .3 7 13 2 .1 106 .21 9 8 .6 6 8 4 .7 7 8 .8 2



ТАБЛИЦА 2 0 -9 . ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС И ТЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 .8  ММ И 2 m
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 0 2 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 0 3 .ПОДЪЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 0 4 .УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 0 5 .ОБВАРКА ФЛАНЦЕВ ПО ГРЕБНЮ. 06 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

I I
I I

|ТОЛЩИНОЙ, мм 
I - •I I

I I 
| |

И , 8 I 2
I I
i I |ПЕРИМЕТРОМ, ММ I ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I /п л  I ЕДИНИЦАI I
I I
I I

| 1000 | 250 | 355 156С | 800ИЗМЕРЕНИЯ
I I
I I | 2 0 -9 -1 | 2 0 -9 -2 | 2 0 -9 -3 | 2 0 -9 -4 | 2 0 -9 -5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 238 255 241 216 181
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1 1 .7 1 3 .0 4 12 .4 4 11 .31 9 .9 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 3 5 .5 3 9 .5 6 3 7 .7 3 3 4 .3 2 3 0 .1 3

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (3 0 0 - 9 '1 0 ) ШТ. П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (3 0 0 -9 2 4 0 ) КГ П Л' П П П
СЕТКИ В РАМКАХ (3 0 0 -9 4 3 0 ) М2 П П П П п
ШИБЕРЫ (3 0 0 -9 5 2 0 ) ШТ. П п
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС И ТЭС СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА из 
ЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИС­
ТОЙ СТАЛИ ГРУППЫ В И СОРТОВОЙ 
СТАЛИ ТИПА "А " И "С " ТОЛЩИНОЙ 
Т .8  ММ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,

(3 0 0 -9 6 2 3 ) м2 100

ПЕРИМЕТР ДО 1000 ММ 
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС И ТЭС СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ и 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИС­
ТОЙ СТАЛИ ГРУППЫ В И СОРТОВОЙ СТА­
ЛИ ТИПА ” 4 ” И "С ” ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, 
КРУГЛОГО ТЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ДО 1600 МЧ

(3 0 0 -9 6 2 4 ) м2 100 100 100 100

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (3 0 0 -9 6 4 0 ) ШТ. п п п П П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4 1 .6 6 93 62 9 3 .3 7 7 6 .1 4 5 2 .9 5

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 6 .2 5 1 4 .0 4 14 .01 1 1 .4 2 7 .9 4

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 190 203 191 173 146
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 3 5 .5 3 9 .5 6 3 7 .7 3 3 4 .3 2 3 0 .1 3

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 1 0 .6 5 1 1 .8 7 1 1 .3 2 1 0 .3 9. 04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4 1 .6 6 9 3 .6 2 9 3 .3 7 7 6 .1 4 52. 95
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 2 6 7 .1 6 3 3 6 .1 8 32 2 .1 2 8 3 .4 6 2 2 9 .0 8



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -9

i I |ТОЛЩИНОЙ
I I
i I

I

| 2 ММ
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I I
I I
I КОД | ЕДИНИЦА

I
|ДИАМЕТРОМ, ММ, до
I
| -1000
1 •

И 250 | 1400 11600I I
I I

ИЗМЕРЕНИЯ
I I
I I

1
| 20-9-6 ) 2 0 -9 -7 | 2 0 -9 -8 j 2 0 -9 -9

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 137 121 102 9 2 .7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 7. 47 7. 04 6 .5 2 6

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 22 .66 21.35 19.78 18.21

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (30 0 -9 11 0 ) шт. П п п П
КРЕПЛЕНИЯ (30 0 -9 24 0 ) КГ П п п П
СЕТКИ В РАМКАХ (30 0 -9 43 0 ) м2 п п П П
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС И ТЭС СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ и

(30 0 -9 62 4 ) м2 100 100 100 100

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИС­
ТОЙ СТАЛИ ГРУППЫ В И СОРТОВОЙ 
СТАЛИ ТИПА "А ” И Т  ТОЛЩИНОЙ 2 .0  
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 
ДО 1600 ММ

ММ,

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (30 0 -9 64 0 ) шт. п п П П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4 9 .9 7 39.31 34 .47 30.26

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 7 .5 5 .9 5 .17 4 .5 4

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 109 98.1 8 1 .6 74
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 22 .66 21.35 19.78 18.21

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 6 .8 6 41 5 .93 5 .46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4 9 .9 7 39.31 34 .47 30 .26
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 181.63 158.76 135.85 122.47



02 . ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
ТАБЛИЦА 2С -10 . УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДАМ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

I I
|

В РАБОЧУЮ ЗОНУ

I
I
I
|

МАССОЙ, КГ, ДО

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I
I

КОД | ЕДИНИЦА 20
. ..

50 170 1100 1125 1150 | 250

I
\ ИОМСгСПИМ
I 20-10-1 2 0 -1 0 -2  | 2 0 -10 -3 | 2 0 -1 0 -4 | 2 0 -1 0 -5 | 2 0 -1 0 -6 | 2 0 -1 0 -7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ--Ч 1 .22 1 .5 2 .12 2 .6 7 3 .36 4 .1 3 5 .2 6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .0 5 0 .07 0.11 0 .1 5 0 .19 0.21 0 .2 5

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .16 0 .2 2 0 .34 0 .4 7 0 .58 0 64 0 .76

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ (3 0 0 -9 07 4 ) ШТ. 1 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0 .5 8 0 .82 2.01 2 .43 2 .86 2 .94 3 .56

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0 .0 9 0 .1 2 0 .3 0 .3 6 0 .4 3 0 .4 4 0 .5 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 .94 1 .14 1.55 1 .95 2.41 2.99 3 .8 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .1 6 0 .22 0 .34 0 .4 7 0 .58 0 .6 4 0 .76

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .0 5 0 .0 7 0.1 0 .14 0 .1 7 0. 19 0 .23
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .58 0 .8 2 2.01 2 .43 2 .36 2 .94 3 .56
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1.68 2 .18 3 .9 4 .8 5 5 .3 5 6 .5 7 8 .1 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20 -1 0

i I
I |

В ВЕРХНЮЮ ЗОНУ
I I
i I
I |

МАССОЙ, КГ, ДО
I I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД |
I |

ЕДИНИЦА 10
I -

30 | 50 1100 1150 | 250 | 415
I I I
i I 2 0 -1 0 -8 2 0 -1 0 -9 | 20--10-10 |2 0 -1 0 -1 1 (2 0 -1 0 -1 2 [2 0 -1 0 -1 3 [2 0 -1 0 -1 4

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1-33 1.64 1.97 2 .8 4 .0 8 6.51 9 .7 4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.61 0 .7 2 0 84 1.26 1.87 3 .06 4 -54

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 1.86 2 .17 2 .54 3 .83 5 .67 9 .29 13.76

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ (30 0 -9 07 4 ) ШТ. 1 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3. 04 3 .77 4 .09 4 .9 6 7 .69 8.51 9 .1 3

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .4 6 0 .57 0.61 0 .7 4 1.15 1.28 1 .37

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 .9 7 1 .19 1.43 2 .0 4 2 .94 4 .7 6 .9 9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1 .86 2 .17 2 54 3 .83 5 .6 7 9 .2 9 13.76

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .5 6 0 .6 5 0 .76 1 . 15 1 . 7 2.79 4 .1 3
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3 .0 4 3 .7 7 4 .09 4 .9 6 7 .69 8.51 9 .1 3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 5 .8 7 7 . 1 3 8 . 0 6 1 0 . 8 3 1 6 . 3 2 2 .5 29.88



1
69

8

0 3 . РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЦА 2 0 -1 1 . УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА РЕШЕТОК С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 РЕШЕТКА

I
I

I
I

|ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2 , до
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
| ЕДИНИЦА

I
| 0 .2 5  |1 И . 5 I 2 ,5 1 3 ,5 |5 1 6 ,5

I
I I | 2 0 -1 1 -1  | 2 0 -1 1 -2 | 2 0 -1 1 -3 | 2 0 -1 1 -4 | 2 0 -1 1 -5 | 2 0 -1 1 -6 | 2 0 -1 1 -7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1 .0 7 1 • 39 1 .66 2 .1 2 2 .5 3 3 .3 7 4 .0 6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .0 3 0 .0 5 0 .0 7 0 .0 8 0 .1 0 .1 5 0 .1 6

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0 .0 9 0 .16 0 .2 0 .2 5 0. 3 0 .4 5 0 .5

РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ (3 0 0 -9 3 9 0 ) ШТ. 1 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .3 0 .6 7 1 .0 7 1 .6 1 1 .7 6 2 .8 1 2 .8 1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .0 5 0 .1 0 .1 6 0 .2 4 0 .2 6 0 .4 2 0 .4 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 .7 9 1 02 1 • 22 1 .5 5 1 .8 5 2 .4 5 2 -9 6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .0 9 0 16 0 .2 0 .2 5 0 .3 0 .4 5 0 .5

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .0 3 0 -0 5 0 .0 6 0 .0 8 0 .0 9 0 .1 4 0 .1 5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 -3 0 .6 7 1 . 07 1 .6 1 1 .7 6 2 .8 1 2 .8 1
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 .1 8 1 .8 5 2 .4 9 3 .4 1 3 .9 1 5 .7 1 6 .2 7

шw



ТАБЛИЦА 2 0 -1 2 . УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА РЕШЕТОК С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 Р ЕШЕТКА

I I |НЕПОДВИЖНЫХ ОДНОСЕК- |ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУ- (РЕГУЛИРУЮЩИХ (РР)
I
I

I
I

Щионных
I

(ЛИРУЕМЫХ (РШ) I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
|НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I
I
I КОД

I
I
| ЕДИНИЦА

I
I
I

I
1150 | 200 и (2

I
(РАЗМЕР, ММ
I

I
I

(ИЗМЕРЕНИЯ
II

I
I

I
I
I

I
|150Х490 | 150X580 (200X200 (252X252 | 100X200 |100Х400

I
I

I
I | 2 0 -1 2 -1  | 2 0 -1 2 -2 | 2 0 -1 2 -3 | 2 0 -1 2 -4 | 2 0 -1 2 -5 | 2 0 -1 2 -6

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1 .0 7 1 .0 7 1 .0 7 1 .0 7 1 .0 7 1 .0 7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 3 0 .03 0 .0 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9

РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ 
ОДНОСЕКЦИОННЫЕ, МАРКА СТД 301 ,

3 0 0 -0 5 9 5 м2 1

РАЗМЕР 150X490 ММ 
РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ 
ОДНОСЕКЦИОННЫЕ, МАРКА СТД 302, 
РАЗМЕР 150X580 ММ

3 0 0 -0 5 9 6 м2 1

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, МАРКА РР-1 , 
РАЗМЕР 100X200 ММ

3 0 0 -0 5 9 7 М2 1

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, МАРКА Р Р -2 , 
РАЗМЕР 100X400 ММ

3 0 0 -0 5 9 8 м2 1

РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ, МАРКА 
РШ -150, РАЗМЕР 200X200 ММ

3 0 0 -0 6 0 4 м2 1

РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ, МАРКА 
РШ -200, РАЗМЕР 252X252 ММ

3 0 0 -0 6 0 5 м2 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ- 0 .3 о . з 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 .7 9 0 .7 9 0 79 0 .7 9 0 .7 9 0 .7 9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 -0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ- 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 3 0. 03 0 .0 3 0 .0 3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 . 18 1 . 18 1 .1 8 1 .1 8 1 .18 1 .18

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 7 .0 6 7 .3 5 7 .2 5 6 .0 1 9 7 .9 7 7 .4

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .3 1 0 .3 0 .1 1 0 .1 1 1 0 .9 3



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -1 2

I I
I

|РЕГУЛИРУЮЩИХ
I

(РР> |ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ (Р )
I
I

I
|НОМЕР
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ код

I
I
I ЕДИНИЦА

I
|3 И |5 1150 | 200

I
I
I

I
(РАЗМЕР, ММИЗМЕРЕНИЯ

I
I
I

I '
(200X200
I

| 200X400 | 200X600 | 150X150 |200Х200

I
!
i

I
| 2 0 - 1 2 - 7 | 2 0 -1 2 -8 | 2 0 - 1 2 - 9 | 2 0 - 1 2 - 1 0 | 2 0 -1 2 -1 1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1. 07 1 .0 7 1 .0 7 1 .0 7 1 .0 7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0. 03 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .0 9 0 -0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮШИЕ, МАРКА Р Р - 3 , 3 0 0 -0 5 9 9 м2 1
РАЗМЕР 200X200 ММ
РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, МАРКА Р Р - 4 ,
РАЗМЕР 200X400 ММ

3 0 0 -0 6 0 0 м2 1

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, МАРКА Р Р-5 , 
РАЗМЕР 200X600 ММ

300-0601 м2 1

РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, 
МАРКА Р— 150, РАЗМЕР 150X150 ММ

3 0 0 -0 6 0 2 м2 1

РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, 
МАРКА Р -2 0 0 ,  РАЗМЕР 200X200 ММ

3 0 0 -0 6 0 3 м2 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0. 3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 .7 9 0 .7 9 0 .7 9 0 .7 9 0 .7 9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9 0 .0 9

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 3 0. 03 0 -03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0. 3 0 3 0 .3 0 . 3 0 .3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 . 18 1 .18 1 .1 8 1. 18 1 .1 8

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 62 67 43. 2 2 1 .6 1 5 .6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .8 0 .72 0 .7 0 .3 0 .2 8



04 . КЛАПАНЫ
ТАБЛИЦА 2 0 -1 3 . УСТАНОВКА КЛАПАНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА КЛАПАНОВ С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ. 0 2 .УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
КЛАПАНА С ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРОСА ЧЕРЕЗ ТРУБУ В СТЕНЕ (ГР. 1 4 -1 7 ). 0 3 .ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КЛАПАН

(ОБРАТНЫХ

I
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

I
I

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

(ДИАМЕТРОМ,
I

ММ, ДО (ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО
I
| 355 (560 | 800 11000 | 1000 11600

I
I

I
| 20 -13-1 | 2 0 -1 3 -2 | 2 0 -1 3 -3 | 2 0 -1 3 -4 | 2 0 -1 3 -5  I 2 0 -1 3 -6

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1 .03 1.28 1.91 3.03 1.03 1 .28
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч С .01 0 .0 2 0 .0 4 0 .08 0.01 0 .0 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .03 0 .0 5 0 .13 0 25 0 .03 0 .0 5

КЛАПАНЫ (30 0 -9 17 0 ) ШТ. 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. С .63 0 .83 1 .3 2.08 0 .63 0 .8 3

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.09 0 .12 0 .2 0.31 0 .09 0 .1 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0 .7 5 0.93 1.38 2 .1 7 0 .75 0 .9 3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0 .03 0 .05 0 .13 0 .25 0 .03 0 .0 5

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0.01 0 .0 2 0 .04 0 .08 0.01 0 .0 2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0 .63 0 83 1 .3 2 .08 0 .63 0 .8 3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 1.41 1.81 2.81 4 .5 1.41 1.81



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -1 3

1
1

I
I

|ОБРАТНЫХ 
I •

|ЛЕПЕСТКОВЫХ К ОСЕВЫМ
до

ВЕНТИЛЯТО-
11

I
I

I

|ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО I .....
1 I I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
1
1

| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ
I

I --------------------

[2400 |
I

3200 | 4500
- | 4  15

I I
|8
I

1
1

I
I

I
| 2 0 -1 3 -7  | 2 0 -1 3 -8 | 2 0 -1 3 -9 | 2 0 -1 3 -1 0  | 20-13-11 | 20 -13 -12

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ -Ч 1.91 3 .03 3 .43 2 .83 3 .55 4 .4 8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .04 0 08 0 .09 0 .0 2 0 .02 0 .03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .13 0 .25 0 28 0 .0 5 0 .0 7 0.1

КЛАПАНЫ (300 -9170) шт. 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 .3 2 .08 4. 4 0 .91 1.23 1 .8

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .2 0.31 0 .66 0 .1 4 0 .18 0 .27

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 1.38 2 .17 2.44 2.1 2 .64 3 .3 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .13 0 .2 5 0.28 0 .0 5 0 .07 0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .04 0 .08 0.08 0 .0 2 0 .0 2 0 .03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 .3 2 .08 4 .4 0.91 1 23 1 .8
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 2.81 4 .5 7 .1 2 3 .0 6 3 .94 5 .2 2

wN|



w
00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -1 3

I I |ЛЕПЕСТКО- | ПЕРЕКИДНЫХ|ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ |ПЕРЕКИДНЫХ
I I |ВЫХ К ОСЕ-I УТЕПЛЕННЫХ| --------- 1-----------------------

I I |ВЫМ ВЕНТИ-| В ШАХТЕ I ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО |ПЕРИМЕТРОМ,
I I |ЛЯТОРАМ, | I ----------- -------------- --------- | ММ, ДО

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА |НОМЕРОВ,ДО| [ 1600 | 3200 |4500 I ----------------------
I [ИЗМЕРЕНИЯ | -------------------- 1 I I I 11000
I
I

I
I

И 2 . 5  | 
I

I I I I
I
I

I
I

I
| 2 0 - 1 3 - 1 3  | 2 0 - 1 3 - 1 4  | 2 0 - 1 3 - 1 5  | 2 0 - 1 3 - 1 6  | 2 0 - 1 3 - 1 7  | 2 0 -1 3 - 1 3

з а т р а т ы  ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 6 . 5 2 2- 71 4 .0 2 5 .4 6  7. 16 1 .6 9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ. -Ч 0 .0 7 0 .0 3 0 .0 2 0 .1  0. 17 0 .0 1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .2 1 0 .1 0 .0 7 0 .2 9  0 . 51 0 .0 4

ТРОС (2 0 1 -S 0 7 0 ) М 12 9 .3 9 . 3  9 . 3
КЛАПАНЫ (3 0 0 - 5 1 7 0 ) ШТ. 1 1 1 1 1 1
БЛОЧКИ (3 0 0 - 9 6 2 2 ) ШТ. 1 2 2 2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .9 1 0 .4 3 0 .9 5 2 .1 9  4. 02 0 .7 6

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0. 44 0 .0 6 0 .1 4 0 . 3 3  0. 6 0 .1 1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 4 .7 6 2 .1 2 2 .9 8 3 .9 9  5. 11 1 .2 5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .2 1 0 .1 0 .0 7 0 .2 9  0 . 51 0 .0 4

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 06 0 .0 3 0 .0 2 0 . 0 9  0. 15 0 .0 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2 .9 1 0 .4 3 0 .9 5 2 .1 9  4 . 02 0 .7 6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 7. 88 2. 65 4 6 47 9. 64 2 .0 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-13

1
1

I
j

[ПЕРЕКИДНЫХ
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

1
1
1 КОД

I
I
| ЕДИНИЦА

I
[ПЕРИМЕТРОМ,
i

ММ, ДО
I

1
1

[ИЗМЕРЕНИЯ
I

| 1600 | 2000 [3600 [4000
1
1

I
I

I
| 2 0 - 1 3 - 1 9  I 2 0 - 1 3 - 2 0 | 2 0 -1 3 -2 1 | 2 0 - 1 3 - 2 2

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2 .1 9 2 .5 5 3 .9 9 5 .0 9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 9 0 .1 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .0 8 0 .1 0 .2 6 0 .3 9

КЛАПАНЫ (3 0 0 - 9 1 7 0 ) ШТ 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 .1 5 1 .4 8 2 .9 5 34

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0 17 0 .2 2 0 .4 4 0 .8

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1 .61 1 .8 7 2 .9 1 3 .6 9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .0 8 0 .1 0 .2 6 0 .3 9

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 8 0 .1 2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 .1 5 1 .4 8 2 .9 5 .3 4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 2 .8 4 3 .4 5 6 . 0 7 9 .4 2



0 5 . ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ И КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВР И КВУ 
ТАБЛИЦА 2 0 -1 4 . УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧШМ ПРИВОДОМ

СОСТАВ РАБОТ; 0 1 .УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ С СОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.
0 2 .ОПРОБОВАНИЕ РАБОТЫ ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ КОД

|ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО

ЕДИНИЦА 1250 |355 1560 1800 |Ю 00
ИЗМЕРЕНИЯ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 20 -14-1  | 2 0 -1 4 -2  | 2 0 -1 4 -3  | 2 0 -1 4 -4  | 2 0 -1 4 -5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1 .06  1 .18 1 .47  2 .1 4  2 .67
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .01  0 .01  0 .0 2  0 .0 4  0 .06

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ.

сооо
' 0 .03 0 .0 5 0 .1 3 0 .1 7

ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ (3 0 0 -9 13 0 ) ШТ. 1 1 1 1 1
КЛАПАНЫ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0.51 0 .69 1.39 1 .69 2 .13

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0. 08 0.1 0.21 0 .2 5 0 .3 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 .78 0 .88 1 .07 1.56 1 .92
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0 .03 0 .03 0 .05 0 .1 3 0 .1 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0.01 0.01 0 .02 0 .0 4 0 .0 5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0.51 0 .69 1.39 1 .69 2 .13
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 .32 1 .6 2.51 3 .38 4 .2 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -1 А

II
I
I

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, до
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ

1000
.

| 1600 | 2400 | 4000
I
I 2 0 -1 4 -6 | 2 0 -1 4 -7 | 2 0 -1 4 -8 | 2 0 -1 4 -9I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.06 1 . 18 1 .47 2.21
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0.01 0 02 0 .0 4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .03 0 .03 0 .0 5 0 .1 3

ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ (3 0 0 -9 13 0 ) 
КЛАПАНЫ

ШТ. 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0.51 0 .69 1 .39 4 .1 5
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .08 0.1 0.21 0 .6 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 .78 0 .88 1 .0 7 1 .62
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .03 0 .03 0 .0 5 0 .1 3

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0.01 0.01 0 .0 2 0 .0 4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0.51 0 .69 1.39 4 .1 5
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 .32 1.6 2.51 5 .9



ТАБЛИЦА 2 0 -1 5 . УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМ*
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ С СОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

0 2 .ОПРОБОВАНИЕ РАБОТЫ ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ.

I
j

I
I

|ДИАМЕТРОМ, 
|

ММ, ДО
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I

I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ

| 250
I ..

| 355 | 560 800 11000
I
I

I
| 20 -15-1 | 2 0 -1 5 -2  | 2 0 -15 -3 2 0 -1 5 -4 | 2 0 -1 5 -5I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1.42 1 .6 2 2 .7 2 3 .6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .0 2 0 .0 3 0 .03 0 .0 5 0 .07

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .0 7 0. 08 0 .09 0 .16 0. 22

ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ (300 -9130) 
КЛАПАНЫ

ШТ. 1 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .4 7 0 .6 7 1.33 1.69 2 .13
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .0 7 0 .1 0 .2 0. 25 0 .32

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 1.04 1 • 16 1.47 1.98 2 .6 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .07 0 .0 8 0 .09 0 .1 6 0 .2 2

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .0 2 0 .0 2 0 .03 0 .0 5 0 .0 7

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ- 0 .4 7 0 .6 7 1.33 1.69 2 .13
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 .58 1.91 2 .89 3 .83 4 .9 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -1 5

I
I

i
I

(ПЕРИМЕТРОМ,
I

ММ, д о

I
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

I

I
| ЕДИНИЦА 
(ИЗМЕРЕНИЯ

I
| 1000 | 1600 | 2400 14000

I
I

1
| 2 0 -1 5 -6 | 2 0 -1 5 -7 1 20- 15-8 I 2 0 -1 5 -9I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ -Ч 1.42 1 .6 2 3 .1 2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ -Ч 0 .02 0 .03 0 .03 0 .0 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .0 7 0 .08 0 .09 0.21

ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ ( 300-9130 ) 
КЛАПАНЫ

ШТ. 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .4 7 0 .6 7 1 .33 4 .1 5
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .07 0.1 0 .2 0 .6 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1 .04 1.16 1 .47 2 .26
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .0 7 0 .08 0 .09 0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .02 0 .0 2 0 .03 0 .06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .4 7 0 .6 7 1 .33 4 .1 5
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 .58 1.91 2 .89 6 .6 2



ТАБЛИЦА 2 0 -1 6 . УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМ!
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА КЛАПАНОВ С СОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

0 2 .ОПРОБОВАНИЕ РАБОТЫ КЛАПАНОВ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ.

I
I

I
I

ПЕРИМЕТРОМ, ММ,
.

д о

I
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

I

I
| ЕДИНИЦА
! MTUCDCUMO

3200 [5600 | 6800 | 7600
I
i

I rlOM Cr СПК1Л 

1 20-16-1 I 2 0 -1 6 -2 | 2 0 -1 6 -3 | 2 0 -1 6 -4

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3 .2 4 .3 4 5 .1 2 5 .7 4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.11 0 .2 4 0 .3 2 0 .3 9

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .34 0 .7 3 0 .9 7 1 .17

КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ КВУ (3 0 0 -9 17 5 ) ШТ 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2 .5 4 .0 8 5.51 5.51

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .38 0.61 0 .83 0 .8 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2 .3 3 .0 6 3 .58 4.01
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .34 0. 73 0 .9 7 1 .17

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .1 0 .2 2 0 .2 9 0 .3 5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2 .5 4 .0 8 5.51 5.51
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 5 .14 7 .8 7 10.06 10.69

06. отсосы
ТАБЛИЦА 2 0 -1 7 . УСТАНОВКА ОТСОСОВ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ОТСОСОВ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КГ ОТСОСОВ

ОТ ОБОРУДОВАНИЯ БОРТОВЫХ
ПМИПС.ПУОМПИС ОЛСПСП l UD ОМ I ГМ I

I | измерения | 2 0 -17 -1 1 2 0 -1 7 -2

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3 .9 7 3.41
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .1 0 .1 4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0.31 0 41

ОТСОСЫ (3 0 0 -9 2 8 0 ) КГ 100 100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ
РУБ. 0 .7 3 3 .1 7

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0.11 0 .48

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ
РУБ

РУБ
РУБ
РУБ

3 .0 6
0.31

О 09 
0 .7 3  
4 .1

2 . 6
0.41

0 . 1 2
3 .1 7
6 .1 8



0 7 . ЗОНТЫ
ТАБЛИЦА 2 0 -1 8 . УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЕ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЗОНТ

I
I

|ДИАМЕТРОМ, 
I

ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ 1 код
I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ

I
| 200 
I

| 250 | 315 1400 1450 | 500
I
| 2 0 -1 8 -1 | 2 0 -1 8 -2 | 2 0 -1 8 -3 | 2 0 -1 8 -4 | 2 0 -1 8 -5 | 2 0 -1 8 -6I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ --Ч 0 .3 6 0 .3 6 0 .4 9 0 .5 7 0 .7 7 0 . 77
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ. -Ч 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 5 0 . 0 7 0 . 0 7

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

30 0 -0 296 шт. 1

ДИАМЕТР 200 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, 
ДИАМЕТР 250 ММ

30 0 -0 2 9 7 шт 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

30 0 -0 298 шт. 1

ДИАМЕТР 315 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, 
ДИАМЕТР 400 ММ

30 0 -0 299 шт. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

30 0 -0 300 шт. 1

ДИАМЕТР 450 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

300-0301 шт 1

ДИАМЕТР 500 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 7 0 . 0 9 0 . 0 9

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .01 0 .01 0 .01 0 .01 0 .01 0 .01

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 . 2 7 0. 27 0 . 3 6 0.41 0 . 5 8 0 . 5 8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 . 0 3 0 .0 3 0 . 0 4 0 . 0 5 0 . 0 7 0 . 0 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .01 0 .01 0 .01 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0 2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 7 0 . 0 9 0. 09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 0 . 3 5 0 . 3 5 0 . 4 5 0 . 5 3 0 . 7 4 0 . 7 4

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 4 . 4 7 4 .81 5 . 2 6 6 . 5 2 6 . 9 9 7 . 7 8

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 0 8 0 . 1 2 0 . 1 6 0 .2 9 0 . 3 5 0 . 4 3



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -1 8

|ДИАМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ j КОД j ЕДИНИЦА I 
|ИЗМЕРЕНИЯ 1

630 1710 | 800 | 1000 11250

2 0 -1 8 -7 | 2 0 -1 8 -8 | 2 0 -1 8 -9

0Т“СО1Осм | 20 -1 8 -1 11 1

ЗАТРАТЫ т р у д а  р а б о ч и х - с тр о и те л е й ЧЕЛ.-Ч 0 . 9 2 1 .3 5 1 . 3 5 1 .73 2 . 4 8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 . 0 3 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 6 0 .11

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0. 09 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 3 4

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

30 0 -0 3 0 2 ШТ. 1

ДИАМЕТР 630 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

30 0-0303 ШТ. 1

ДИАМЕТР 710 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, 
ДИАМЕТР 800 ММ

30 0-0304 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

30 0 -0 3 0 5 ШТ. 1

ДИАМЕТР 1000 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, 
ДИАМЕТР 1250 ММ

30 0-0306 ШТ. 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 1 2 0 . 1 4 0 . 1 4 0 .1 9 0 . 2 2
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 0 2 0 02 0 02 0 .0 3 0 .0 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 . 6 7 0 . 9 8 0 98 1 26 1.81
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ . 0 . 0 9 0 . 1 7 0 . 1 7 0 17 0 . 3 4

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 . 0 3 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 .1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 1 2 0 .1 4 0 . 1 4 0 .1 9 0 . 2 2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 0 . 8 8 1 .29 1. 29 1 .6 2 2 . 3 7

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 9 . 7 8 12 8 2 0 . 7 29 .1 4 2 . 5

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 5 9 0 . 7 4 1 . 4 5 2 .0 4 2 . 6 7



ТАБЛИЦА 2 0 -1 9 . УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЕ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЗОНТ

I I I
I

ПЕРИМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД
I

I I 
| ЕДИНИЦА | 
| ИЗМЕРЕНИЯ|

1000 11300 11600 |2000
I
I 2 0 -1 9 -1 | 2 0 -1 9 -2 | 2 0 -1 9 -3 | 2 0 -1 9 -4I I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0 .4 9 0 .7 7 0 .7 7 0 .9 2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ -Ч 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .0 4 0 .0 7 0 .0 7 0 .0 9

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
1000 ММ

3 0 0 -0 3 0 7 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

3 0 0 -0 3 0 8 ШТ. 1

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
1300 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
1600 ММ

3 0 0 -0 3 0 9 КГ 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

3 0 0 -0 3 1 0 ШТ. 1

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
2000 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .0 5 0 .0 9 0 .0 9 0 .1 2

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 .3 6 0 .5 8 0 .5 8 0 .6 7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .0 4 0 .0 7 0 .0 7 0 .0 9

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .0 5 0 .0 9 0 .0 9 0 .1 2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 0 .4 5 0 .7 4 0 .7 4 0 .8 8

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 5 .5 9 7. 27 1. 11 9 .3 5

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .1 8 0 .4 3 0 .1 7 0 .4 7



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -1 9

II
ПЕРИМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
| ЕДИНИЦА 2600 | 3200 | 3600 14000
|ИоМсгспИл
I 2 0 -1 9 -5 | 2 0 -1 9 -6 | 2 0 -1 9 -7 | 2 0 -1 9 -8

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1 .7 3 1 .7 3 2 . 4 8 3 . 0 4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ. -Ч 0. 06 0 .0 6 0 .1 1 0 .1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0. 17 0. 17 0 . 3 4 0 .31

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
2600 ММ

300-0311 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
3200 ММ

3 0 0 -0 3 1 2 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ из 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
3600 ММ

30 0 -0 313 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

30 0 -0 314 ШТ. 1

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
4000 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 1 9 0 . 1 9 0 . 2 2 0 . 2 5

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 4

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1 . 2 6 1 .2 6 1 .81 2 . 2 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 . 1 7 0 . 1 7 О- 34 0 . 3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0. 05 0 . 0 5 0 .1 0 . 0 9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 1 9 0 . 1 9 0 . 2 2 0 . 2 5
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 .6 2 1 .6 2 2 . 3 7 2 . 8

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 15 2 2 .7 2 9 . 5 3 5 . 5

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 1 .1 1.29 2 .3 9 2 . 3 5



ТАБЛИЦА 2 0 -2 0 . УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЕ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЗОНТ

[ДИАМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА | 200 | 250 | 315 [400 | 450 [500
| [ИЗМЕРЕНИЯ!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 2 0 -2 0 -1  | 2 0 -2 0 -2  | 2 0 -2 0 -3  | 2 0 -2 0 -4  | 2 0 -2 0 -5  | 2 0 -2 0 -6

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0 . 3 6 0 36 0 . 4 9 0 . 5 7 0 . 7 7 0 . 7 7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .0 1 0.01 0 .01 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 . 0 3 0. 03 0 . 0 4 0 . 0 5 0 . 0 7 0 . 0 7

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 30 0 -0 2 7 7  
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ШТ. 1

КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 30 0 -0 2 7 8  
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 250 ММ

ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 30 0 -0 279  
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 315 ММ

ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 30 0 -0 2 8 0  
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ШТ. 1

КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 400 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 300-0281  
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ШТ. 1

КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 450 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 30 0 -0 2 8 2  
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ШТ. 1

КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 7 0 . 0 9 0 . 0 9

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .0 1 0. 01 0 .01 0.01 0.01 0 .0 1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 . 2 7 0 . 2 7 0 .3 6 0.41 0 . 5 8 0 58
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 . 0 3 0 03 0 04 0 . 0 5 0 . 0 7 0 . 0 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .01 0.01 0 .01 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0. 05 0 . 0 5 0. 05 0 . 0 7 0 . 0 9 0 . 0 9
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 0 . 3 5 0 . 3 5 0 . 4 5 0 . 5 3 0 . 7 4 0. 74

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 4 . 2 6 4 .81 5 . 3 6 6 . 3 2 6 . 9 9 7 . 8 9

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 0 8 0 . 1 2 0 . 1 6 0 . 2 9 0 . 3 5 0 . 4 3



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 0

I |ДИАМЕТРОМ, ММ
I
1630
I

710 | 800 11000 11250

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД ЕД.ИЗМ.
I
| 2 0 -2 0 -7 2 0 -2 0 -8 | 2 0 -2 0 -9 | 2 0 -2 0 -1 0 | 2 0 -2 0 -1 1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0 . 9 2 1 .3 5 1 . 3 5 1 .7 3 2 . 4 8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 . 0 3 0 . 0 6 0 . 0 6 0 . 0 6 0 .1 1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0 . 0 9 0 . 1 7 0 . 1 7 0.  17 0 . 3 4

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 630 ММ

30 0 -0 283 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

30 0 -0 284 ШТ. 1

КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 710 ММ 
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 30 0 -0 285 ШТ. 1
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 800 ММ 
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 1000 ММ

30 0 -0 286 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

30 0 -0 2 8 7 ШТ. 1

КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТР 1250 ММ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 1 2 0 . 1 4 0 . 1 4 0 . 1 9 0 . 2 2

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 . 6 7 0 . 9 8 0 . 9 8 1 .2 6 1.81
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 . 0 9 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 3 4

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 03 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 1 2 0 . 1 4 0 . 1 4 0 . 1 9 0 . 2 2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 0 88 1 .2 9 1 .2 9 1 . 6 2 2 . 3 7

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 9 . 8 8 13 2 0 . 9 3 0 . 6 4 4 . 3

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 5 9 0 . 7 4 1 .45 2 . 0 4 2 . 4 7



ТАБЛИЦА 2 0 -2 1 . УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЕ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЗОНТ

I
I

I
I

ПЕРИМЕТРОМ, ММ
...I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ |
I

код
I
| ЕДИНИЦА 1000

...
11300 11600 | 2000

I
I

| HoMtrLrmH
I 2 0 -2 1 -1 | 2 0 -2 1 -2 | 2 0 -2 1 -3 | 2 0 -2 1 -4

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ.-Ч
ЧЕЛ.-Ч

0 . 4 9
0 .0 1

0 . 7 7
0 . 0 2

0 . 7 7
0 . 0 2

0 . 9 2
0 .0 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 . 0 4 0 . 0 7 0 . 0 7 0 .0 9

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ из 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ
1 0 0 0  мм

30 0-0 288 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
1300 ММ

30 0 -0 2 8 9 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
1600 ММ

30 0 -0 2 9 0 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

30 0-0291 ШТ. 1

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
2000 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 0 5 0 . 0 9 0 . 0 9 0 . 1 2

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .01 0.01 0 .0 1 0 . 0 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 . 3 6 0 . 5 8 0 . 5 8 0 . 6 7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 . 0 4 0 . 0 7 0. 07 0 .0 9

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0-01 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 0 5 0 . 0 9 0 . 0 9 0 . 1 2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 0 . 4 5 0 . 7 4 0 . 7 4 0 .8 8

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 5 . 7 9 7 . 3 8 8 .01 9 . 8 6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 1 8 0 . 4 3 0 . 3 5 0 . 4 7



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-21

I
I

ПЕРИМЕТРОМ, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ j КОД
I
| ЕДИНИЦА 
(ИЗМЕРЕНИЯ

2600 | 3200 (3600 14000

2 0 -2 1 -5 | 2 0 -2 1 -6 | 2 0 -2 1 -7 | 2 0 -2 1 -8I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1 .73 1 .7 3 2 . 4 8 3 . 0 4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ -Ч 0. 06 0 . 0 6 0 .1 1 0 . 1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0. 17 0 . 1 7 0 . 3 4 0 .3 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
2600 ММ

3 0 0 -0 2 9 2 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

30 0 -0 2 9 3 ШТ. 1

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
3200 ММ
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
3600 ММ

3 0 0 -0 2 9 4 ШТ. 1

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

30 0 -0 295 ШТ. 1

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТР ШАХТЫ 
4000 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .1 9 0 .1 9 0 . 2 2 0 . 2 5

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 4

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1-26 1 .26 1.81 2 . 2 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0 .1 7 0 . 1 7 0 . 3 4 0 .3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 1 0 .0 9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 -19 0 . 1 9 0 . 2 2 0 . 2 5
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 .6 2 1 .6 2 2 . 3 7 2 . 8

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 15. 5 23 . 8 31. 5 3 6 . 6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 1. 1 1 .2 9 2 . 3 9 2 . 3 5



ТАБЛИЦА 2 0 -2 2 . УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ
СОСТАВ РАБОТ: 01 УСТАНОВКА ЗОНТОВ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ 02 СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ 

ПРОКЛАДОК.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА |
| |ИЗМЕРЕНИЯ!

2 0 - 2 2 -1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ

ЗОНТЫ ВЬГЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ 630 -0076  
ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И 
СОРТОВОЙ СТАЛИ
прочие  м атериалы  

в том числе
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ) 

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОЛТНЫЕ РАСХОДЫ

ЧЕЛ.-Ч 0 . 8 3
ЧЕЛ--Ч 0 .0 6

РУБ- 0 . 1 8

М2 1

РУБ. 2 .31

РУБ. 0 . 3 5

РУБ. 0 . 6 4
РУБ. 0 . 1 8

РУБ. 0 - 0 5
РУБ- 2 .31
РУБ. 3 .1 3

РУБ. 11 .99

РУБ. 1 . 8



0 8 . ДЕФЛЕКТОРЫ
ТАБЛИЦА 2 0 -2 3 . УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ДЕФЛЕКТОРОВ (ГР.  4 - 8 ) .  0 2 .УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ С ПОСТАНОВКОЙ РАСТЯЖЕК И ТАЛРЕПОВ 
(ГР.  1 - 8 ) .

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕФЛЕКТОР

1
1

I
j

|ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ
!

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
| ЕДИНИЦА 
[ИЗМЕРЕНИЯ

I
[280 [400 | 500 1630

1

1

I
| 2 0 -2 3 -1 | 2 0 -2 3 -2 | 2 0 -2 3 -3 | 2 0 -2 3 -4I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ -Ч 2 -65 3 . 1 4 4 . 4 5 6 . 8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0. 0 4 0 . 0 7 0 . 1 2 0 . 2

РАСТЯЖКИ С ТАЛРЕПАМИ (2 0 1 -9 1 5 0 ) ШТ. П П П П
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 30 0 -0 2 6 2 ШТ 1
ТИПА ЦАГИ, N 3 , ДИАМЕТР 
ПАТРУБКА 280 ММ,
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 30 0 -0 263  
ТИПА ЦАГИ, N 4 , ДИАМЕТР 
ПАТРУБКА 400 ММ,

ШТ. 1

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 30 0 -0 2 6 4  
ТИПА ЦАГИ, N 5 , ДИАМЕТР

ШТ. 1

ПАТРУБКА 500 ММ,
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 6 3 0 -0 0 5 4  
ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ 
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В 
РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, N 6 , ДИАМЕТР ПАТРУБКА 
630 ММ

ШТ 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 2 5 0 . 3 0 . 3 6 0 .51
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 0 4 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 8

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1 . 9 2 . 2 6 3 . 2 2 4 . 7 7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 . 0 4 0 . 0 7 0 . 1 2 0 . 2

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .01 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 2 5 0 . 3 0 . 3 6 0 .5 1
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 2 .1 9 2 . 6 3 3 . 7 5 . 4 8

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 9 . 6 2 15 2 4 .3 3 3 . 3 9

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 2 4 0 . 2 8 0 . 8 4 5 .01



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 3

I I
I

|ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД
I

I
| ЕДИНИЦА | 710 | 800 1900 11000

I l K lO ntr СпИл 1 - '
I I | 2 0 -2 3 -5 | 2 0 -2 3 -6 | 2 0 -2 3 -7 | 2 0 -2 3 -8

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ .-Ч 10 .1 1 0 .1 1 4 .2 1 4 .2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .1 5 0 .1 5 0 .2 6 0 .2 6

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0 .4 5 0 .4 5 0 .7 9 0 .7 9

РАСТЯЖКИ С ТАЛРЕПАМИ (2 0 1 -9 1 5 0 ) ШТ. П П П П
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ 
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В

6 3 0 -0 0 5 5 ШТ. 1

РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, N 7 , ДИАМЕТР ПАТРУБКА
710 ММ
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ 
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В

6 3 0 -0 0 5 6 ШТ. 1

РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, N 8 , ДИАМЕТР ПАТРУБКА
800 ММ
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ 
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В

6 3 0 -0 0 5 7 ШТ. 1

РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, N 9 , ДИАМЕТР ПАТРУБКА
900 ММ
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ 
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В

6 3 0 -0 0 5 8 ШТ. 1

РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, N 10 , ДИАМЕТР ПАТРУБКА
1000 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .6 6 0 .6 6 0 .8 6 0 .8 6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .1 0 .1 0 .1 3 0 .1 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 7 .1 7 .1 9 .9 7 9 .9 7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .4 5 0 .4 5 0 .7 S 0 .7 9

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .1 4 0 .1 4 0 .2 4 0 .2 4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .6 6 0 .6 6 0 .8 6 0 .8 6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 8 .2 1 8 .2 1 11 .62 1 1 .6 2

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 5 2 .5 9 64 53 82 1 0 5 .3 6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 7. 89 9 .6 8 1 2 .3 1 5 .8



0 9 .УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТНЛЯЦИОНШХ ШАХТ 
ТАБЛИЦА 2 0 -2 4 . УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА УЗЛОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ СТАКАНУ И ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ.
02 СОЕДИНЕНИЕ УЗЛОВ С КОНДЕНСАТООТВОДОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 УЗЕЛ

I
I

I
I

(ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, мм,  д о

I
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

I

I
| ЕДИНИЦА 
(ИЗМЕРЕНИЯ

I
(250
I

| 355 | 560 | 800 11000 11250
I
I

I
| 2 0 -2 4 -1 | 2 0 -2 4 -2 | 2 0 -2 4 -3 | 2 0 -2 4 -4 | 2 0 -2 4 -5 | 2 0 -2 4 -6I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2 .5 8 2 . 8 2 3. 34 4 . 2 4 5 . 3 2 6 . 1 3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 . 0 4 0 . 0 5 0 .1 0 . 1 5 0 . 2 7 0 . 2 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .1 3 0 . 1 4 0 -2 9 0 . 4 7 0 .8 3 0 .8 1

УЗЛЫ ПРОХОДА ( 3 0 0 -9 6 2 0 ) ШТ 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0. 42 0. 48 0 . 6 2 0 . 9 4 1.48 2 . 1 7

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0 .0 6 0 . 0 7 0 . 0 9 0 -14 0 . 2 2 0 . 3 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 1 .78 1 .9 5 2 .31 2 .8 9 3 . 6 2 4 . 2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0 .1 3 0 . 1 4 0 . 2 9 0 . 4 7 0 .8 3 0 . 8 1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 9 0 .14 0 -2 5 0 . 2 4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 4 2 0 . 4 8 0 . 6 2 0 . 9 4 1 .48 2 . 1 7
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 2 .33 2 . 5 7 3 . 2 2 4 . 3 5 . 9 3 7 . 1 8



10 . ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК
ТАБЛИЦА 2 0 -2 5 . УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ. 0 2 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ.

I I
I

|ТИПА ГТК 
1

I
I
I
I

1
1 I 1 - 2 I 1“ 3 I 1 - 4 |1 - 5 11 - 6

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I к о д
I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ
I
I

I
|ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ, ММ

I
I
| 125
i

| 200 | 250 | 315 | 400 | 500

I
I
I

I
| 2 0 -2 5 -1 | 2 0 -2 5 -2 | 2 0 -2 5 -3 | 2 0 -2 5 -4 | 2 0 -2 5 -5 | 2 0 -2 5 -6

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ -Ч  
ЧЕЛ -Ч

1 .0 9  
0. 02

1 .0 9
0 . 0 2

1 . 0 9
0 . 0 2

1 . 5 4  
0 . 0 3

1 . 8 2  
0 . 0 3

1 . 8 2
0 . 0 3

ПР0Ч4Е МАШИНЫ РУБ 0. 05 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 8 0 . 1 0. 1

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 3 2  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 1 -1 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 125 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 1 . 1 6  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 3 3  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 1 - 2 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 1 . 6 4  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 3 4  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 1 - 3 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 250 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 1 92  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 3 5  ШТ . 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 1 - 4 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 2 . 9 4  КГ



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 5

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА | 2 0 -2 5 -1  | 2 0 -2 5 -2  | 2 0 -2 5 -3  | 2 0 -2 5 -4  | 2 0 -2 5 -5  | 2 0 -2 5 -6
| |ИЗМЕРЕНИЯ| I I I I I

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 3 6  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 1 -5 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 400 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 4 . 7 6  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 3 7  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 1 -6 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 500 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 5 . 3 8  КГ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 8 9 0. 89 0 . 8 9 0 . 9 5 1 .16 1 .16

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 1 3 0 . 1 3 0 . 1 3 0 . 1 4 0 .17 0 . 1 7

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 . 7 9 0 . 7 9 0 . 7 9 1.11 1 .33 1 .33
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 . 0 5 0 . 0 5 0- 05 0 . 0 8 0 .1 0 Ч1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 9 5 1 . 1 6 1 .16
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 .7 3 1 . 7 3 1 .7 3 2 . 1 4 2 . 5 9 2 . 5 9

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 18 . 7 2 1 . 4 2 2 . 6 2 8 . 4 3 6 . 4 4 2 . 3

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 3 8 0 .5 1 0 63 0 . 8 7 1 .2 3 1 .46



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 5
VA
О»

I I
I

|ТИПА ГТК
I

I
I
I

I

! 2" 1 | 2 - 2 | 2 - 3 I 2-4 I 2 - 5 | 2-6

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД |
I

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

i
[ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ, ММ

I
I
I
I

I
[125
I ...

| 200 | 250 | 315 1400 | 500

I
I
I

I
| 2 0 -2 5 -7 | 2 0 -2 5 -8 | 2 0 -2 5 -9 | 2 0 - 2 5 -1 0 | 2 0 -2 5 -1 1 | 2 0 -2 5 -1 2

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ.-Ч
ЧЕЛ.-Ч

1 . 0 9
0 . 0 2

1 .0 9
0 . 0 2

1 .09
0 . 0 2

1
0

.54

.03
1 . 8 2
0 . 0 3

1 .5 2
0 . 0 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 .08 0 . 1 0 . 1

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 3 8  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 2 -1 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 125 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 0 .5  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 3 9  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 2 - 2 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 0 . 7 2  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 4 0  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 2 - 3 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 250 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 0 . 8 4  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 30 0-0241  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 2 - 4 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 1 . 2 8  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 4 2  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 2 -5 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 400 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 2 . 0 5  КГ



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 5

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА | 2 0 - 2 5 - 7  | 2 0 - 2 5 - 8  | 2 0 - 2 5 - 9  | 2 0 - 2 5 - 1 0  | 2 0 - 2 5 - 1 1  | 2 0 - 2 5 - 1 2
| |ИЗМЕРЕНИЯ j j j j | |

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 4 3  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ,
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, НА 
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТК 2 - 6 ,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 500  ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 2 . 3 2  КГ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 9 5 1 .16 1 . 1 6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 1 3 0 . 1 3 0.  13 0 . 1 4 0 . 1 7 0 . 1 7

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0 79 0 . 7 9 0 . 7 9 1 . 1 1 1 . 3 3 1 . 3 3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 8 0 . 1 0 . 1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 3 0 03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 9 5 1 . 1 6 1 . 1 6
в с е г о , п рям ы е  з а т р а т ы РУБ 1 . 7 3 1 . 7 3 1 .73 2 . 1 4 2 . 5 9 2 . 5 9

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 1 4 . 4 1 5 . 9 1 6 . 1 2 0 . 1 2 5 . 8 30

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 2 2 0 . 3 0.  38 0 . 5 2 0 . 7 6 0 . 9



ТАБЛИЦА 2 0 -2 6 . УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ. 0 2 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ.

I I
I

|ТИПА ГТП

I
I
I

I
11-1 I 1 -2 11 -3 11~4 I 1 -5

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ код
I
| ЕДИНИЦА 
| ИЗМЕРЕНИЯ
I
I

|СЕЧЕНИЕМ, ММ

I
I
|200Х100
1

|300Х200 |400Х200 | 400X300 |400Х400
I
I

1 .....................
| 2 0 -2 6 -1 | 2 0 -2 6 -2 [ 2 0 -2 6 -3 | 2 0 -2 6 -4 | 2 0 -2 6 -5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ--Ч
ЧЕЛ.-Ч

1 .0 9  
0 .0 2

1 .5 4
0 .0 3

1 .8 2  
0 .0 3

1 .8 2
0 .0 3

1 .8 2
0 .0 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .0 5 0 .0 8 0- 1 0 .1 0 .1

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 4 *  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,
НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТП 1 -1 ,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 200X100 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 1 .9 6  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 4 5  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,
НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТП 1 -2 ,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 300X200 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 2 .7 4  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 4 6  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,
НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТП 1 -3 ,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400X200 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 3 КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 4 7  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,
НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТП 1 -4 ,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400X300 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 3 .5 3  КГ



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 6

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА | 2 0 -2 6 -1  | 2 0 -2 6 - 2  | 2 0 -2 6 -3  | 2 0 -2 6 -4  | 2 0 -2 6 -5
| |ИЗМЕРЕНИЯ! I I I I

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 4 8  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,
НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТП 1 -5 ,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400X400 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 3 .9 2  КГ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .8 9 0 .9 5 1 .1 6 1 . 16 1 . 16

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .1 3 0 .1 4 0 .16 0 .1 6 0 .1 6

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 .7 9 1 .1 1 1 .3 3 1 .3 3 1 .3 3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .0 5 0 .0 8 0 .1 0 .1 0 .1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0. 02 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0. 89 0 .9 5 1 .1 6 1 .1 6 1 .1 6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 .7 3 2 .1 4 2. 59 2 .5 9 2 .5 9

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 37 4 0 .8 44 . 5 4 7 .2 52

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .7 4 1 .0 3 1. 16 1 .3 2 1 46



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 6

I I
I

|ТИПА ГТП

I
I
I
I

|2 -1 | 2 -2 | 2 -3 I 2 -4 I 2 -5

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I код
I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ

I
I

|СЕЧЕНИЕМ, ММ

I |2'00Х100
I

| 300X200 | 400X200 | 400X300 | 400X400

I
I
I

I
| 2 0 -2 6 -6 | 2 0 -2 6 -7 | 2 0 -2 6 -8 | 2 С -2 6 -9 | 2 0 -2 6 -1 0

ЗАТРАТЫ ТРУДА 
ЗАТРАТЫ ТРУДА

РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ.-Ч
ЧЕЛ.-Ч

1 -0 9
0 .0 2

1 .5 4
0 .0 3

1 .8 2  
0 .0 3

1 .8 2  
0 .0 3

1 .8 2
0 .0 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .0 5 0 .0 8 0 .1 0 .1 0 .1

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 4 9  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,
НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТП 2 -1 ,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 200X100 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 0 .9 6  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 5 0  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,
НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТП 2 -2 ,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 300X200 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 1 .3 4  КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 5 - ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,
НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТП 2 -3 ,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400X 200 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 1 54 КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-0252 ' ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,
НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТП 2 -4 ,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400X300 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 1 .7 3  КГ



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 6

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА | 2 0 -2 6 -6  | 2 0 -2 6 -7  | 2 0 -2 6 -8  | 2 0 -2 6 -9  | 2 0 -2 6 -1 0
| |ИЗМЕРЕНИЯ| I I I I

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 5 3  ШТ. 1
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ 
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ 
МАТЕРИАЛЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,
НА РЕЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ, МАРКА ГТП 2 -5 ,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400X400 ММ, МАССА 
НАПОЛНИТЕЛЯ 1 .9 2  КГ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 8 9 0 . 9 5 1 . 16 1 . 1 6 1 .16

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 1 3 0 . 1 4 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 1 7

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0 . 7 9 1 . 1 1 1 . 3 3 1 . 3 3 1 . 3 3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 . 0 5 0 . 0 8 0.  1 0 . 1 0 . 1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ- 0 . 0 2 С . 02 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 . 8 9 0 . 9 5 1 .16 1 . 1 6 1 . 1 6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 . 7 3 2.  14 2 . 5 9 2 . 5 9 2 . 5 9

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 2 8 . 5 31. 2 3 3 . 9 35 3 7 . 6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 4 4 0 . 6 1 0 . 7 1 0 . 8 0 . 8 7



ТАБЛИЦА 2 0 -2 7 . УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ПЛАСТИНЧАТЫХ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ПЛАСТИН ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЖУХ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.

02 УСТАНОВКА ОБТЕКАТЕЛЕЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ПЛАСТИНА

I I
I

|ТИПА ПП. ВП 
.. .

I
I
I
[

I

I 1 -1
i

11 -2 | 1— 3 | 2 -1 12 -2

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ код
I
I
I

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

I
|РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ

I
I
I

I
| 100X500X750 |100Х500Х1000 |1 0 0 Х 1 0 0 0 Х 1 0 0 0 I200X500X750 | 200X500X1000

I
I

I
| 2 0 -2 7 -1 | 2 0 -2 7 -2 | 2 0 -2 7 -3  | 2 0 -2 7 -4 | 2 0 -2 7 -5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ. -Ч  
ЧЕЛ.-Ч

0 .7 7
0 .0 3

0 .7 7
0 . 0 3

0 - 7 7  0 . 8 5  
0 . 0 3  0 . 0 4

0 . 8 5
0 . 0 4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 . 1 0. 1 0 . 1  0 . 1 2 0 . 1 2

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 
ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ БСТ 
МАРКИ Ш. МАРКА ПЛАСТИНЫ П П 1 -1 , 
В П 1-1 , СЕЧЕНИЕ 100X500 ММ, ДЛИНА 
0 , 7 5  М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 0 , 7 1  КГ 
ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 
ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ БСТ 
МАРКИ Ш, МАРКА ПЛАСТИНЫ П П 1-2, 
В П 1-2 , СЕЧЕНИЕ 100X500 ММ, ДЛИНА 
1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 0 , 9 4  КГ 
ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 
ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ БСТ 
МАРКИ Ш, МАРКА ПЛАСТИНЫ П П 1-3, 
В П 1-3 , СЕЧЕНИЕ 100X1000 ММ, ДЛИНА 
1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1 , 8 8  КГ 
ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 
ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ БСТ 
МАРКИ Ш, МАРКА ПЛАСТИНЫ П П 2 -1 , 
В П 2 -1 , СЕЧЕНИЕ 200X500 ММ, ДЛИНА 
0 , 7 5  М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1 , 4 5  КГ

3 0 0 -0 5 2 0  ШТ. 1

3 0 0 -0 5 2 1  ШТ

3 0 0 -0 5 2 2  ШТ.

3 0 0 -0 5 2 3  ШТ.

1

1

1



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 7

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА | 2 0 -2 7 -1  | 2 0 -2 7 -2  | 2 0 -2 7 -3  | 2 0 -2 7 -4  | 2 0 -2 7 -5
| |ИЗМЕРЕНИЯ| | | | |

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 3 0 0 -0 5 2 4  ШТ. 1
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ БСТ
МАРКИ Ш, МАРКА ПЛАСТИНЫ П П 2 -2 ,
В П 2 -2 , СЕЧЕНИЕ 200X500 ММ, ДЛИНА 
1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1 ,9 4  КГ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 1 1 1 .2 6 1 .2 6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .1 5 0 .1 5 0 .1 5 0 .1 9 0 .1 9

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 0- 56 0 .5 6 0 .5 6 0 .6 1 0 .6 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .1 0 1 0 .1 0. 12 0 .1 2

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ- 0 .0 3 0. 03 0. 03 0 .0 4 0 .0 4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 1 1 1 .2 6 1 .2 6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1. 66 1. 66 1 .6 6 1 .99 1 .9 9

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 9 .5 11 18 7 1 1 .6 13 6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0. 32 0 -4 1 0 .7 5 0 .4 4 0 .5 5



о»* ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 7

I I
I

|ТИПА ПП, ВП

I
I
I 12 -3  | 3-1 | 3 -2 | 3 -3

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ КОД
I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ
I
I

I
|РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ

I
I
1200X1000X1000 | 400X500X750 [400X500X1000 [400X1000X1000

I
I
!

I
| 2 0 -2 7 -6  | 2 0 -2 7 -7 | 2 0 -2 7 -8 | 2 0 -2 7 -9

ЗАТРАТЫ ТРУДА 
ЗАТРАТЫ ТРУДА

РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ.-Ч
ЧЕЛ.-Ч

0 .85
0 .04

0. 97 
0 .06

0 .9 7
0 .0 6

0 .9 7
0 .06

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.12 0 .17 0 .1 7 0 .1 7

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 
ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ БСТ 
МАРКИ Ш, МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП2-3,
ВП2-3, СЕЧЕНИЕ 200X1000 ММ, ДЛИНА 
1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 3 ,88  КГ 
ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 
ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ БСТ 
МАРКИ Ш, МАРКА ПЛАСТИНЫ ППЗ-1,
ВПЗ-1, СЕЧЕНИЕ 400X500 ММ, ДЛИНА 
0 ,7 5  М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 2 ,9 6  КГ 
ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 
ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ БСТ 
МАРКИ Ш, МАРКА ПЛАСТИНЫ ППЗ-2,
ВПЗ-2, СЕЧЕНИЕ 400X500 ММ, ДЛИНА 
1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 3 ,94  КГ 
ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 
ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ БСТ 
МАРКИ Ш, МАРКА ПЛАСТИНЫ ППЗ-З,
ВЛЗ-З, СЕЧЕНИЕ 400X1000 ММ, ДЛИНА 
1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 7 ,8 8  КГ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ.

1

1

1.26 1 .76  1 .76  1 .76

0.19  0 .26  0 .26  0 .26

300-0525 ШТ. 1

300-0526 ШТ.

300-0527 ШТ

300-0528 ШТ.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -2 7

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ |
1

ко д | ЕДИНИЦА | 
|ИЗМЕРЕНИЯ|

2 0 -2 7 -6 | 2 0 -2 7 -7
I

| 2 0 -2 7 -8
I

| 2 0 -2 7 -9
I

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.61 0 .68 0 .68 0 .6 8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0 .12 0 .1 7 0 .17 0 .17

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .04 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 1-26 1 -76 1.76 1 • 76
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 1 -99 2.61 2 61 2.61

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 24 16.9 20. 2 3 7 .3

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 1,02 0 .6 7 0. 84 1.54



1 1 . ДВЕРИ И ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ 
ТАБЛИЦА 2 0 -2 8 . УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ИЛИ ЛЮКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ЗАКЛАДНОЙ РАМЕ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ.

I I
I

[УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ
i

[УСТАНОВКА 
- 1ЛЮКСВ 

|ГЕРМЕТИ-I
I
I [ШТАМПОВАННЫХ [НЕУТЕПЛЕННЫХ

\ ...........
|УТЕПЛЕННЫХ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ КОД I 
I

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

[РАЗМЕРОМ, ММ I
. |I

I
I

I
| 1250X500 [900X 400 | 1250X500 | 900X400 11250X500 | 900X400

‘ I
I

I
I
I | 2 0 -2 8 -1  | 2 0 -2 8 -2  | 2 0 -2 8 -3  | 2 0 -2 8 -4 | 2 0 -2 8 -5  | 2 0 -2 8 -6 | 2 0 -2 8 -7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2 2 2 2 2 2 1 .2 6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .2 2 0 .2 2 0 .2 2 0 .2 2 0 .2 2 0 .2 2 0 .1 5

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУ6 0 .6 8 0. 68 0. 68 0 .6 8 0 .6 8 0 -6 8 0 .4 5

ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ (1 1 0 - 9 -2 0 ) ШТ. 1
ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3 0 0 -0 2 7 0 ШТ. 1
КАМЕР, РАЗМЕР 500 X 1250 ММ 
ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 30 0 -0 2 7 1 ШТ. 1
КАМЕР, РАЗМЕР 400 X 900 ММ 
ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
КАМЕР НЕУТЕПЛЕННЫЕ, РАЗМЕР 
1250X500 ММ

6 3 0 -0 0 5 9 ШТ. 1

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
КАМЕР НЕУТЕПЛЕННЫЕ, РАЗМЕР

6 3 0 -0 0 6 0 ШТ. 1

900X400 ММ
ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
КАМЕР УТЕПЛЕННЫЕ, РАЗМЕР 
1250X500 ММ

6 3 0 -0 0 5 1 ШТ. 1

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
КАМЕР УТЕПЛЕННЫЕ, РАЗМЕР 
900X 400 ММ

6 3 0 -0 0 6 2 шт. 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .7 8 2 .7 8 2 .7 8 2 .7 8 2 .7 8 2 .7 8 0 .8 8
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0- 42 0 42 0 .4 2 0 .4 2 0 .4 2 0 .4 2 0 .1 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1 .6 7 1 .6 7 1 .6 7 1 67 1 .6 7 1 .6 7 1. 05
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .6 8 0 .6 8 0 .6 8 0 68 0. 68 0 .6 8 0 .4 5

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .2 0 -2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .1 4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .7 8 2 .7 8 2 .7 8 2 .7 8 2. 78 2 .7 8 0 .8 8
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 5 .1 3 5 .1 3 5 .1 3 5 .1 3 5 .1 3 5 .1 3 2 .3 8

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 9 .0 6 7 . 15 17. 82 1 4 .5 1 2 2 .8 4 1 6 .0 2

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .18 0 .1 1 2 .6 7 2 .1 8 3 .4 3 2 .4



12. ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ 
ТАБЛИЦА 2 0 -2 9 . УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ С ЗАТЯЖКОЙ БОЛТОВ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М2

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I

| ЕДИНИЦА | 
|ИЗМЕРЕНИЯ|

2 0 -29 -1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5 .7 5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.01

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .0 4

ВСТАВКИ ГИБКИЕ (30 0 -9 09 2 ) М2 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .58

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .39

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 4.11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .0 4

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .58
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 6 .7 3

1 3 .КРОНШТЕЙНЫ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ТАБЛИЦА 2 0 -3 0 . УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРОНШТЕЙНОВ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КГ ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ! 20 -30-1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5 .0 2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .2 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .6 7

КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД 630-0083 КГ 100
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3 .7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .56

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3 .79
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .6 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3 .7
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 8 .16

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ РУБ. 50
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 7 .5



14. ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ
ТАБЛИЦА 2 0 -3 1 . УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (Г Р . 8 - 1 0 ) .  0 2 .УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ С
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 0 3 .ВЫВЕРКА 
ВЕНТИЛЯТОРОВ. 0 4 .ОПРОБОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВЕНТИЛЯТОР

I
I

I
I

|МАССОЙ, Т, 
|

до
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I

I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ

I
| 0 ,0 5
I

0 ,1 2 I о , 2 [0 ,4 I 0 ,6
I
I

I
| 2 0 -3 1 -1 2 0 -3 1 -2 | 2 0 -3 1 -3 | 2 0 -3 1 -4 | 2 0 -3 1 -5I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 6 8 .2 6 9 .3 6 1 0 .7 1 3 .1
з а т р а т ы  ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .0 7 0 .1 7 0 .3 4 0 .5 5 0 .9 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .2 1 0 .5 1 1 .0 2 1 .6 6 2 .8 3

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ (3 0 0 -9 0 1 1 ) шт. 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 .0 9 2 .1 8 2 .7 3 1 .0 9 2 .1 3

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .1 6 0 .3 3 0 .4 1 0 .1 6 0 .3 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 4 .5 7 6 .0 2 6 .7 7 7 .6 5 9 .2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .2 1 0 .5 1 1 .0 2 1 .6 6 2 .8 3

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .0 6 0 .1 5 0 .3 1 0 .5 0 .8 5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 .0 9 2 .1 8 2 .7 3 1 .0 9 2 .1 3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 5 .8 7 8 .7 1 1 0 .5 2 1 0 .4 14 .21

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -3 1

i
I

I
I

|МАССОЙ, Т , 
1

ДО
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ

1
| 0 ,9 1 ,1 I 2 I 2 ,5 | 3 ,5

I
I

1
| 2 0 -3 1 -6 2 0 -3 1 -Т | 2 0 -3 1 -8 | 2 0 -3 1 -9 | 2 0 -3 1 -1 0I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1 5 .8 1 8 .9 25 3 3 .8 4 1 .2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1 .3 5 1 .8 2 2 .1 9 4 .0 6 4 .6 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 4 .1 5 .5 3 6 .6 3 12.31 1 4 .0 2

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ( 3 0 0 -9 0 1 1 ) шт. 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 .0 9 5 .1 6 5 .1 6 2 0 .8 3 2 0 .8 3

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .1 6 0 .7 7 0 .7 7 3 .1 2 3 .1 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1 0 .9 13 1 7 .3 2 2 .6 2 7 .8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 4 .1 5 .5 3 6 .6 3 12 .31 1 4 .0 2

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 .2 3 1 .6 6 1 .9 9 3 .6 9 4 . 2 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 .0 9 5 .1 6 5 .1 6 2 0 .8 3 2 0 .8 3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 16 .0 9 23 .6 9 2 9 .0 9 55 .7 4 6 2 . 6 5



15. ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
ТАБЛИЦА 2 0 -3 2 . УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 0 2 .ОПРОБОВАНИЕ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВЕНТИЛЯТОР

I
I

I
I

МАССОЙ, т .  ДО
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I

I
| ЕДИНИЦА 
| ИЗМЕРЕНИЯ

. ..

0,025 | 0 ,0 5 I 0 ,1 | 0 ,2 | 0 ,3 | 0 ,6
I
I 2 0 -3 2 - ' | 2 0 -3 2 -2 | 2 0 -3 2 -3 | 2 0 -3 2 -4 | 2 0 -3 2 -5 | 2 0 -3 2 -6I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3 .6 5 4 .9 6 9.51 13 .2 1 9 .5 30 5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .0 5 0. 1 0 .18 0 .38 0 .6 1.02

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0.16 0 .29 0 .56 1 .14 1.82 3.1

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С (3 0 0 -9 00 5 ) 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ

КОМПЛ. 1 1 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 7 .34 7 .3 4 7 .3 4 7 .3 4
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 1. 1 1 . 1 1 .1 1 .1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2 .89 3 .9 2 7 .1 7 9 .9 4 14.9 23 .4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.16 0 .29 0.56 1 . 14 1.82 3.1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .05 0 .09 0 .17 0 .3 4 0 .5 5 0 .93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 7 .34 7 .3 4 7 .3 4 7 .3 4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 3 .05 4.21 15.07 18.42 24.06 33 .84



О 1 6 . ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШ HUE 
ТАБЛИЦА 2 0 -3 3 . УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ И 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВЕНТИЛЯТОР

ПОДДОНОВ. 02 . ОПРОБОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ.

I
I

I
I

МАССОЙ, Т , ДО

I
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

I

I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ

0 ,1 | 0 ,2 | 0 ,4 I 0 ,7

I
I 2 0 -3 3 -1 | 2 0 -3 3 -2 | 2 0 -3 3 -3 | 2 0 -3 3 -4I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ--Ч 5 .0 3 7 .7 1 1 0 .8 16
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .4 7 0 .82 1 .5 2 .5 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 .4 3 2 .4 9 4 .5 5 7 .6 6

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ С (3 0 0 -9 0 0 4 )  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ, ПОДДОНАМИ И

КОМПЛ. 1 1 1 1

КЛАПАНАМИ САМООТКРЫВАЮЩИМИСЯ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .8 1 2. 93 5 .3 3 6 27

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0. 42 0 .4 4 0 .8 0 .9 4

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3 .9 6 6 .0 2 8 .2 11 9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1 -43 2 .4 9 4 .5 5 7 .6 6

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .4 3 0 .7 5 1 .3 7 2 .3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .8 1 2 .9 3 5 .3 3 6 .2 7
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ- 8 .2 11 .44 1 8 .0 8 2 5 .8 3



17. АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЦА 2 0 -3 4 . УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .НАСАДКА И ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ НА КОНЦЫ ТРУБОПРОВОДА. 0 2 .УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ. 0 3 .СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ 
НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 АГРЕГАТ

I
I

I
I

МАССОЙ, т ,  ДО
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I

I
| ЕДИНИЦА 
(ИЗМЕРЕНИЯ

0 ,2 5 I 0,4 10 ,8
I
I

I
20-34-1 | 2 0 -3 4 -2 | 2 0 -3 4 -3I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 7. 5 9 .4 9 1 8 .7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .4 2 0 .58 1 .42

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1.28 1.76 4 .3

АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ (300 -9003) ШТ 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .69 0 .69 16 .37

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .1 0 .1 2 .4 6

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 5.41 6 .8 9 1 3 .5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1.28 1 .76 4 .3

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .38 0 .53 1.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .69 0 .69 16 .37
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 7 .3 8 9 .3 4 34 .17



18. КАЛОРИФЕРЫ
ТАБЛИЦА 2 0 -3 5 . УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СВАРКА СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДОВ. 0 2 .УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 0 3 .СОЕДИНЕНИЕ 
ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КАЛОРИФЕР

I 1
1

| МАССОЙ, Т ,
I

до

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД
I

1
| ЕДИНИЦА 
| ИЗМЕРЕНИЯ

1
I 0 ,1  
1

| 0 ,2 | 0 ,3 I 0 ,4 10 ,5 |0 ,6
I
I

1 • ■ ------
| 2 0 -35 -1 | 2 0 -3 5 -2 | 2 0 -3 5 -3 | 2 0 -3 5 -4 | 2 0 -3 5 -5 | 2 0 -3 5 -61

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4 .8 7 5 .7 4 6 .8 2 7.81 8 .16 9 .3 4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.21 0.31 0 .5 0 .69 0.71 0 .9 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .6 3 0 .93 1.53 2.1 2 .1 4 2 .78

КАЛОРИФЕРЫ (3 0 0 -9 15 0 ) ШТ. 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .5 5 0 .5 5 0 .5 7 0 .5 7 0 .5 7 0 .6

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .0 8 0 .0 8 0 .09 0 .09 0 .09 0 .0 9

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3 .4 7 4 .0 9 4 .78 5 .4 5 5 .7 6 .4 8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .6 3 0 .93 1.53 2.1 2 .14 2 .78

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0 .1 9 0 .2 8 0 .4 6 0 .6 3 0 .6 4 0 .8 3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .5 5 0 .5 5 0 .5 7 0 .5 7 0 .5 7 0 .6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 4 .6 5 5 .5 7 6 .8 8 8 .1 2 8 .4 1 9 .8 6

19. АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ 
ТАБЛИЦА 2 0 -3 6 . УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ. 0 2 .ОПРОБОВАНИЕ АГРЕГАТОВ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 А ГРЕ ГАТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА |
j |ИЗМЕРЕНИЯ|

2 0 -3 6 -1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4 .8 2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .2 8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .8 5

АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ (3 0 0 -9 0 0 2 ) ШТ. 1
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .1 6

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .0 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3 .2 5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .8 5

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .2 6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .1 6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 4 .2 6



2 0 . ФИЛЬТРЫ
ТАБЛИЦА 2 0 -3 7 . УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА ЯЧЕЕК В КАРКАС ФИЛЬТРОВ (ГР. 1 ) .  0 2 .СМАЧИВАНИЕ ЯЧЕЕК МАСЛОМ (ГР. 1 ) .  0 3 .УСТАНОВКА 
КАССЕТ ФИЛЬТРОВ В РАМЫ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДАМ (ГР. 2 ) .

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М2 ПОВЕРХНОСТИ В СВЕТУ

|ЯЧЕЙКОВЫХ |АЭРОЗОЛЬНЫХ
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

I
| ЕДИНИЦА I --------------------
|ИЗМЕРЕНИЯ| 20 -37-1 | 2 0 -3 7 -2

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4 .1 4 3 .1 9
затраты  ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .08 0 .2 5

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .24 0 .7 7

ФИЛЬТРЫ (30 0 -9 50 1 ) М2 ПОВ-ТИ В СВЕТУ 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0. 79 19 .72

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .1 2 2 .96

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3.21 2 .3 8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .2 4 0 .77

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .07 0 .2 3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0 .79 19 .72
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 4 .24 22 .8 7



2 1 . СКРУББЕРЫ
ТАБЛИЦА 2 0 -3 8 . УСТАНОВКА СКРУББЕРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА СКРУББЕРОВ НА ПОСТАМЕНТ С ПРИВАРКОЙ ОПОР. 0 2 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВОЗДУХОВОДАМ И 
ТРУБОПРОВОДАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 СКРУББЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I
I
I КОД
I
I

I
I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ
I

МАССОЙ, Т, до

0 ,1 5 | 0 ,3 |0  45
■

2 0 -38 -1 | 2 0 -3 8 -2 | 2 0 -3 8 -3

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ. -ч 8. 43 8.98 9 .2 2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ. -ч 0 .8 2 0 .97 1 .04

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 021140 МАШ. -ч 0 .7 0 .8 0 .87
6 ,3  Т, ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ
ВИДАХ СТРОИ"ЕЛЬСТВА
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0 .3 5 0 .52 0 .5 2

СКРУББЕРЫ (3 0 0 -9 44 0 ) ШТ. 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2.1 5.31 5 .5 4

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 32 0 .8 0 .83

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 6 .9 8 7 .45 7 .6 3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 4 .7 3 5 .52 5 .96

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0 .88 1.04 1 .12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2.1 5.31 5 .5 4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 13.81 18.28 19.13



2 2 . ЦИКЛОНЫ
ТАБЛИЦА 2 0 -3 9 . УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ЦИКЛОНОВ (ГР. 3 - 7 ) .  0 2 .УСТАНОВКА НА ПОСТАМЕНТ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ. 0 3 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 
ВОЗДУХОВОДАМ И ТРУБОПРОВОДАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЦИ КЛОН

I
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

i I 
I I
| ЕДИНИЦА | 
|ИЗМЕРЕНИЯ|
I I

МАССОЙ, Т, 

0 ,3  |

д о

0 ,5 и И . 2 | з |б

|МАССОЙ, Т 
| БОЛЕЕ 6
I

I
I 20-39-1  | 2 0 -3 9 -2 | 2 0 -3 9 -3 | 2 0 -3 9 -4 | 2 0 -3 9 -5 | 2 0 -3 9 -6 | 2 0 -3 9 -7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ. -Ч 3 .52 5 14 2 2 .6 3 1 .2 58 9 9 7 .9 152
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ -Ч 1.04 1 .24 4 .3 2 6 .1 2 1 1 1 3 18.67 29.01

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 021140 МАШ. -ч 1 1 14 3.91 5-67 10 .5 17.8 27 .8
6 ,3  Т, ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .13 0 .2 9 1.24 1.38 1.91 2 .65 3 .67

ЦИКЛОНЫ (3 0 0 -9 51 0 ) ШТ. 1 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0. 37 1 .05 8 .46 9. 42 14. 88 2 2 .2 3 1 .5

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0. 06 0 .1 6 1.27 1.41 2 .2 3 3 .33 4 .7 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 2 .89 4 .2 2 17 .5 2 3 .9 45 4 75 3 116
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 6 .38 7.41 25 .68 36 .82 67 54 113.9 177.42

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 1 . 14 1 .34 4 .6 7 6 .6 5 12.12 20 .38 31.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .37 1 .05 8 .46 9 .4 2 14.88 2 2 .2 3 1 .5
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 9 .6 4 12.68 51 64 70 .14 127.82 211 .4 324.92



Ч| 23. КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ 
ТАБЛИЦА 20-4-0. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 . УСТАНОВКА ПОДСТАВОК. 0 2 . УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ НА ПОДСТАВКИ. 0 3 . ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДАМ И 
ВОЗДУХОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДОВОДЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА | 2 0 - 4 0 - 1

I |ИЗМЕРЕНИЯ|

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 1 .9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 0 .0 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .1

КОНДИЦИОНЕРЫ ДОВОДЧИКИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ( 3 0 0 - 9 5 6 1 ) ШТ. 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .0 1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1 .5 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .0 3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 0 .0 1
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 .6 5



24. ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
ТАБЛИЦА 20-41. УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 . УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ И ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ С ЗАТЯЖКОЙ БОЛТОВ ВРУЧНУЮ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

I
I

НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | ко д
I
| ЕДИНИЦА 
[ИЗМЕРЕНИЯ

. . .. 

38 | 39 | 40 I 41
. . . . .  .

2 0 -4 1 - 1 | 2 0 - 4 1 - 2 | 2 0 - 4 1 - 3 | 2 0 - 4 1 - 4I

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 3 . 7 4 . 4 4 . 8 5 . 4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .0 3 0 .0 3 0 . 03 0 .0 7

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ, ДО N 38 3 0 0 -0 1 4 4 ШТ. 10
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ, ДО N 39 3 0 0 -0 1 4 5 ШТ. 10
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ, ДО N 40 3 0 0 -0 1 4 6 ШТ. 10
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ, ДО N 41 3 0 0 -0 1 4 7 ШТ. 10
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .7 8 3 .3 9 4 .2 2 5 .6 9

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .4 2 0 .51 0 .6 3 0 .8 5

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 3 3 .6 3 .9 4 . 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .7 8 3 .3 9 4 .2 2 5 .6 9
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 5 .8 1 7 .0 2 8 .1 5 1 0 .1 6

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

РУБ. 5 6 . 6 9 . 5 1 2 .8

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 4 0 .4 0 .8 1 . 1



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -4 1

I I I НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД
I

I I 
| ЕДИНИЦА | 
| ИЗМЕРЕНИЯ|

4 2 143 14 4 I 4 5

I

I 2 0 - 4 1 - 5 | 2 0 - 4 1 - 6 | 2 0 - 4 1 - 7 | 2 0 - 4 1 - 8i I

ЗАТРАТЫ  ТРУД А РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 6 . 2 6 . 8 8 . 6 9 . 8
з а т р а т ы  ТРУД А МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 9 0 . 0 9

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0 . 1 3 0 . 1 3 0 . 2 6 0 . 2 6

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ, ДО N 4 2 3 0 0 - 0 1 4 8 ШТ. 10

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ, ДО N 4 3 3 0 0 - 0 1 4 9 ШТ 10
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ, ДО N 4 4 3 0 0 - 0 1 5 0 ШТ. 10

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ, ДО N 4 5 3 0 0 - 0 1 5 1 ШТ. 10

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ Р У Б . 7 . 8 5 9 . 0 8 1 1 . 9 8 1 6 . 9 9

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 1 . 1 8 1 . 3 6 1 . 8 2 . 5 5

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 5 5 . 4 6 . 9 7 . 7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН Р У Б . 0 . 1 3 0 . 1 3 0 . 2 6 0 . 2 6

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 . 0 4 0 . 0 4 0 . 0 8 0 . 0 8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 7 . 8 5 9 . 0 8 1 1 .9 8 1 6 .9 9

ВСЕГО , ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 2 .9 8 1 4 .6 1 1 9 . 1 4 2 4 . 9 5

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ 
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРО ЕКТУ, 
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ И ПРОЧИХ)

Р У Б . 1 7 .9 2 5 . 7 3 2 4 3 . 3

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 1 . 5 2 . 2 2 . 9 4 . 4



2 5.КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ 
ТАБЛИЦА 20-42 УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 . УСТАНОВКА СЕКЦИЙ КАМЕРЫ, ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ. 0 2 . СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ НА ФЛАНЦАХ С УСТАНОВКОЙ 
ПРОКЛАДОК И ЗАТЯЖКОЙ БОЛТОВ. 0 3 . ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР К ТРУБОПРОВОДАМ. 0 4 .ОПРОБОВАНИЕ КАМЕРЫ. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КАМЕРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ КОД

|Б Е З  СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ , тыс М ° / Ч , ДО
ЕДИНИЦА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

ИЗМЕРЕНИЯ 11 0  12 0  |3 1 .  5  |4 0  |6 3  ________ М>0_______

| 2 0 - 4 2 - 1  | 2 0 - 4 2 - 2  | 2 0 - 4 2 - 3  | 2 0 - 4 2 - 4  | 2 0 - 4 2 - 5  |

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ПРОЧИЕ МАШИНЫ

КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ( 3 0 0 - 9 1 6 5 )
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

Ч Е Л - Ч  
Ч Е Л .-Ч

4 0 . 1
1 . 8 4

5 5 . 8 
3 . 3 3

6 2 .  1 
3 - 7 8

1 0 9
6 . 1 3

1 7 7  
9 - 4 6

191
1 1 . 9 2

Р У Б . 5 -  5 9 1 0 .1 11 4 8 1 8 . 6 2 8 . 6 9 3 6 . 1 6

КОМПЛ.
РУБ.

1

9 . 3 7
1

16

1
1 6 . 1 2

1
2 3 . 0 6

1
2 9 . 7 6

1
3 8 .8 1

Р У Б . 1 .4 1 2 . 4 2 - 4 2 3 . 4 6 4 . 4 6 5 . 8 2

Р У Б .
Р У Б .

3 0
5 . 5 9

4 1 . 4  
1 0 .1

4 6 -  1 
1 1 .4 8

8 1 - 3
1 8 . 6

1 2 7
2 8 . 6 9

1 3 6
3 6 . 1 6

Р У Б .
РУБ.
РУБ.

1 . 6 8  
9 . 3 7  

4 4 . 9 6

3 . 0 3
16
6 7 . 5

3 . 4 4  

1 6 . 12  
7 3 . 7

5 . 5 8  
2 3  - 0 6  

1 2 2 - 9 6

8 . 6 1
2 9 . 7 6

1 8 5 .4 5

1 0 . 8 5  

3 8  81 
2 1 0 .9 7



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -4 2

1
1

|БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ |С  СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

1

1
1 код
1
1

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

I
|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС. М3/ Ч , до

! 125 150 110 | 20 | 3 1 .5 140
1
1

1
| 20-42-7 20-42-8 | 20-42-9 | 20-42-10 1 20-42-11 | 20-42-12

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 282 289 53.1 72.2 101 155
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 15.16 16.8 2.55 4.58 5.35 8.59

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 45.98 50.96 7.73 13.89 16.24 26.07

КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ (300-9165) компл. 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 46.62 48.86 16.62 24.06 27.03 31.99

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 6.99 7.33 2.49 3.61 4.05 4.8

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 203 207 40.2 53.9 77.2 117
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 45.98 50.96 7.73 13.89 16.24 26.07

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 13.79 15.29 2. 32 4.17 4.87 7.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 46.62 48.86 16.62 24.06 27- 03 31.99
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 295.6 306.82 64.55 91.85 120.47 175.06

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -4 2

)С СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ

i
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

i
I
| ЕДИНИЦА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ. ТЫС. М3/ Ч , д о

■
I
I

|ИЗМЕРЕНИЯ
I

! 63 
I

| 80 1125 1150

I
I

I
I 2 0 -4 2 - 1 3 I 2 0 -4 2 - 1 4 | 2 0 -4 2 - 1 5 | 2 0 -4 2 - 1 6

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ -Ч 239 264 393 431
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ -Ч 1 1 .9 6 1 5 .8 5 1 8 .9 6 2 0 .6

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 36 . 29 4 8  .08 57. 51 6 2 .4 9

КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ( 3 0 0 - 9 1 6 5 )  КОМПЛ. 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 4 0 .6 7 4 7 .1 2 6 8 . 08 6 9 .5 6

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 6 .1 7. 07 1 0 .2 1 1 0 .4 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 176 193 284 322
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 3 6 .2 9 4 8 .0 8 5 7 .5 1 6 2 .4 9

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1 0 .8 9 1 4 .4 2 1 7 .2 5 1 8 .7 5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4 0 .6 7 4 7 .1 2 6 8 .0 8 6 9 .5 6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 2 5 2 .9 6 2 8 8 .2 4 0 9 .5 9 4 5 4 .0 5



26. КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЦА 20-43. УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 0 1 . СБОРКА КАМЕР (Г Р . 3 - 1 0 ) .  0 2 . УСТАНОВКА КАМЕР. 0 3 . ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ 
ПРОКЛАДОК. 0 4 . ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КАМЕРА

I I ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, т ы с . м3/ ч , до

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ КОД
I
| ЕДИНИЦА 10 | 20 |3 1 5 | 40 163

|ИЗМЕРЕНИЯ

I 2 0 -4 3 - 1 | 2 0 - 4 3 - 2 I 2 0 - 4 3 - 3 | 2 0 - 4 3 - 4 | 2 0 - 4 3 - 5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

Ч Е Л .-Ч
Ч Е Л .-Ч

14. 7 
1 .1 2

18
1 .6 8

4 2 .5
2 . 8

4 6 .9
2 . 8

68
4 .8 4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 3 .3 9 5 .1 8 . 5 8 . 5 1 4 .6 7

КАМЕРЫ ОРОШЕНИИЯ ( 3 0 0 - 9 1 6 6 )  ШТ.
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ Р У Б .

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ Р У Б .
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Р У Б .

1
1 7 .3 6

1
1 8 .3 5

1
2 2 .0 7

i
2 2 .0 7 3 2 .9 8

2 . 6 2 .7 5 3 31 3 .3 1 4 .9 5

11. 2
3 .3 9

1 3 .6  
5 .1

33
8 . 5

3 6 .5
8 . 5

5 2 .8
1 4 .6 7

1 .0 2  
1 7 .3 6  
31 .9 5

1 .5 3  
1 8 . 35 
3 7 .0 5

2 .5 5
2 2 .0 7
6 3 .5 7

2 .5 5
2 2 .0 7
6 7 .0 7

4 . 4
3 2 .9 8

1 0 0 .4 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -4 3

I I |ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ты с М3 / Н ,  ДО ____________

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ
I
I ко д

I
I ЕДИНИЦА | 80 | 125 1160 | 200  I 250

I
I

I ИЗМЕРЕНИЯ I ----------------------------
I | 2 0 - 4 3 - 6 | 2 0 - 4 3 - 7 I 2 0 - 4 3 - 8 | 2 0 - 4 3 - 9  I 2 0 - 4 3 - Ю

ЗАТРАТЫ ТРУДА 
ЗАТРАТЫ ТРУДА

РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
МАШИНИСТОВ

Ч Е Л .-Ч
Ч Е Л .-Ч

7 6 .3
4 .8 4

128
7 .3 4

154
8 .7 2

184  216 
1 0 .8 8  1 2 .5 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 4 .6 7 2 2 .2 7 2 6 .4 6 3 3 .0 1  3 7 .9 9

КАМЕРЫ ОРОШЕНИИЯ ( 3 0 0 - 9 1 6 6 )  ШТ.
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ Р У Б .

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ руь

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ.
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ.

1
3 2 .9 8

1
4 5 .0 1

1
4 5 .0 1

1
4 8 .6 1 4 8 .6 1

4 .9 5 6 .7 5 6 .7 5 7. 29 7 .2 9

59  1 
1 4 .6 7

101
2 2 .2 7

121
2 6 .4 6

144
3 3 .0 1

169
3 7 .9 9

4 . 4
3 2 .9 8

1 0 6 .7 5

6 68  
4 5 .0 1  

1 6 8 .2 8

7 .9 4
4 5 .0 1

1 9 2 .4 7

9 . 9
4 8 .6 1

2 2 5 .6 2

1 1 .4
4 8 .6 1

2 5 5 .6



ТАБЛИЦА 2 0 -4 4 . УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ (МАСЛЯНЫХ)
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 . СБОРКА ФИЛЬТРОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (Г Р . 3 - 1 0 ) .  0 2 . УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ. 0 3 . УСТАНОВКА ОПОР.

0 4 . ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 0 5 . ЗАЛИВКА БАКА ФИЛЬТРА МАСЛОМ. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ФИЛЬТР

I
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

I
I

1
1
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ 

1

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, т ы с . м3/ ч ,  до
1 -
1 10 | 20 |3 1 . 5 | 40 163

1 —
1 2 0 -4 4 - 1 | 2 0 - 4 4 - 2 | 2 0 - 4 4 - 3 | 2 0 - 4 4 - 4 | 2 0 - 4 4 - 5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 1 0 .6 1 1 .2 2 9 .6 3 4 .8 4 7 .7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 0 . 6 0 . 6 1 .5 2 1 .5 2 2 .5 5

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 .8 3 1 .8 3 4 .6 1 4 .6 1 7 .7 3

МАСЛО ( 1 0 1 - 9 2 5 1 ) Л 73 134 290 290 5 8 5

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ( 3 0 0 - 9 6 1 4 ) ШТ. 1 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 1 .3 1 1 .3 1 5 .4 3 5 .4 3 8 .1 6

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 2 0. 2 0 .8 1 0 .8 1 1. 22

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 7 .8 3 8 .6 7 2 4 .1 2 7 .6 3 7 .4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1 .8 3 1 .8 3 4 .6 1 4 .6 1 7 .7 3

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 . 5 5 0 .5 5 1 .3 8 1 .3 8 2 .3 2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 1 .3 1 1 .3 1 5 .4 3 5 .4 3 8 .1 6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 0 .9 7 11. 81 34  -14 3 7 .6 4 5 3 .2 9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -4 4

1 1 |ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, т ы с . м3/ ч ,  до
1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
1
| ЕДИНИЦА

1 —  
| 80 1125 |1 6 0 | 200 12 5 0

1 |ИЗМЕРЕНИЯ 1 —
1 1 1 2 0 - 4 4 - 6 | 2 0 - 4 4 - 7 I 2 0 - 4 4 - 8 | 2 0 - 4 4 - 9 | 2 0 -4 4 - 1 0

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 5 4 .3 6 9 . 1 8 3 .6 104 125

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 2 .5 5 3. 05 3 .1 6 5 . 01 5 . 2 /

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 7 .7 3 9 . 26 9 . 58 1 5 .2 1 5 .9 8

МАСЛО (1 0 1 - 9 2 5 1 ) Л 585 585 585 850 850

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ (3 0 0 - 9 6 1 4 ) ШТ. 1 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 8 .1 6 8 .1 6 8 .1 6 1 0 .8 5 1 0 .8 5

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 1 .2 2 1 22 1 .2 2 1 .6 3 1 .6 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 4 2 .8 5 4 .5 6 6 .2 82 9 6 .6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 7 .7 3 9 .2 6 9 .5 8 1 5 .2 1 5 .9 8

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 2 .3 2 2 .7 8 2 .8 7 4 .5 6 4 . 7 9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 8 .1 6 8 .1 6 8 .1 6 1 0 .8 5 1 0 .8 5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 5 8 .6 9 7 1 .9 2 8 3 .9 4 1 0 8 .0 5 1 2 3 .4 3



ТАБ/ИЦА 20-45 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУНШХ (СУХИХ)
СОСТАВ РАБОТ; 01.СБОРКА ФИЛЬТРОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ. 02.УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ. 03.УСТАНОВКА ОПОР.

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ФИЛЬТР

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, тыс. м3/ ч , до
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
1
| ЕДИНИЦА

1— 
1 ю | 20 ! 31 5

I |ИЗМЕРЕНИЯ 1—
i 1 1 20-45-1 | 20-45-2 1 20--

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 9.32 11.7 14
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0. 16 0.27 0

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0.5 0.81 1

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ (300-9614) ШТ. 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2.73 2.73 2
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0.41 0.41 0

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 7.48 9.37 11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0.5 0 81 1
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0.15 0.24 0

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2.73 2-73 2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 10.71 12.91 Т5

II 1I |ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, тыс. м3/ч, до
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
1
| ЕДИНИЦА

1
| 80 1125 1160

I |ИЗМЕРЕНИЯ 1—
I 1 1 20-45-6 | 20-45-7 1 20-'

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 28.4 66.5 75
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.98 1.8 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 2.96 5.45 6

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ (300-9614 ) ШТ. 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 5. 48 5. 38 5
В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0.82 0. 81 0

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 22.8 53.9 61
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 2.96 5.45 6
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0.89 1.64 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 5.48 5.38 5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ, 31.24 64.73 73

|40 I63

I 20-45-4 | 20-45-5

1. 36

16.8
0.54

1.65 

1
2 65 

0.4

13.5
1.65

0.49
2.65 
17.8

26.6
0.85

2.57 

1
5.37 

0.81

21.4
2.57

0.77
5.37 

29.34

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -4 5

| 200

6.64

0.81

20-45-9

120 
2. 72

8. 24

1
8.08

1. 21

97.2
8.24

2.47
8.08

| 250

I 20-45-10

128
3. 25

9 . 8 6

1
8.17

1.23

103
9 . 8 6

2.96
8.17



ТАБЛИЦА 2 0 -4 6 . УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ
СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (ГР. 3-10). 02.УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 03.УСТАНОВКА ОПОР 

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 05.ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ; 1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

I
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
I

I
I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ
I

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС. М3/Ч, д о

110 
1 120 I 31.5 |40 163
1
1 20-46-1 | 20-46-2 | 20-46-3 | 20-46-4 | 20-46-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 6.67 7.96 11 14.5 19.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.24 0.32 0.42 0.56 0.81

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0.73 0.98 1.28 1.7 2.45

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ (300-9070) ШТ 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 3 .16 3.55 6.08 8.89 10.54
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.47 0.53 0.91 1.33 1.58

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 5.24 6-27 8.76 11.4 15.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0.73 0.98 1.28 1.7 2.45
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0.22 0- 29 0.38 0.51 0.74
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3.16 3.55 6.08 8.89 10.54
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 9.13 10-8 16.12 21.99 28.69

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. РО-46

II i
I

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ты с . м3/ ч ,  д о

I
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

I
| ЕДИНИЦА

1
| 80 125 1160 200 1250

| |ИЗМЕРЕНИЯ 1” -------- -------- ________ ______ — .----"■ - —

I i 1 20-46-6 20-46-7 1 20-46-8 20-46-9 | 20-46-10

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 25.4 30. 3 40.2 49.5 64
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.11 1.61 2.04 2.84 3.4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 3. 37 4.87 6.18 8.62 10.32

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ( 300-9070 ) ШТ. 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 16.12 11.21 16.74 16.74 2 5 . 1 а

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 2.42 1.68 2.51 2.51 3.78

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 20.1 24 32.1 39.2 50.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 3.37 4.87 6.18 8.62 10.32
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 1.01 1.46 1.85 2.59 3.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 16.12 11.21 16.74 16.74 25.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 39.59 40 08 55.02 64.56 85.89



ТАБЛИЦА 2 0 -4 7 . УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (ГР . 3 -1 0 ) .  0 2 .УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 0 3 .УСТАНОВКА ОПОР.

0 4 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 0 5 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

I | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, тыс. М3/ч, до

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ
I
I код 1

ЕДИНИЦА iio 120 |31.5 | 40 163
1 ИоМсгЬпИл
1 | 20-47-1 | 20-47-2 | 20-47-3 | 20-47-4 | 20-47-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 7.68 9.35 13 17.1 23.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.3 0.44 0.6 0.81 1.16

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0.9 1 32 1.81 2.45 3.52

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ (300-9070) ШТ 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3.16 3.55 6.08 8.89 10.54
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 47 0.53 0.91 1.33 1.58

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 6.04 7.33 10 6 13.5 18.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0.9 1 .32 1.81 2.45 3.52
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0.27 0.4 0.54 0.74 1.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3.16 3.55 6.08 8.89 10.54
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 10.1 12.2 18.49 24.84 . /о

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -4 7

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ КОД

(ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС

ЕДИНИЦА |80 |125
ИЗМЕРЕНИЯ!-------------------------

| 20-47-6 | 20-47-7

м3/ч , до

1160 I200

I 20-47-8 | 20-47-9

250

20-47-10

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ.-Ч
ЧЕЛ.-Ч

31.5 
1.59

37.3
2.25

49.7
3.01

61.4
4.22

77
4.88

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 4.83 6 83 9.13 12.81 14.8

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

(300-9070) ШТ.
РУБ.

РУБ.

1
16.12

2.42

1
11.21 

1.68

1
16.74

2.51

1
16.74

2.51

1
25.17

3.78

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ. 24.8 29.6
РУБ. 4.83 6.83

РУБ. 1 45 2.05
РУБ. 16.12 11.21
РУБ. 45.75 47.64

39.5
9.13

2.74
16.74
65.37

48 .4 60
12 .81 14.,8

3 .84 4. 44
16,,74 25. 17
77,.95 99. 97



ТАБЛИЦА 2 0 -4 8 . УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 0 2 .УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 0 3 .УСТАНОВКА ОПСР.

0 4 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 0 5 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

I
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
I

I
I
| ЕДИНИЦА 
[ИЗМЕРЕНИЯ
I

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС. м3/ ч , д о

| 3 1 .5 | 40 |63 180

| 2 0 -4 8 -1 I 2 0 -4 8 -2 I 2 0 -4 8 -3 | 2 0 -4 8 -4

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 13.6 16 .5 2 4 .3 29
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .5 9 0 .7 1 .16 1 .3 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 1.78 2.11 3 .5 2 4 .1 5

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ (300 -9070) ш т. 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 8 .8 9 8 .89 16 .12 16 .12

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 1 .33 1.33 2 .4 2 2 .4 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1 0 .7 13 19.1 2 2 .9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1 .78 2.11 3 .5 2 4 .1 5

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .5 3 0 .63 1 .06 1 .2 5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 8 .8 9 8 .89 16 .12 16 .12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 2 1 .3 7 24 3 8 .7 4 4 3 .1 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -4 8

i I |ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, т ы с . м3/ ч . д о

I
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД

I
| ЕДИНИЦА 1125 1160 | 200 | 250

| |ИЗМЕРЕНИЯ
I I | 2 0 -4 8 -5 I 2 0 -4 8 -6 I 2 0 -4 8 -7 | 2 0 -4 8 -8

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3 7 .4 4 9 .2 6 1 .2 7 5 .9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2 .23 2.59 3.71 4.21

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 6 .7 5 7 .8 5 11.25 12 .77

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ (300 -9070) ШТ. 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 16.74 22.57 25 .17 33 .48

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 2.51 3.39 3 .78 5 .0 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2 9 .5 39 4 9 .8 5 9 .5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 6 .7 5 7 .85 11.25 12 .77

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 2 .0 3 2.36 3 .3 8 3 .8 3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 16 .74 22.57 25 .17 33.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 5 2 .9 9 6 9 .4 2 8 6 .2 2 105.75



ТАБЛИЦА 2 0 -4 9 . УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 0 2 .УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 0 3 .УСТАНОВКА ОПОР.

0 4 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 0 5 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

I
I
I КОД
I
I

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ты с. м3/ ч ,  до

|3 1 .5 | 40 63 | 80

| 2 0 -49 -1 I 2 0 -4 9 -2 2 0 -4 9 -3 | 2 0 -4 9 -4

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 15.9 1 9 .5 2 8 .9 36.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .83 0.99 1 .64 1.97

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 2 .5 2 3 4 .9 8 5 .97

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ (3 0 0 -9 07 0 ) ШТ. 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 8 .89 8.89 16 .12 16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 1 .33 1.33 2 .4 2 2 .4 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 12.5 15 .3 2 2 .6 2 8 .4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 2 .5 2 3 4 .9 8 о . У t

В ТОМ ЧИСЛЕ 1 70
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .7 6 0 .9 1 .49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 8. 89 8 .8 9 16 .12
50 49

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 23.91 27 .19 4 3 .7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -4 9

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

КОД

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.

ЕДИНИЦА | 125 | 160
ИЗМЕРЕНИЯ!--------------------------------------

| 2 0 -4 9 -5  |

ТЫС- М3/Ч , ДО

| 200

2 0 -4 9 -6  I 2 0 -4 9 -7

ЧЕЛ.-Ч 4 6 .3
ЧЕЛ.-Ч 3.11

5 9 .2
3 .7 5

7 4 .8
5 .3 5

| 250

| 2 0 -4 9 -8

9 1 .4
6

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 9 .4 3 11.36 16.24 18.21

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ (3 0 0 -9 0 7 0 ) ШТ.
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ.
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ.

1
16.74

1
22-57

i
25 .1 7

2.51 3 .3 9 3 .78

3 6 .3
9 .4 3

4 6 .4
11.36

5 8 .4
16.24

2 .8 3
16.74
6 2 .4 7

3.41
22 .57
80 .33

4 87 
25 .17  
99 .81

1
33.48  

5 .02

71
18.21

5 .4 6
33 .48  

122.69



ТАБЛИЦА 2 0 -5 0 . УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЯИВАНИЯ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА КАМЕР. 0 2 .УСТАНОВКА КАМЕР. 0 3 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КАМЕРА

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС. М3/Ч , ДО
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
I

i
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ
I

ю | 20 | 3 1 ,5 140 | 63

20-50-1 | 2 0 -5 0 -2 | 2 0 -5 0 -3 | 2 0 -5 0 -4 | 2 0 -5 0 -5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 5 .45 5 .8 9 6 .2 7 7.61 10.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .17 0.21 0 .22 0 .2 2 0.2Э

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .5 2 0 .63 0 .68 0 .68 0.8Э

КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ (3 0 0 -9 1 5 2 ) ШТ. 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1.64 1.64 1.65 1 .65 2 .4 7

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .25 0 .2 5 0 .2 5 0 .2 5 0 .37

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 4 .28 4 .7 9 4 .94 6 .0 5 8 .68
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .52 0.63 0 .68 0 .6 8 0 .89

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .16 0.19 0 .2 0 .2 0 .27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1.64 1.64 1.65 1.65 2 .4 7
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 6 .44 7 .06 7 .2 7 8 .38 12.04

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -5 0

1
1

I
I

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС. М3/Ч , ДО
1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
1

I
| ЕДИНИЦА 80 1125 | 160 | 200 | 250

1 | H o M t r b n K i H

1 I 2 0 -5 0 -6 | 2 0 -5 0 -7 | 2 0 -5 0 -8 | 2 0 -5 0 -9 | 20 -50-10

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.8 15 .7 19 .6 28 28.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .32 0 .39 0 .45 0 .8 0 .8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .96 1.18 1.35 2 .44 2 .44

КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ (3 0 0 -9 1 5 2 ) ШТ. 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .47 2 .47 2.47 3 .3 3 .3

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .37 0 .37 0 .37 0 .49 0 .49

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 12 12 .7 15 .7 2 2 .5 2 2 .6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .96 1.18 1.35 2 .4 4 2 .44

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .29 0 .3 5 0.41 0 .73 0 .73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .47 2 .4 7 2 .47 3 .3 3 .3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 15.43 16.35 19.52 28 .24 28 .34



ТАБЛИЦА 2 0 -5 1 . УСТАНОВКА КАМЕР ВОЗДУШНЫХ
СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА КАМЕР. 02.УСТАНОВКА КАМЕР. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КАМЕРА

I
I

| В К - 0 ,5  ( В - 6 2 2 ММ)
I
I

I

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, т ы с . м3/ ч ,  до
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА I

I то
I

| 20 [ 3 1 . 5 | 63 1160I
I

|ИЗМЕРЕНИЯ

I
I

I
| 2 0 - 5 1 - 1 | 2 0 - 5 1 - 2 | 2 0 - 5 1 - 3 | 2 0 - 5 1 - 4 | 2 0 - 5 1 - 5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ Ч Е Л .-Ч 5 . 4 3 6 . 0 2 6 . 1 5 11 2 0 . 4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ. -Ч 0 . 1 8 0 . 1 8 0 . 1 8 0 . 2 3 0 . 3 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 . 5 5 0 . 5 5 0 . 5 5 0 . 6 9 0 . 9 8

КАМЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ ( 3 0 0 - 9 1 5 1 ) ШТ. 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 1 .6 4 1 . 6 4 1 . 6 5 2 . 4 7 2 . 4 7

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0 . 2 5 0. 25 0 . 2 5 0 . 3 7 0 . 3 7

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 4 . 2 7 4 . 7 6 4 . 8 7 8 . 9 1 1 6 . 5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 . 5 5 0 . 5 5 0 . 5 5 0 . 6 9 0 . 9 8

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 2 1 0 . 2 9
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1 . 6 4 1 . 6 4 1 . 6 5 2 . 4 7 2 . 4 7
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 6 . 4 6 6 . 9 5 7 . 0 7 1 2 . 0 7 1 9 . 9 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-51

I
I
I

I
I

| В К - 0 ,5  
| ( В - 6 2 2  ММ)
i

| ВК -1  ( В - 1 1 2 2

I

ММ)

I
I

I
I

I

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, т ы с . м3/ ч ,  до
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД | ЕДИНИЦА II

| 250
I ..

| 40 | 80 1160 | 250I
I

|ИЗМЕРЕНИЯ

I
i

I
I

I
| 2 0 - 5 1 - 6 | 2 0 - 5 1 - 7 | 2 0 - 5 1 - 8 | 2 0 - 5 1 - 9 | 2 0 - 5 1 - 1 0

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ --Ч 26 9 6 . 9 1 3 . 8 1 9 .1 2 5 . 2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ Ч Е Л .-Ч 0 . 3 9 0 32 0 39 0 . 5 5 0 66

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 1 19 0 96 1 . 19 1 . 6 6 1 . 9 9

КАМЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ ( 3 0 0 - 9 1 5 1 ) ШТ. 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3 . 3 1 65 2 47 2 . 4 7 3 . 3

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 . 4 9 0 . 2 5 0 . 3 7 0 . 3 7 0 . 4 9

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 2 1 . 9 5 . 3 9 11 1 5 .1 2 0 . 3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1 . 19 0 . 9 6 1 .1 9 1 . 6 6 1 . 9 9

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 . 3 6 0 . 2 9 0 . 3 6 0.5 0 . 6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3 . 3 1 65 2 . 4 7 2 . 4 7 3 . 3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 2 6 . 3 9 8 1 4 . 6 6 1 9 . 2 3 2 5 . 5 9

со«о



ТАБЛИЦА 2 0 -5 2 . УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .УСТАНОВКА КЛАПАНОВ. 0 2 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЛАПАНОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 0 3 .ОПРОБОВАНИЕ 

КЛАПАНОВ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КЛАПАН

I
I

I
I

|К - 0 ,5 (Н -503 ММ) |К-1 (Н -1003 ММ)
I
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
I

I
I
| ЕДИНИЦА 
(ИЗМЕРЕНИЯ
I

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ты с  м3 /Ч , ДО
I
(20
I

140 | 160 | 250 140 160 | 200
I
I

I
I

I
| 20-52-1 | 2 0 -5 2 -2  | 2 0 -5 2 -3 | 2 0 -5 2 -4 | 2 0 -5 2 -5 2 0 -5 2 -6 | 2 0 -5 2 -7

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4 .5 8 5.71 13 2 1 .6 6 .7 6 15.6 2 4 .7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0. 16 0 .16 0.28 0 .4 5 0 .2 0 .3 5 0 .5 3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0 .5 0 .5 0 .84 1.35 0 .6 2 1.06 1.62

КЛАПАНЫ (300 -9170) ШТ. 1 1 1 1 1 1 1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУ$. 3. 63 4 .5 2 10.4 17.6 5 .34 12.6 20
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0 .5 0 .5 0. 84 1 .35 0 .6 2 1 .06 1.62

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .1 5 0 .1 5 0 .25 0.41 0 .1 9 0 .3 2 0 .4 9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 4 .1 3 5 .0 2 11.24 18.95 5 .96 13.66 21.62

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -5 2

I 1 (К-1 (ДЛЯ ОБВОДА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
I
I

1
1

| (Н-ЮОЗММ) I
I
I

1
1

!
|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС. М3/Ч , ДО

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД | ЕДИНИЦА II - 
(250 (40 (80 (160 | 200 | 250I

I
(ИЗМЕРЕНИЯ
II

I
1
1

I
| 2 0 -5 2 -8 | 2 0 -5 2 -9 | 20 -52 -10 | 20-52-11 | 2 0 -5 2 -1 2 | 2 0 -5 2 -13

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 3 0 .6 5.71 14 15 .5 30 1 3 6 .8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .53 0 .1 5 0 .28 0.39 С. 71 0 .71

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 .62 0 .4 7 0 .84 1 .19 2 .1 5 2 .1 5

КЛАПАНЫ (300-9170  i ШТ. 1 1 1 1 1 1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 24 .9 4 .5 2 11 4 12.6 2 4 .4 2 9 .9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 1 .62 0 .4 7 0 .84 1.19 2 .1 5 2 .1 5

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .49 0 .1 4 0 .2 5 0.36 0 .6 4 0 .6 4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 26 .52 4 .9 9 12.24 13.79 26 55 32 .05



ТАБЛИЦА 20-53. УСТАНОВКА БЛОКОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА БЛОКОВ(ГР.3 -1 0 ) .  0 2 .УСТАНОВКА БЛОКОВ. 0 3 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ 

ПРОКЛАДОК.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 БЛОК

II I■ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ты с . м3/ ч ,  до

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ
I
I КОДI

I
I ЕДИНИЦА

I —  
110 120 13 1 , 5 140 163

I
I i i 2 0 -5 3 -1 | 2 0 - 5 3 - 2 | 2 0 - 5 3 - 3 | 2 0 - 5 3 - 4 I 2 0 - 5 3 - 5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ.-Ч
ЧЕЛ.-Ч

1 5 .3
1 .21

1 8 .6
1 .2 1

4 2 . 7
2 .8 4

5 2 . 8
2 . 9

7 4 .9
4 . 1 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 3 .6 8 3 .6 8 8 .6 2 8 .7 9 1 2 .6 5

БЛОКИ ТЕПЛОМАССООБМЕНА 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

( 3 0 0 - 9 6 2 1 ) ШТ.
РУБ.

РУБ.

1
4 .7

0.71

1
4 .7

0 .7 1

1
7 .0 4

1 .0 6

1
7 . 0 4

1 .0 6

1
9 . 3 9

1 .41

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВСЕГО. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ.
РУБ.

РУБ.
РУБ.
РУБ.

11.6
3 .6 8

1.1 
4 . 7  

1 9 .9 8

14
3 .6 8

1 . 1 
4 . 7  

2 2 .3 8

3 3 .1
8 . 6 2

2 .5 9
7 . 0 4

4 8 .7 6

41 5 8 . 2  
8 . 7 9  1 2 .6 5

2 . 6 4  3 8  
7 . 0 4  9 39 

5 6 . 8 3  8 0 .2 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -5 3  ^

I
|

I
I

j ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ. т ы с . м3/ ч ,  до _________________ —

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ I КОД
I
j ЕДИНИЦА

1
| 80 1125 1160 1200 | 250

I
I

|ИЗМЕРЕНИЯ|----
i I 2 0 - 5 3 - 6 | 2 0 - 5 3 - 7 I 2 0 - 5 3 - 8 | 2 0 - 5 3 - 9 | 2 0 - 5 3 - 1 0

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ.-Ч
ЧЕЛ.-Ч

8 6 . 5
5 .0 1

141
6

182
8 . 2 5

247
1 0 .2 4

270
12 .0 1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 5 .2 18 .21 2 5 .0 2 31 -05 3 6 .4 2

БЛОКИ ТЕПЛОМАССООБМЕНА 
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

( 3 0 0 - 9 6 2 1 ) ШТ.
РУБ.

РУБ.

1
1 8 .7 2

2 .8 1

1
1 8 .7 2

2 .8 1

1
2 8 .1 5

4 . 2 2

1
28 .15

4 . 2 2

1
4 2 .0 4

6 .3 1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВСЕГО. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ
РУБ.

РУБ
РУБ
РУБ

6 7 .2
15 .2

4 .5 6
18.72

101.12

111
18.21

5 .46
18 .72

147.93

143
25 .02

7.51
28 .15

196.17

196 
3 1 .0 5

9 .3 2
2 8 .1 5

3 6 .4 2

10 .93
4 2 .0 4



ТАБЛИЦА 2 0 -5 4 . ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ К ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЛОКА ТЕПЛОМАССООБМЕНА
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 . НАСАДКА И ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ НА КОНЦЫ ТРУБ. 0 2 . СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПРОКЛАДКАХ.

0 3 . СОЕДИНЕНИЕ НА РЕЗЬБЕ ОТВОДЯЩИХ И ПОДВОДЯЩИХ ТРУБ К ПАТРУБКАМ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 0 4 .РЕГУЛИРОВКА 
ШАРОВОГО КЛАПАНА. 0 5 .ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 БЛОК

I
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
I

I
I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ
I

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ты с. м3/ ч , до

i 20 I 3 1 ,5 | 63 | 125 | 200 I 250

| 2 0 -5 4 -1  | 2 0 -5 4 -2 | 2 0 -5 4 -3 | 2 0 -5 4 -4  | 2 0 -5 4 -5  | 2 0 -5 4 -6

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2 .3 7 2 .5 2 3 .4 6 5 .3 5 7 .2 3 1 0 .1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ -Ч 0 .1 3 0 .1 4 0 .2 0 .3 2 0 .4 5 0 .6 4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0 .3 9 0 .4 1 0 .6 0 .9 7 1 .3 5 1 .9 3
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3 .5 6 5 .3 1 5 .3 1 5 .3 1 5 .3 1 5 .3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .5 3 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 1 .9 2 2 .7 5 4 .2 6 5 .7 8 8 .0 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0 .3 9 0 .4 1 0 .6 0 .9 7 1 .3 5 1 .9 3

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0. 12 0 .1 2 0 .1 8 0 .2 9 0 .4 1 0 .5 8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3 .5 6 5 .3 1 5 .3 1 5 .3 1 5 .3 1 5 .3 1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 5 .8 5 7 .7 2 8 .6 6 1 0 .5 4 1 2 .4 4 15 28

ТАБЛИЦА 2 0 -5 5 .  УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ
СОСТАВ РАБОТ: 0 1 .СБОРКА АГРЕГАТОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (ГР 4 - 8 ) 0 2 .УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ НА ГОТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ. 03 ВЫВЕРКА АГРЕГАТОВ. 0 4 .ОПРОБОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ; 1 А ГР ЕГАТ

1 I |ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ. ТЫС. м3/ 4 , ДО
1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
| ЕДИНИЦА 110 | 20 140 | 80

1 H JM tP tH H H ----------------------
1 I j 2 0 -5 5 -1 I 2 0 -5 5 -2 | 20 -55 -С I I 2 0 -5 5 -4

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 10 .8 15 3 4 .9 4 8 .5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0 .3 9 0 .9 9 2 .0 8 4 .2 8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 .1 9 3 6 .3 1 1 2 .9 8

АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ (3 0 0 -9 6 1 1 ) ШТ. 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4 .8 5 4 .8 7 1 3 .5 2 1 3 .5 2

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .7 3 0 .7 3 2 .0 3 2 .0 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 9 .0 4 1 1 .7 2 7 .3 3 6 .6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 1 .1 9 3 6 .3 1 1 2 .9 8

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .3 6 0 .9 1 .8 9 3 .8 9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4 .8 5 4 .8 7 1 3 .5 2 1 3 .5 2

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 1 5 .0 8 1 9 .5 7 4 7 .1 3 6 3 .1



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -5 5

I I ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, тыс. м3/ч, д о ________ ____
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I
| ЕДИНИЦА 125 | 160 | 200 1250

I
I

[ИЗМЕРЕНИЯ
I 20-55-5 I 20-55-6 | 20-55-7 | 20-55-8

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ.-Ч 
ЧЕЛ. -Ч

70.6 
5 .79

134
7.69

145
9.11

167
12.09

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 17.55 23 32 27.64 36.68

АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ (300-9611) ШТ 1 1 1 1
15.25ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 18.72 9.55 9.9

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 2.81 1.43 1.49 2.29

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 53 5 104 112 128
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 17.55 23 32 27.64 36.68
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 5. 27 7 8.29 11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 18.72 9 55 9.9 15.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 89.77 136.87 149-54 179.93

ТАБЛИЦА 2 0 -5 6 . УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
СОСТАВ РАБОТг 01 СБОРКА БЛОКОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (ГР 3-9) 02.УСТАНОВКА БЛОКОВ. 03 УСТАНОВКА ОПОР

04 ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 БЛОК

| БП-1
i
i

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
I

1
11 слмиымА

|ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС М3/ч , до
| 1_ДПМГ1Ц «  |
|ИЗМЕРЕНИЯ!10
I I

120 | 31.5 140 163
I
I

I
I

I
| 20-56-1 | 20-56-2 | 20-56-3 | 20-56-4 | 20-56-5

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 7.18 7.91 10.6 11.5 26.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.14 0 2 0.34 0.39 0.52

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 0.43 о а 1.02 1.19 1.57

БЛОКИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (300-9612) ШТ. 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1.39 1 .39 1.39 1.39 2.05
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0.21 0.21 0.21 0.21 0.31

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 5.68 6.24 8.28 9.01 21.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 0.43 0 6 1.02 1.19 1.57

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0.13 0.18 0.31 0.36 0.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 1.39 1.39 1.39 1.39 2.05
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 7.5 8 23 10.69 11.59 25.22



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 0 -5 6

I I I БП-1 |Б П -2  __________________

I
I

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ |

I

| | -  -----

| I ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС М3/ Ч , до _______________________

КОД | ЕДИНИЦА I------------------------------------------
|ИЗМЕРЕНИЯ|80 | 125 | 200 I250 ___________

I
I

| | ------------------------------------------

| | 2 0 -5 6 -6  |
i on— Я I 20—56 —У

2 0 -5 6 -7  I 20 56 s ____ ______________________

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

ЧЕЛ .-Ч
ЧЕЛ .-Ч

2 8 .1
0 .6 1

4 6 .9
0 .9 2

209
5 3 .5 5

230
5 9 .1 7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 .8 6 2 .7 8 1 6 2 .4 4 1 7 9 .4 7

БЛОКИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (3 0 0 -9 6 1 2 )  ШТ. 1 1 1 1
1 2 .1 5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 2 .1 2 .0 3 1 2 .1 5

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .3 2 0 .3 1 .8 2 1 .8 2

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ.
РУБ.

РУБ.
РУБ.
РУБ.

2 2 . 6
1 . 8 6

О. 56 
2 . 1  

2 6 -5 6

3 7 .9
2 .7 8

0 -8 3
2 .0 3

4 2 .7 1

169
1 6 2 .4 4

4 8 .7 3
1 2 .1 5

3 4 3 .5 9

186
1 7 9 .4 7

5 3 .8 4
1 2 .1 5

3 7 7 .6 2

ТАБЛИЦА 2 0 -5 7 . УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ
СОСТАВ РАБОТ; 0 1 . СБОРКА БЛОКОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ. 0 2 .УСТАНОВКА БЛОКОВ. 0 3 .УСТАНОВКА ОПОР. 

0 4 . ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 БЛОК

I I |ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС. М3/Ч , ДО

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ
I
I КОД

I
| ЕДИНИЦА 110 120 |3 1 .5 140

I
I

|ИЗМЕРЕНИЯ
I | 2 0 -5 7 -1 | 2 0 -5 7 -2 I 2 0 -5 7 -3 | 2 0 -5 7 -4

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ. -Ч 1 1 .7 1 3 .2 1 5 .2 1 7 .5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ .-Ч 0 .3 6 0 .4 5 0 .6 3 0 .7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 1 .0 9 1 .3 8 1 .9 1 2 .1 1

БЛОКИ ПРИЕМНЫЕ (3 0 0 -9 6 1 3 ) ШТ. 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 3 .9 9 4 .1 5 4 .1 2 4 .0 9

В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .6 0 .6 2 0 .6 2 0 .6 1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ. 9 .2 7
РУБ. 1 .0 9

РУБ. 0 .3 3
РУБ. 3 .9 9
РУБ. 1 4 .3 5

10..4 11
1..38 1

0 .41 0

4 .1 5 4
15 .93 17

8 12. 7
91 2 .11

57 0 ,63
12 4 .09
83 18 .9



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-57

1
1

I
I

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, т ы с . м3/ ч , до
1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ | КОД
1

I
| ЕДИНИЦА 
|ИЗМЕРЕНИЯ

I

63
. . . .

| 80 1160 | 250
1
1 2 0 -5 7 -5 I 2 0 -5 7 -6 | 2 0 -5 7 -7 | 2 0 -5 7 -8

ЗАТРАТЫ т р у д а  р а б о ч и х - с т р о и т е л е й ЧЕЛ.-Ч 2 9 .9 3 3 .6 4 0 .8 4 6 .8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1 .0 5 1 . 17 2 .1 9 3 .0 2

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ. 3 .2 3 .5 6 6 .6 5 9 .1 6

БЛОКИ ПРИЕМНЫЕ (3 0 0 -9 6 1 3 ) шт. 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4. 03 4- 01 5 .3 7 5 .4 2

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ. 0 .6 0. 6 0 .8 1 0 .8 1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ. 23. 7 2 6 -7 3 1 .8 3 5 .8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ. 3. 2 3 .5 6 6 .6 5 9 .1 6

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ. 0 .9 6 1 .0 7 2 2 .7 5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ. 4 .0 3 4 .0 1 5 .3 7 5 .4 2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ. 3 0 .9 3 3 4 .2 7 4 3 .8 2 5 0 .3 8
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